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Zatacznik Nr 2 do SWZ
Projekt umowy

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

(Znak postepowania: RR.271.15.2022)

Umowa Nr ...........
na roboty budowlane

zawarta dnia ... r. w Sulowie,
pomiedzy:
Gming Suléw z siedzibg Sutéw 63, 22-448 Sutdw,

NIP: 922-29-42-581, REGON: 950368598

zwang w dalszej czeSci umowy ,Zamawiajacym”,

ktora reprezentuje:

Pan Leon Bulak - Wéjt Gminy Sutéw

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Sutéw - Pani Aleksandry Marii Zajac
a

*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:

spotka pod firmg ,,..."
.......... ) eeveeeneenneenen (Wpisaé adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego
Rejestru Sagdowego pod numerem KRS ... - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji
Krajowego Rejestru Sadowego, stanowigcym zatacznik do umowy, NIP ................. ,
REGON ., , zZwang dalej ,Wykonawca”, reprezentowang przez
.......... 1/reprezentowang przez .. dziatajacg/-ego na podstawie pelnomocnictwa,
stanowigcego zatacznik do umowy?,

z siedzibg w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul.

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza:
Panig/Panem .......... , prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg ,,...” z siedziba
w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .......cccoceee. (wpisa¢ adres), -
zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej,
stanowigcym zatacznik do umowy, NIP .............. , REGON ............. , , Zwang/-ym dalej
~Wykonawca”, reprezentowang/-ym przez .. dziatajacg/-ego na podstawie
petnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do umowys3,

wspo6lnie zwanymi dalej ,Stronami”.

Definicje.
Strony przyjmujg nastepujace rozumienie poje¢ uzytych w umowie:

1Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spétki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik spétki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik tej osoby.
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Inwestycja - zadanie inwestycyjne objete przedmiotem zaméwienia publicznego,
ktérego zakres okre$lono w § 1 umowy;

Okno ptatnicze - dzien roboczy, w ktérym BGK wykonuje dyspozycje ptatnicze
sktadane w ramach Programu po weryfikacji wnioskdw o wyptate, sktadanych przez
beneficjentow Programu co najmniej na 7 dni roboczych przed data danego okna
platniczego. W kazdym miesigcu kalendarzowym dostepne sg dwa okna ptatnicze.
Kalendarz okien ptatniczych ogtaszany jest na stronie internetowej BGK;

Program - Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych
ustanowiony Uchwalg RM;

Uchwata RM - uchwata Rady Ministréw Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. w
sprawie utworzenia Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji
Strategicznych;

Regulamin BGK - regulamin, o ktorym mowa w § 11 uchwaty RM, okreslajacy
szczegbtowy tryb i sposob sktadania wnioskéw o dofinansowanie z Programu,
wydawania wstepnych promes i promes, w tym wzory dokumentéw, wydanym
przez Bank Gospodarstwa Krajowego i zatwierdzonym przez Prezesa Rady
Ministrow (ogtoszony na stronach internetowych Kancelarii Prezesa Rady
Ministréw(gov.pl/premier) oraz BGK (www.bgk.pl.);

Promesa - dokument potwierdzajacy objecie Inwestycji dofinansowaniem z
Programu oraz zawierajacy zobowigzanie do przekazania zamawiajagcemu $rodkow
pienieznych do kwoty nie wyzszej niz wskazana w Promesie zgodnie z warunkami
Promesy, udzielana przez BGK zgodnie z art. 69a ust. 1 Ustawy z dnia 31 marca
2020 r. o zmianie ustawy o szczegblnych rozwigzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektérych innych
ustaw;

BGK - Bank Gospodarstwa Krajowego;

Strona internetowa BGK - strona internetowa BGK, na ktérej zamieszczane s3
informacje i ogtoszenia zwigzane z Programem oraz Regulamin BGK, w tym wzory i
formularzy dokumentow; adres strony: www.bgk.pl;

Harmonogram - harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 5
umowy;

10) STWIORB - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych,

1.

o ktérych mowa w § 1 ust. 3 pkt 3) umowy.

Oswiadczenia Stron.
Strony oSwiadczajg, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zamoéwienia publicznego w trybie przetargu niegraniczonego,
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zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamoéwien
publicznych.

2. Zamawiajacy oSwiadcza, Ze niniejsze postepowanie wspotfinansowane jest z
Rzadowego Funduszu Polski Lad , Program Inwestycji Strategicznych”.

3. Zasady wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane w niniejszej umowie
zostaty ustalone zgodnie z zasadami wskazanymi w:

1) Uchwale RM;
2) Regulaminie BGK.

4. Strony o$wiadczaja, Ze bedgc Swiadomymi tre$ci dokumentéw wskazanych w ust.
3 pkt. 1) i 2) godza sie na zasady wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane w
niniejszej umowie oraz dokumentach wskazanych w ust. 3 pkt. 1) i 2).

5. Strony os$wiadczaja, Ze zasady wyptaty wynagrodzenia wskazane w niniejszej
umowie nie beda podlegaty zmianom, ktére bylyby niezgodne z dokumentami
wskazanymi w ust. 3 pkt. 1) i 2).

6. Dziatajagc na podstawie § 7 ust. 5 uchwaty RM strony ustalajg, ze Wykonawca jest
zobowigzany do zapewnienia finansowania inwestycji w czeSci niepokrytej
udziatem wiasnym zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyptate lub wyptaty
dofinansowania z Programu w ramach udzielonej wstepnej Promesy, a
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada odpowiednig zdolno$¢ ekonomiczng i $rodki,
niezbedne do wykonania zaméwienia oraz zapewnienia finansowanie inwestycji
w okresie poprzedzajagcym otrzymanie wynagrodzenia lub jego cze$ci, z
jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji
w cato$ci nastgpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od
dnia odbioru Inwestycji przez Beneficjenta.

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamowienie publiczne pn.:
»~Modernizacja oswietlenia ulicznego na terenie Gminy Sutow - wymiana 696 szt.
opraw oswietleniowych wraz z osprzetem”.

2. Przedmiotem inwestycji jest modernizacja o$wietlenia ulicznego na terenie Gminy
Sutéw polegajaca na wymiana 696 szt. opraw o$wietleniowych na oprawy typu LED
oraz na montazu i wymianie szaf o$§wietlenia ulicznego z wmontowanymi zegarami
astronomicznymi oraz mozliwoscia kompensacji mocy biernej. Planowana
inwestycja ma na celu obnizenie rachunkéw za energie elektrycznag zuzywang przez
instalacje o$wietlenia ulicznego LED eliminujgc optaty za moc bierng. Przedmiot
zamoOwienia obejmuje w szczego6lnosci:

Zal. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 3 z 34-|




POLSKI
tAD

Postepowanie wspoétfinansowane jest ze sSrodkow:
RZADOWY FUNDUSZ POLSKI LAD: Program Inwestycji Strategicznych

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

1) wymiane 696 szt. opraw os$wietlenia ulicznego sodowych i zarowych na
oprawy energooszczedne typu LED na terenie gminy Suléw wraz z
wysiegnikami, przewodami =zasilajgcymi i oprawkami bezpiecznikéw
stupowych, oprawy zostang zamontowane na napowietrznych liniach
energetycznych bedacych wtasnos$cia PGE Dystrybucja Oddziat Zamos$¢
Rejon Energetyczny w ZamoSciu;

2) potaczenie obwoddéw oSwietleniowych na stacjach transformatorowych;

3) wyniesienie uktadéw pomiarowych i sterowania o$wietleniem z szaf stacji
transformatorowych do szafek o$wietlenia ulicznego montowanych na
slupach linii energetycznych;

4) wymiane na nowe istniejgcych szafek oSwietlenia ulicznego;

5) uziemienie instalowanych szafek oSwietlenia ulicznego;

6) pomiary powykonawcze.

3. Szczeg6towy zakres oraz sposob wykonania rob6t budowlanych, o ktérym mowa

w ust. 2 okreslaja:

1) specyfikacja warunkéw zamoéwienia, stanowigca zatgcznik nr 1 do umowy;

2) dokumentacja projektowa, w tym Materiaty do zgtoszenia drég, stanowigca
zatacznik nr 2 do umowy,

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiOR),
stanowigce zatacznik nr 3 do umowy;

4) przedmiary robot (z zastrzezeniem ust. 4-6), stanowigce zalgcznik nr 4 do
umowy;

5) projekt statej organizacji ruchu, stanowiacy zatgcznik nr 5 do umowy;

6) zlozona oferta, stanowigca zatgcznik nr 6 do umowy,

7) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 5 umowy,
stanowigcy zatgcznik nr 7 do umowy.

4. W przypadku rozbieznosci w dokumentach wskazanych w ust. 3 wigzace sa zapisy
wg nastepujacej hierarchii dokumentow:

1) dokumentacja projektowa, o ktorej mowa w ust. 3 pkt 2) z uwzglednieniem
wyjasnien udzielanych podczas postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego,

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB),

3) przedmiar robot, z zastrzezeniem ust. 51 6.

4) projekt statej organizacji ruchu.

5. Wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczattu, ktéry stanowi ekwiwalent

Swiadczenia Wykonawcy opisanego w dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 3

pkt 2) umowy oraz w STWIORB.
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Przedmiar robét ma charakter pomocniczy, co oznacza, Ze w przypadku, gdy dany
rodzaj robét lub ich obmiar lub ich zakres zostat ujety w dokumentacji projektowe;j
lub w STWIORB - wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wskazany tam rodzaj robét
lub ich obmiar lub ich zakres zgodnie z dokumentacjg projektowg lub STWIORB w
ramach wynagrodzenia ryczattowego, nawet jezeli dany rodzaj rob6t lub ich obmiar
lub ich zakres nie zostat ujety w przedmiarze robét.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja
projektowg i STWiORB. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni
zgodne z dokumentacjg projektowg lub STWiORB i wptynie to na niezadowalajaca
jakos$¢ robdt budowlanych, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
wykonane bedg rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWiORB
oraz obowigzujacymi przepisami prawa, sztukga budowlang, wiedza techniczng,
zawartg z Zamawiajagcym umowg, uzgodnieniami z Zamawiajagcym dokonanymi w
trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o wykryciu btedéw w dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowg i STWIORB.

§2
Termin realizacji

Wykonawca zobowigzany jest wykonaC calo$¢ przedmiotu zamodwienia
w terminie 180 dni od podpisania umowy, tj. do dnia .......c.cccceersennnn T
Termin wykonania poszczeg6lnych elementdéw robét sktadajgcych sie na przedmiot
zamoOwienia strony okreSla w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktorym
mowa w ust. 5.
Za termin wykonania cato$ci zamdéwienia uznaje sie dzien podpisania protokotu
odbioru koncowego.
Wykonawca zobowigzany jest zgtosic¢ roboty do odbioru w taki sposdb, aby mozliwe
byto dokonanie w terminie wskazanym w ust. 1 odbioru koficowego z zachowaniem
maksymalnych terminéw przewidzianych w § 6 Umowy.
Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania
umowy przedstawia Zamawiajagcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo
- finansowy. Harmonogram zawiera:
1) termin rozpoczecia roboét,
2) date zakonczenia realizacji robdt z uwzglednieniem wymogéw wskazanych w

ust. 1,3 14;
3) date zgloszenia robo6t do odbioru z uwzglednieniem wymogéw wskazanych w

ust. 1, 31i 4.
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Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 5 musi uzyska¢ pisemna akceptacje
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dokona na piSmie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do
harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia przediozenia harmonogramu
przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami 1 zastrzezeniami
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag
i zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 6 do dostosowania harmonogramu do wskazan
Zamawiajacego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu
do uwag Zamawiajgcego strony uzgadniaja niniejszym, Zze obowigzujacym
Wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram uwzgledniajagcy uwagi
i zastrzezenia Zamawiajgcego, o ktorych mowa w ust. 6.

. Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie
wymaga aneksu do umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodnos$ci harmonogramu
z postanowienia umowy. Wniosek o zmiane harmonogramu wraz z uzasadnieniem
sktada zamawiajacy lub wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu
stron umowy wyrazonej na piSmie.

. W przypadku dokonania zmiany umowy wptywajgcej na tre$¢ harmonogramu
strony dostosowuja harmonogram od zmienionych zapiséw umowy. Zmieniony
harmonogram stanowi zatgcznik od aneksu od umowy.

§3
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie:

.................................... zt netto
plus nalezny podatek VAT ......%, w wysokosci ........... zt,
co stanowi kwote brutto ......cmmmsessnns zt (stownie: ..., ztotych .../100).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym,
obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach
wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
z nalezytg starannoS$cig wszelkich robét budowlanych, dostaw i czynnoSci
przewidzianych w dokumentacji projektowej i STWIORB,

W przypadku niewykonania catosci $wiadczenia wykonawcy wynikajacego z
dokumentacji projektowej wskazang w § 1 ust. 3 pkt 2) oraz STWiORB, strony
przewidujg, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu o warto$¢ prac
niewykonanych.

W  przypadku konieczno$ci wykonania dodatkowych robot nieobjetych
dokumentacja projektowa wskazang w § 1 ust. 3 pkt 2) oraz STWiORB strony
przewidujga mozliwo$¢ zlecenia tych robot za dodatkowym wynagrodzeniem
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poprzez zmiane umowy na zasadach okre$lonych w art. 454-455 ustawy Prawo

zamoOwien publicznych.

Wykonawca nie moze wykonywac prac nieobjetych dokumentacjg projektowa lub

STWIORB bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie przez osoby

umocowane do reprezentowania Zamawiajgcego - pod rygorem odmowy zaptaty za

wykonane prace.

Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozyt Zamawiajacemu kosztorys

wskazujacy sposob wyliczenia ceny ofertowej odrebnie dla kazdego obwodu

oswietleniowego z podziatem na branze i zakres rzeczowy zamoéwienia z

wyszczegOlnieniem zastosowanych w  kosztorysie ofertowym skitadnikow

cenotworczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz - koszty
zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 6 stuzy do obliczenia naleznego wynagrodzenia

wykonawcy w szczego6lnos$ci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania czeS$ci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 3,

3) zlecenia robét nieujetych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt
2) lub STWIORB - zgodnie z ust, 4;

4) robét zamiennych (wystapienia rownolegle sytuacji okreslonej w ust. 3 4).

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 6, wskazuje sposéb kalkulacji wynagrodzenia

ryczattowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zamodwienia

branze).

Kosztorys, o ktorych mowa w ust. 6, nalezy wykonac jako kosztorys szczegotowy lub

uproszczony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20

grudnia 2021 r. w sprawie okreSlenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-

uzytkowym (Dz. U. poz. 2458)..

W przypadku, gdyby ceny rob6t dodatkowych okreslonych w ust. 7 pkt 3) nie byty

objete kosztorysem, o ktorym mowa w ust. 6 przy rozliczeniu obowigzywac beda

nastepujace zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce metoda szczegdétowa lub uproszczong, sporzadzone na podstawie
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru obmiaru robét oraz wedtug danych
wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu
materiatéw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w
kosztorysie, o ktdrym mowa w ust. 6;

2) ceny materiatéw beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokoSci nie wyzszej niz
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90% $redniej ceny materiatu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kz j.w.;

3) ceny pracy sprzetu beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokoSci nie wyzszej niz
90% S$redniej ceny pracy sprzetu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kz j.w.;

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o ktéorym
mowa w ust. 6 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena
wtlasna wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora nadzoru i wykazaniu przez
wykonawce, Ze wycena ta jest wyceng nie wyzszg od Srednich cen rynkowych na
podstawie minimum trzech wycen wykonawcow/dostawcéw/producentdw.

Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogoéle dokumentacjg projektowa

wskazang w § 1 ust. 3 pkt 2) oraz STWiORB realizowane bedg w wyniku zmiany

umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1), 3) i 4) oraz ust. 2 ustawy Prawo

Zamoéwien Publicznych.

Rozpoczecie wykonywania robot, o ktérych mowa w ust. 12 moze nastgpic jedynie

na podstawie protokotu koniecznos$ci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora

nadzoru, i samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace

niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

§4
Obowigzki stron
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie dokumentacji projektowej, pozwolenia na budowe, dziennika
budowy,
2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu zamowienia - w terminie uzgodnionym przez strony,
3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét budowlanych,
stanowiacych przedmiot zamdéwienia,
4) uczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Wykonawce,
5) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata umoéwionego wynagrodzenia.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)  wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWIORB;

2) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji
umowy i po jej wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

3) wykonanie bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich rob6t subsydiarnych
ktéore zgodnie z wiedza techniczng s3 niezbedne do wykonania robot
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objetych dokumentacjg projektowg i STWIORB - nawet w przypadku ich
nieujecia a dokumentacji projektowej i STWIORB,

4) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o problemach technicznych lub
okolicznos$ciach, ktére moga wptynac na jakos$¢ robdt lub termin zakonczenia
robot.

5) skompletowanie i  przedstawienie @ Zamawiajgcemu  dokumentéw
wymaganych w STWIORB i umowie w tym szczeg6lnos$ci: protokotéw badan i
sprawdzen (o ile s3 wymagane w STWIORB), protokotéw pomiaréw (o ile sg
wymagane w STWIORB), protokotéw odbioréw technicznych (o ile sa
wymagane w STWIORB), dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej;

6) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, wszelkich uzgodnien
pozwolen, zezwolen, decyzji i zgéd niezbednych dla wykonania umowy w
zakresie w jakim obowiazki te obcigzajg wykonawce zgodnie z dokumentacja
projektowa i STWiORB;

7)  informowanie - z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem - zamawiajgcego o
dziataniach, ktérych podjecie moze spowodowa¢ utrudnienia dla
spotecznosci lokalnej, takich jak: przektadanie, odciecie lub zamkniecie drég,
wodociggéw, Kkanalizacji, elektrycznosci, gazu lub innych mediéw
uzytecznos$ci publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty
ponadnormatywne,

8) dokonanie - przed rozpoczeciem robot - inwentaryzacji fotograficznej i
opisowej obiektow budowlanych na terenach przylegtych oraz droég, tras
dostepu i urzadzen obcych na placu budowy, jak i w jego otoczeniu, ktérych
stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robét budowlanych. O
terminie  przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru. Z czynno$ci inwentaryzacji sporzadza sie protokot.
Inspektor Nadzoru dokona weryfikacji protokotu, a w przypadku braku
zastrzezen co do jego tresci zatwierdzi taka inwentaryzacje. Podmiotom i
osobom zawiadomionym a nieobecnym przy wykonaniu inwentaryzacji
Wykonawca przesyta kopie protokotu. Wykonawca jest zobowigzany na
wilasny koszt utrzymac istniejacy staty dostep do wszystkich nieruchomosci
potozonych na terenach przylegltych do placu budowy przez caty okres
trwania Roboét,

9) wprowadzenie statej organizacji ruchu

3. Wykonawca jest wytwdrca odpadéw w rozumieniu przepisow ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamdowienia ma
obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi,
z zastrzezeniem ust. 4, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca
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zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia. Koszt
zagospodarowania odpadéw wliczony jest do ceny ryczattowe;j.

Odpady budowlane, ktére moga zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegdlnosci
destrukt, gruz, beton itp.,, Wykonawca zobowiazany jest przekaza¢ Zamawiajacemu,
chyba ze Zamawiajgcy postanowi inacze;.

Wykonawca zobowigzany jest udokumentowaé Zamawiajgcemu sposob
gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru koncowego
realizowanego zamodwienia i dokumenty te powinien przedstawi¢ Zamawiajagcemu
wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowe;j
inwestycji robot, wymagajace wywozu, nienadajgce sie do ponownego
wykorzystania, pochodzace z rob6t rozbiéorkowych, bedg w posiadaniu Wykonawcy,
ktéry powinien je zagospodarowa¢ zgodnie z przepisami powszechnie
obowigzujacymi bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca jest zobowigzany wspdtpracowaé w trakcie realizacji prac
z przedstawicielami Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazuje sie zorganizowal prace w sposob nienarazajgcy osob
trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych robét,
z jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci.

Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robdt, plac budowy pozostaje
w posiadaniu Wykonawcy.

§5

Rozliczenie przedmiotu umowy
Strony przewiduja rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy jedna faktura
zaliczkowa obejmujaca 5% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w §
3 ust. 1 umowy oraz jedna fakturg koncowa obejmujaca 95% wynagrodzenia
umownego brutto wskazanego w § 3 ust. 1 umowy.
Do faktury konncowej wystawionej przez Wykonawce zalaczone bedzie zestawienie
kwot umowionych wynagrodzen wszystkich zgtoszonych podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow w przypadku, ktorych zamawiajgcy ponosi
odpowiedzialno$¢ solidarng na zasadach okres$lonych w ustawie Prawo zaméwien
publicznych wraz z dowodami zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi
odebrane przez Zamawiajacego. Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za
zgodnos¢ kopia przelewu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem fakturg
stanowigcg podstawe zaptaty.
Zamawiajacy ma obowigzek zaplaty wystawionej zgodnie z umowa faktury VAT
w terminie 30 dni od daty wptywu faktury do zamawiajgcego pod warunkiem
spelienia wskazanych w umowie warunkéw zaptaty danej faktury.
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Strony ustalajg, ze ptatno$¢ faktury koncowej uzalezniona jest od otrzymania przez
zamawiajgcego $rodkéw z Funduszu na wyplate wynagrodzenia wykonawcy. Srodki
te przekazywane sg zamawiajagcemu w oknach ptatniczych. W sytuacji dokonania
przez zamawiajgcego wyptlaty wynagrodzenia wykonawcy po terminie wskazanym
w ust. 3 na skutek niezaleznych o zamawiajgcego op6Znien w przekazaniu przez

BGK $rodkéw z Funduszu, wykonawca oswiadcza, iz nie bedzie dochodzit kar

umownych lub odsetek z tego tytutu.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek

bankowy wskazany w fakturze po uzyskaniu przez zamawiajgcego Srodkow

pochodzacych z Funduszu na zaptate wynagrodzenia wykonawcy.

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtoZenie

Zamawiajgcemu wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 2.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart

zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w

przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3g roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 7, obejmuje wylgcznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany

przez Zamawiajacego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposSredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem s3 roboty budowlane, Ilub ktéry zawart przedtozonag
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
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bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy.

11.W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktéorych mowa w ust. 10
pkt 2), w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 10 pkt
1) i 2), Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos$c¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.

12.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 3), Zamawiajacy potraci kwote
wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

13.Zasady wystawiania faktur:

1) Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury na:

Gmina Suléw
Suléw 63, 22-448 Sutéw
NIP: 922-29-42-581

2) Wykonawca ma  prawo  skorzystania z  mozliwosSci  przekazania
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z
dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z pdZn. zm.).

3) Zaptata faktury nastapi z uwzglednieniem przepisow art. 108a ust. 1a ustawy
o podatku od towaréow i ustug.

4) Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm
podzielonej ptatnosci”.

5) Strony zgodnie postanawiajg, Ze warunkiem zaptaty w uméwionym terminie za
fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez
Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na
dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotéw, o ktorym mowa w art. 96b ust. 1
ustawy o VAT - Wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykre$lonych i przywrdéconych do rejestru VAT,
najpo6zniejna 5 dniroboczych przed wyznaczonym terminem ptatnosci,
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6) W przypadku, w ktéorym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyzszym Wykazie w terminie podZniejszym, ustalony
pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie.

§51
Zaliczka i zabezpieczenie zwrotu zaliczki

1. Zamawiajacy udziela Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania zaméwienia
w wysokosci 5% ceny brutto wskazanej w § 3 ust. 1 umowy tj. w kwocie

2. Zaliczka zostanie Wykonawcy przekazana w formie jednorazowej ptatnosci.

3. Platnosc¢ zaliczki nastapi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
nie pdézniej niz w terminie 30 dni po otrzymaniu faktury zaliczkowej, do ktdrej
Wykonawca dotgczy dokument potwierdzajacy zabezpieczenie zaliczki, o ktérym
mowa w ust. 9.

4. Faktura zaliczkowa zostanie wystawiona z uwzglednieniem przepiséw art. 108a
ust. 1la ustawy o podatku od towaréw i ustug i bedzie zawierata adnotacje
»,mechanizm podzielonej ptatnosci”.

5. Pozostale wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zaptacone po dokonaniu odbioru
koncowego, zgodnie z postanowieniami § 5. Zaptacona zaliczka zostanie zaliczona,
po wykonaniu cato$ci zamdwienia, na poczet wynagrodzenia Wykonawcy.

6. Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia zaliczki zgodnie z art.
442 ust. 3 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

7. Zabezpieczenie zaliczki ustala sie w wysokosSci odpowiadajacej 100 % kwoty zaliczki.

8. Zabezpieczenie zaliczki moze by¢ wniesione w formie:

1) poreczen bankowych lub poreczen spotdzielczej kasy oszczednoSciowo-
kredytowej, z tym, Ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

2) gwarancji bankowych;

3) gwarancji ubezpieczeniowych;

4) poreczen udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci;

9. Zabezpieczenie musi by¢ ustanowione zgodnie z prawem polskim i podlega¢ prawu
polskiemu.

10.Dokument gwarancji/poreczenia wymaga akceptacji Zamawiajgcego przed jego
podpisaniem przez gwaranta/poreczyciela.

11.Dokument gwarancji/poreczenia wystawiony przez podmiot zagraniczny powinien
posiadac¢ ttumaczenie przysiegte na jezyk polski
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12.W przypadku, gdy dokumenty potwierdzajgce wniesienie zabezpieczenia zaliczki
wystawi podmiot zagraniczny dokumenty te winny zawiera¢ klauzule, iz wszelkie
prawa i obowigzki wynikajace z wystawionych dokumentéw podlegaja prawu
polskiemu, spory bedg rozstrzygane przez polski sad.

13.Zamawiajacy nie dokona wyptaty zaliczki w sytuacji braku lub niezgodnego z umowa
lub przepisami ustawy Praw zaméwien publicznych lub z SWZ jej zabezpieczenia.

14.Dokument potwierdzajacy zabezpieczenie zaliczki musi zawiera¢ bezwarunkowe i
nieodwotalne zobowigzanie gwaranta/poreczyciela do wyptaty na rzecz
zamawiajacego kwoty zaliczki na pierwsze pisemne Zzadanie zamawiajgcego
zawierajagce o$wiadczenie, ze Wykonawca, pomimo pisemnego wezwania, nie
rozliczyt przekazanej mu zaliczki, zgodnie z umowa.

15. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia zaliczki w terminie 30 dni od dnia
uznania, Ze umowa zostata wykonana nalezycie.

16. W przypadku zmiany umowy polegajacej na przedtuzeniu terminu wykonania
$Swiadczenia wykonawcy Wykonawca zobowigzany jest - przed podpisaniem aneksu
- wnie$¢ nowe zabezpieczenie lub aneks do zabezpieczenia uwzgledniajacy nowy
termin wykonania Swiadczenia i dokonani odbioru wykonanych robét.

17. Brak wykonania zobowigzania wskazanego w ust. 16 bedzie podstawg do odmowy
podpisania aneksu do umowy przez zamawiajacego.

§6
Odbiory robot

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujgce rodzaje odbiorow
robot:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajgce lub
zakrywane muszg zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika
budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na te okoliczno$¢ bedzie
sporzadzany protokét robdt zanikajacych) - nie stanowig podstawy do
wystawienia faktury.

2) odbior koncowy po zakonczeniu catosci prac objetych przedmiotem zaméwienia
- bedacy podstawa wystawienia faktury koncowe;j.

2. Odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowo$¢ do
odbioréw, o ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

3. Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie
faktyczne wykonanie catos$ci robét, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem
dokonanym przez kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

4. Wraz ze zgtoszeniem do konncowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu
nastepujace dokumenty wynikajace z art. 57 ustawy Prawo budowlane:
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1) Dziennik budowy - jezeli dotyczy,

2) Dokumentacje = powykonawcza wymagang w  STWIORB, opisang
i skompletowana w formie papierowej i elektronicznej w formacie doc i pdf,

3) Dokumenty (atesty, certyfikaty, oS§wiadczenia) potwierdzajace, ze wbudowane
wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane
i ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru),

4) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen i inne
dokumenty wymagane w STWIORB,

5) Oswiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikéw robét o zakonczeniu robot
budowlanych oraz wykonaniu robét zgodnie ze sztuka budowlang,
obowigzujgcymi przepisami i normami,

5. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnoS$ci odbioru koncowego w terminie
do 10 dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru
koncowego.

6. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
koncowego, w terminie do 20 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

7. W protokole odbioru koncowego strony wskazg w szczegdlnosci zakres
wykonanych prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakosci wykonanych prac
oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru

8. Jezeli w toku czynnosSci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajacy odmoéwi odbioru do czasu
usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni

2) jezeli wady nadaja sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajacy odbierze przedmiot
zamoOwienia wyznaczajac termin ich usuniecia nie krotszy niz 14 dni.

3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstapi¢ od umowy lub Zada¢ ponownego wykonania przedmiotu
zamoOwienia, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamOwienia zgodnie z przeznaczeniem.

9. W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w
ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.
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§7
Obowiazki Kierownika budowy

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) zlozenia Zamawiajagcemu w dniu przekazania placu budowy oswiadczenia
o przyjeciu obowigzkdw kierownika budowy,

2) prowadzenia dziennika budowy,

3) przedkiadania Inspektorowi Nadzoru wnioskéw o zatwierdzenie do wbudowania
materiatéw przed ich wbudowaniem

4) zgtaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badZ zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgloszeniem ich do odbioru,

5) informowania Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robét
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robo6t zanikajacych (jezeli
Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany
jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie
przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego);

6) koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez
podwykonawcéw,

7) uczestniczenia w Radach Budowy i odbiorach,

8) uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym kontroli organow
uprawnionych,

9) niezwtocznego informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o problemach
lub okolicznos$ciach, ktére moga wptynac¢ na jakos¢ roboét lub opdZnienie terminu

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

zakonczenia zadania,

10) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o koniecznos$ci wykonania
robot dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pdZniej niz w terminie 5
dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

§8
Podwykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zaméwienia sitami
wtasnymi z wyjatkiem robét w zakresie:

4 [ ,

ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).
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Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdéwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowiazany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni w formie

pisemnej zastrzezenia do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby
jednego z opisanych ponizej przypadkéw:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoOwienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robo6t przez Zamawiajacego lub od zaptaty
nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umoéw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w
szczegollnosci zapisOw warunkujgcych podpisanie tych uméw od ich akceptaciji i
zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia wykonawcy;

6) zatgczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy
jest niezgodny z harmonogramem,

7) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy wynikajgce z niniejszej
umowy.

Niezgloszenie przez Zamawiajagcego w formie pisemnej zastrzezen do

przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umoéw

o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktorym mowa
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w § 3 ust. 1 umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3
dostawy materiatbw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu
zamOwienia oraz ustugi transportowe.

Wyltaczenia, o ktérych mowa w wust. 5, nie dotyczg réwniez umow
o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreSlony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz
5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umowne;j.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;j.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o
podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peilng odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie pelnienie funkcji koordynatora w stosunku do
robot budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czesci robdét budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czeSci
zamoOwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajagca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niZ podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywal sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamoOwienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji zaméwienia Wykonawca,
o ile s3 juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcéow i oséb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
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w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w poOZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamoOwienia.

Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu
budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢
takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi
dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie speiniajg warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okresSlonych Umowa, nie daja rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
robét budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na Zzadanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy,
jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy
naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

§9
Personel realizujacy zadanie
Osobg upowazniong do kontaktow:

1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajacego jest: ......cccucvrierrnne sartels e ;
e-mail: ovvveieiiie e ;

2) z Zamawiajgcym ze strony Wykonawcy jest: ........cccveerenne snrtel: ;
e-mail: ovvveieiiie e ;

Osoby wymienione w ust. 1 nie sg upowaznione do podejmowania decyzji
powodujgcych zmiane postanowien umowy, w szczegdlnosci zmiany uzgodnionego
wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynnoSci i prac objetych umowa.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
Umowa przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnos$ci instalacyjnej w
zakresie instalacji i urzadzen elektrycznych umozliwiajacym Kierowanie
robotami objetymi przedmiotem zamowienia. Wykonawca w celu wykazania
spetniania w/w warunku moze wskaza¢ osoby bedqgce obywatelem parstwa
cztonkowskiego w rozumieniu art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
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samorzqdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z
2019 r. poz. 1117), ktéra nabyta kwalifikacje zawodowe do wykonywania dziatalnosci
w budownictwie, réwnoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z wtasciwymi
przepisami, w szczegdélnosci z ustawq z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w parnstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (t. j.
Dz U. z 2020 r., poz. 220) oraz ustawq z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).

Wykonawca ustanawia kierownika budowy branzy elektrycznej w osobie:
...................... ; nroteliiciieny €-mail: ey upr. bud.  nre:

Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zaméwienia personel wskazany
w wykazie o0s6b zlozonym w postepowaniu. Zmiana Kktérejkolwiek z o0séb
wskazanych w ust. 5, w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pi$mie i zaakceptowana przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest obowigzany z wtlasnej inicjatywy zaproponowa¢ nowy skiad
personelu w nastepujacych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajacego dtuzej
niz 14 dni, Smierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie 14
dni od daty powziecia przez Wykonawce wiadomosci o zaistnieniu powyzszych
zdarzen.

Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 14 dni od daty przedtozenia
propozycji, wytacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje
i doSwiadczenie wskazanych os6b beda spetniaty wymagania okreslone w SWZ a
dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy czym
stanowi to uprawnienie nie za$ obowigzek Zamawiajacego do akceptacji takiej
Zmiany.

Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajgcego moze wystgpic
z wnioskiem uzasadnionym na piSmie o zmiane ktérejkolwiek z oséb personelu,
jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich
obowigzkéw wynikajacych z umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest wowczas
zastgpienie tej osoby w ciggu 14 dni od daty doreczenia wniosku inng osoba
spelniajgca wymagania zawarte w SWZ i niniejszej umowie.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, z
wyjatkiem czynno$ci wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentéw w
formie pisemnej strony ustalajg, ze forma kontaktu pomiedzy Zamawiajacym,
Wykonawcg, Kierownikiem budowy i Inspektorem Nadzoru bedzie kontakt
elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt telefoniczny
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mozliwy jest jedynie w wypadkach niecierpigcych zwtoki, jednak wymaga
niezwtocznego potwierdzenia w formie elektronicznej.

§10
Procedura zapewnienia jakosci
. Miesieczne raporty o postepie prac i robdt beda przygotowane przez Wykonawce
wedtug wzoru opracowanego przez inspektora nadzoru i przedktadane mu oraz
Zamawiajgcemu e-mailem oraz w formie pisemnej w terminie 5 dni od ostatniego
dnia okresu, ktérego dany raport dotyczy, po jednym egzemplarzu dla Inspektora
oraz Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy wykonawca rozpocznie roboty w drugiej polowie miesigca,
wowczas pierwszy miesieczny raport ztozy w terminie 3 dni po uptywie kolejnego
miesigca. Raport ten bedzie obejmowat okres od poczatku realizacji.
Po przekazaniu przez Wykonawce miesiecznego raportu o postepie prac i robot lub
w terminie okres$lonym przez inspektora nadzoru lub zamawiajgcego, na placu
budowy lub w innym uzgodnionym przez strony miejscu, zamawiajgcy ma prawo
zwotania rady budowy z udziatem inspektora nadzoru i przedstawiciela wykonawcy
zebrania w celu oméwienia raportu o postepie prac i rob6t oraz omoéwienia
probleméw zwigzanych z realizacjga prac i robdt objetych Kontraktem. Wykaz
probleméw stanowigcych zagrozenie dla prawidtowej, zgodnej z zaktadanymi
terminami realizacji inwestycji, kazdorazowo, w terminie najpézniej na 7 dni przed
planowanym zebraniem rady budowy, zostanie przez Wykonawce dostarczony
inspektowi nadzoru oraz Zamawiajgcemu. W zebraniach rady budowy, wedlug
wilasnego uznania moze bra¢ udziat przedstawiciel Zamawiajacego a takze inne
osoby, ktdérych udziat bedzie konieczny lub pozadany zdaniem inspektora nadzoru.
W ciggu 3 dni od dnia, w ktérym odbyto sie zebranie rady budowy inspektor
nadzoru przekaze wykonawcy celem uzgodnienia, protokot z odbytego zebrania
Rady.
Inspektor nadzoru ma obowigzek zorganizowania i poinformowania zaproszonych
0s0b o terminie i miejscu zebrania rady budowy.
Zamawiajacy, inspektor nadzoru lub wykonawca moga zazada¢ zwotania
dodatkowego spotkania w celu omoéwienia problemoéw zwigzanych z realizacjg prac
i robét objetych Kontraktem. Powiadomienie o terminie spotkania powinno by¢ na
piSmie dostarczone zainteresowanym z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem i
powinno zawierac¢ uzasadnienie zwotania spotkania.

§11
Ubezpieczenie
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1. Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnoSci
cywilnej (OC) na sume ubezpieczeniowg, nie mniejsza niz wynagrodzenie umowne
brutto wynikajgce z niniejszej umowy.

2. Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 musi obowigzywac przez caty okres
realizacji umowy. Jezeli wykonawca przedtozy polise na okres krotszy niz okres
realizacji zaméwienia, bedzie zobowigzany na 7 dni przed utratg jej waznoS$ci
przediozy¢ nowa polise na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych w
wysokosci 2.000 zt za kazdy dzien zwtoki.

3. Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii polisy
ubezpieczeniowej (0C), o ktérych mowa w ust. 1.

4. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w
ust. 3, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

5. Ewentualne op6Znienie w prowadzeniu robdt z powodu, o ktéorym mowa w ust. 4,
bedzie obcigza¢ w catosci Wykonawce.

6. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktdrym mowa w ust. 1 podlegaja akceptacji
Zamawiajacego.

§12
Gwarancja i rekojmia.

1. Z chwila podpisania  protokotu  odbioru  koncowego, = Wykonawca
udziela Zamawiajgcemu:

1) IR 4 miesiecznej gwarancji jakoSci na prace montazowo -
instalacyjne, a takze zamontowane materiaty,

2) 120 miesiecznej gwarancji na oprawy oswietleniowe (gwarancja
producenta).

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady
zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.
Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych
gwarancja w celu przywrocenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej
przedmiotu umowy.

3. Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty i
urzadzenia i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnia sie
w ciggu terminu okre$lonego rekojmia (poprzez ich naprawe lub wymiane).

4. Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajacego,
w formie pisemnej, Ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych
oraz wad jakoSciowych.

* Zgodnie z deklaracja w ofercie.
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Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2)
umowy.

Zamawiajgcy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwaranciji.

W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rekojmia za wady fizyczne) lub
wad jakosSciowych (objetych gwarancjg) Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuniecia w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7
ze wzgledow technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest
zobowigzany udowodni¢ zamawiajgcemu, w szczegdlnos$ci przedstawiajac stosowne
opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, Ze usuniecie wady nie jest mozliwe w
terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 7, Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty
zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa
w ust. 9 Wykonawca jest zobowigzany zwroci¢ Zamawiajagcemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych za opo6Znienie z transakcjach handlowych.

W szczeg6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla Zycia lub zdrowia
ludzi lub grozi szkoda o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy
elektronicznie, na adres e-mail: ......cococeeeiiii i

W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze usung¢
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o
wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna
zostanie stwierdzona przed uptywem 60 miesiecy od dnia odbioru koncowego.

W okresie rekojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) wszczeciu postepowania upadtosSciowego,
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3) ogtoszeniu swojej likwidacji,
4) zawieszeniu dziatalnoSci.

§13
Klauzula zatrudnienia

W zwiazku z tym, Ze postepowanie prowadzone jest wg przepisow dla dostaw nie
obowiazuje art. 95 ust. 1 ustawy Pzp.

§14
Kary umowne

1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych
w nastepujacych przypadkach:

a)

b)

d)

g)

za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien
zwtoki, liczony od terminu okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,

za zwloke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamdwienia,
o ktéorych mowa w § 6 ust. 8 pkt 2) umowy - w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien
zwtoki, liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie
wad lub usterek,

za zwtoke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokoSci
0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy
dzien zwtoki, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na
usuniecie wad i usterek zgodnie z § 12 ust. 7 lub ust. 8,

w  kazdym przypadku braku zaplaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ktérego skutkiem bedzie
bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w § 5 ust. 10 umowy - w wysokoSci
2000,00 zt.

w kazdym przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 1 % kwoty, z
ktérej zaptatg w zwtoce pozostaje Wykonawca, za kazdy dzien zwtoki;

w kazdym przypadku nieprzediozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

w kazdym przypadku nieprzediozenia w terminie poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w
wysokosci 2000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,
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h) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokosci 2000,00 zt za kazdy dzien zwtoki od uptywu
terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 7 umowy,

i) za zwloke w dostarczeniu Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogramu
rzeczowo-finansowego - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto o ktérym
mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu terminu,
o ktorym mowa w § 2 ust. 5 lub 7 umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
do wysokoSci rzeczywiScie poniesionej szkody.

Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych z faktury przedtozonej
do =zaptaty przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 17, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy o podstawie i wysokosci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu
mu 5 dniowego terminu zaptaty tej kary.

Strony zastrzegajg mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutow. Laczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktére moze naliczy¢ kazda
ze stron wynosi 30 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

§ 15
Kary umowne z tytutlu odstapienia

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych z tytutu

odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:

1) z tytutu odstapienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, o ktérych mowa w § 16 ust. 1 umowy - w wysokosci 10 %
lacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

2) z tytulu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajgcego - w wysokosci 10 % tacznego wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kary umownej z tytutu

odstapienia od umowy w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z

przyczyn zaleznych od Zamawiajagcego - w wysokosci 10 % 13acznego

wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust.1 umowy, z wyjatkiem
wystapienia sytuacji przedstawionych w art. 456 ust.1 w zw. z art. 456 ust. 3 ustawy

Pzp.

§ 16
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamdéwienia, w

sposéb niezgodny z dokumentacja projektowa, STWIORB, wskazaniami
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Zamawiajgcego, wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego lub
postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do
zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych
wezwaniach

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
w okresie 10 dni od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjat ich w
terminie wyznaczonym przez zamawiajacego,

3) gdy zwltoka w wykonaniu przedmiotu zaméwienia przekroczy 30 dni,

4) gdy wykonawca bez zgody zamawiajacego przerwat realizacje robot i przerwa
trwa dtuzej niz 10 dni,

5) gdy Wykonawca nie przekazal Zamawiajagcemu, w wyznaczonym terminie,
dowodo6w ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 11 lub nie zapewnit jego ciggtosci
w okresach wynikajacych z umowy,

6) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,

7) w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktéorych mowa w art. 635 kodeksu
cywilnego,

8)

W przypadkach okre$lonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w

terminie 30 dni od powziecia wiadomoSci o zaistnieniu okolicznosci, o ktorych

mowa w ust. 1.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej lub formie

elektronicznej pod rygorem niewazno$ci takiego odstgpienia i powinno zawiera¢

uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja

nastepujace obowigzki szczegotowe:

1) w terminie wspdlnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od
daty odstapienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na
dzien odstgpienia.

2) Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia od
umowy, zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru
na koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy.

3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz
materiatéw wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych umowa,
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4) Wykonawca niezwtocznie, a najpézniej w terminie 7 dni roboczych od daty
odstapienia od umowy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty
zabezpieczajace.

5) Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia
od umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone
lub wzniesione.

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robdt, poza majacymi na celu
ochrone zycia i wtasnoSci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy
teren budowy i opus$ci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

7) Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezgce do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materialty i inne prace, za ktére Wykonawca
otrzymat ptatnos$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowa, najp6éZzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia

odstgpienia pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz

ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne

roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materialy i

urzadzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.

W przypadku braku wspoétdziatania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez

niego obowigzkow wynikajgcych z ust. 4 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje

zamawiajacy i obcigzy ich kosztami wykonawce.

§17

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formie ..........c..cee.... w wysokosSci 5 % ceny brutto przedstawionej w
ofercie, co stanowi kwote: ..........cceueee. ztotych (stownie: ..., ).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi
za wady fizyczne lub gwarancji powstatych w okresie udzielonej gwarancji od dnia
odbioru koncowego.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonaweca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne i gwarancji.
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Kwota w wysoKoSCi ....cooevvvveniinns ztotych (stownie: .....ccoccevvvreenne ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji wynoszaca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
UMOWY, WYNOSZACA  .evevrvererreeranenns ztotych (stownie: .....cooviviirinnnn ), zostanie
zwrocona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie 60 miesiecy od dnia odbioru.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub
gwarancji musi zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do
nieodwotalnego i bezwarunkowego zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze
zadanie zaptaty, gdy wykonawca nie wykonat przedmiotu zamoéwienia lub wykonat
go z nienalezycie lub nie wykonat obowigzkéw wynikajacych z rekojmi za wady
fizyczne lub gwarancji lub wykonat je nienalezycie (w szczegdlnosci nie usunat
stwierdzonych wad lub usterek).

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.

10.W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy

11.

12.

13.

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych
mowa w przepisach ustawy - Prawo zamoéwien publicznych, pod warunkiem, ze
zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.

Jezeli nie zajda przestanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w cze$ci po uptywie terminéw, o ktérych
mowawust. 617.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajacego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, o
ktorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznoSci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do
wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez
Zamawiajacego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.
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14. Zasady zaspokojenia roszczen Zamawiajacego z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo
stanu epidemii ogtoszonego w zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia
odwotania stanu, ktéry obowigzywat jako ostatni, oraz obowigzki Wykonawcy
zwigzane z utrzymaniem zabezpieczenia w tym oKkresie okres$lajg przepisy art. 15r1
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegllnych rozwigzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych choré6b
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.
1842 z p6zn. zm.).

§ 18
Zmiany umowy
1. Oprdécz przypadkoéw, o ktérych mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zamoéwien
publicznych, strony dopuszczaja mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w
przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

1) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktérg
nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od Zadnej ze stron, zewnetrzne,
niemozliwe do zapobiezZenia, ktére nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w
szczegolnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wiadzy
i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia
nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznosci sity
WYZSZej;

2) przedluzenie terminu realizacji zamodowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajgcego do Wykonawcy
pisemnego zgdania wstrzymania robot budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoOwienia lub wydania zakazu prowadzenia rob6t budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamoOwienia przez organ administracji publicznej lub eksploatoréw
infrastruktury, o ile Zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamoOwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajacg okresowi na jaki
Wykonawcy nakazano wstrzymanie rob6t budowlanych lub zakazano
prowadzenia robot budowlanych;

3) przedluzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktéorym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi lub
zewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi
robotami prowadzonymi przez innego wykonawce, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zaméwienia nastapi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na
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usuniecie kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji
projektowej lub o liczbe dni niezbednych do wykonania robdét przez innego
wykonawce - o ile usuniecie kolizji wymaga¢ bedzie przedtuzenia terminu
realizacji;

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia w
dokumentacji projektowej zmian, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie
rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe dni niezbedng do
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia
uzgodnien (ustalen) z wilasciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych
organow oraz wydania decyzji przez wlasciwe organy, przy czym wprowadzenie
w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowac zwiekszeniem (zmiang)
zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowigcej zatgcznik nr 3
do umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa
w§3ust. 1;

przedluzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastapi¢ w przypadku wystgpienia warunkéw geologicznych lub
hydrologicznych odmiennych od zatozonych w dokumentacji projektowej i
powodujgcych koniecznos¢ wstrzymania robét lub koniecznos¢ ich wykonania
przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych, ,
przy czym  przedtuzenie terminu realizacji zamOwienia  nastgpi
o liczbe dni niezbedng do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich
wystgpieniem,

przedluzenia terminu realizacji zamowienia, o ktéorym mowa w § 2 ust.1,
moze nastagpi¢ w zakresie niezbednym do wykonania robét zleconych na
podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych,

zmiana terminu wykonania zamowienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zaméwienia moze nastapi¢ w przypadku zmiany powszechnie
obowigzujacych przepis6w prawa w zakresie majacym bezposredni wptyw na
termin realizacji przedmiotu zamowienia lub zakres $wiadczen stron umowy lub
sposéb jej wykonywania,

zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy moze nastapi¢ wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub
finansowych lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci wynikajacych
ze zmiany zasad platnosci programoéw lub funduszy lub innych Zrodet
finansowania inwestycji objetej niniejszg umowg,
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9) zmiana terminu wykonania zamowienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zamoéwienia moze nastgpi¢ o ile beda konieczne do
zagwarantowania zgodno$ci umowy z wchodzacymi w zycie po terminie
sktadania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczegdlnoSci
przepisami o podatku od towaréw i ustug w zakresie wynikajagcym z tych
przepiséw;

10) zmiana terminu wykonania zaméwienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zamowienia moze nastgpi¢c w przypadku KkoniecznoSci
wykonania robot nieujetych w dokumentacji projektowe;j.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewazno$ci formy pisemne;j

i podpisania przez obydwie strony umowy.

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak

i Zamawiajacy.

Wszystkie powyZsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy

moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej

zgody.
§19
Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych

osobowych niezbednych do realizacji zamoéwienia, zamawiajacy bedzie ich

administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a

Wykonawca - podmiotem przetwarzajagcym te dane w rozumieniu pkt 8 tego

przepisu.

Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe

do przetwarzania, wytacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
ktore chronig prawa osob, ktérych dane dotyczg,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
Srodkow technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej staranno$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktoére beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej

umowy,
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5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zar6wno w
trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zaméwienia, usuwa / zwraca

Zamawiajgcemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie,

chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie

danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z

obowigzku odpowiadania na Zadania osoby, Kktérej dane dotycza oraz

wywigzywania sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej

zwloki zgtasza je administratorowi, nie pdZniej niz w ciggu 72 godzin od

stwierdzenia naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy

srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu

powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.

Zamawiajacy realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy

informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli

w terminie nie dtuzszym niz 7 dni

Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do

wykazania spelnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowg do dalszego

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowiazki jakie zostaty

natozone na Wykonawce.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie

podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajacego o

jakimkolwiek postepowaniu, w szczego6lnoSci administracyjnym lub sgdowym,

dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w

umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym

przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczeg6lnosci prowadzonych
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przez inspektoré6w upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajgcego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajacy oS$wiadcza, Ze w zwigzku ze zobowigzaniem do
zachowania w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane,
ujawniane ani udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba ze
konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych
przepiséw prawa lub Umowy.
W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktéorych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspdétmiernie duzego wysitku,
zamawiajgcy moze zadac od osoby, ktorej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majacych na celu sprecyzowanie zadania, w szczegélnosci podania
nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia
2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamOwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowienn umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.
§20
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przenie$S¢ wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy na
osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

1.

§21
Polubowne rozwigzywanie sporow

W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajagcego z umowy
lub pozostajacego w zwigzku z umowg, dla ktérego mozliwe jest zawarcie ugody,
strony zobowiazujg sie do poddania tego sporu pod mediacje.

Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sadu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego
Sadu.
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§22

Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy
obowiazujgcego prawa, w szczeg6lnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamoéwien
publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego
wymaga, moze zazada¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokow
zmierzajagcych do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowo$ci zwigzanych z
realizacjg umowy.
Wszelkie spory, z zastrzezeniem § 21 Umowy, wynikajace z niniejszej umowy lub
powstajace w zwigzku z umowa beda rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze
dla Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Zalacznikami do umowy s3a:
1) Specyfikacja warunkéw zaméwienia.
2) Dokumentacja projektowa.
3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiOR).
4) Przedmiary robdét.
5) Ztozona oferta.
6) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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