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148 SULOW | Sutéw, dnia 23.10.2020 r.
RR.271.27.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Sutéw zaprasza do sktadania ofert na zadanie pn. ,Petnienie funkcji Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego nad dostawg i montazem instalacji kolektoréw stonecznych,
instalacji fotowoltaicznych oraz kottéw c.o0. na biomase na terenie Gminy Sutow”.

1. Dane oglaszajgcego zapytanie ofertowe
Gmina Sulow
Suléw 63
22-448 Suléw
Strona internetowa: www.sulow.pl, http://bip.sulow.pl
E-mail: ug@sulow.pl
Tel. 84 682 62 02
Godziny urzedowania: 7:30 — 15:30

2. Tryb
Do niniejszego postepowania nie majg zastosowania przepisy i procedury okreslone ustaws z
dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z pozn.
zm.) zwana dalej ustawg. Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ww. ustawy niniejsze zamowienie podlega
wylgczeniu od stosowania przepisow ustawy.

3. Opis przedmiotu zamdwienia

3.1. Przedmiotem zamdwienia jest petienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad
dostawa, montazem, uruchomieniem, testowaniem i oddaniem do uzytkowania czyli
kontrola wszelkich czynno$ci zwigzanych z Inwestycja od rozpoczecia prac przez gtéwnego
wykonawce do zakoriczenia realizacji rzeczowej nastepujgcych zadan:

a) dostawa i montaz instalacji kolektoréw stonecznych na terenie Gminy Sutéw,

b) dostawa i montaz instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Sutéw,

c) dostawa i montaz kottéw c.o. na biomase na terenie Gminy Sutéw,

ktore sa realizowane w ramach projektu ,Dostawa i montaz instalacji kolektorow
stonecznych, instalacji fotowoltaicznych oraz kottéw c.0. na biomase na terenie
Gminy Sutéw”.

Ustuga ma by¢ petniona w trzech specjalnoéciach:

—instalacji w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych;
—konstrukcyjno-budowlanej;

—instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych;

3.2. Zakres obowigzk6w Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

Przedmiot zaméwienia obejmuje nadzér catego procesu inwestycyjnego dla rob4t we
wszystkich branzach zgodnie z opracowang dokumentacjg; ustawg Prawo Budowlane(Dz. U.
2020 r. poz. 1333); Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w



sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz.
953 ze zm.) oraz umowy z wykonawcami robét budowlanych a w szczegoélnosci:

1) Reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno$ci realizacji z
projektem, umowg, przepisami prawa, obowigzujgcymi normami panstwowymi,
wytycznymi branzowymi oraz zasadami wiedzy technicznej, m.in. poprzez:

- zatwierdzenie przed rozpoczeciem robdt materiatéw, urzadzen i element6éw instalacji, ktore

podlega¢ bedg zabudowie w zakresie zgodnosci z SIWZ na wykonanie dostawy i montazu

instalacji OZE oraz oferty wykonawcy robét i kontrolowanie montazu instalacji w oparciu o

elementy zatwierdzone. Zatwierdzenie nastepuje po przygotowaniu przez wykonawce robot

propozycji zestawienia tabelarycznego, katalogowych materiatéw, urzadzen i elementow
instalacji oraz zdje¢ montowanych elementéw przez Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego;

- kontrolowania przestrzegania przez wykonawce robdét dostaw, montazy, zasad

bezpieczefistwa pracy i utrzymania porzadku na terenie budowy, p.poz. i ochrony

Srodowiska;

- kontrola zgodno$ci wykonania robot z umowa zawartg z wykonawcg robot;

- inspekcje beda prowadzone w szczegdlnosci w celu sprawdzenia jako$ci wykonywanych

dostaw i montazy instalacji OZE oraz zgodno$ci wbudowywanych materiatéw, zgodnie z

wymaganiami umowy z wykonawca rob6t, dokumentacja projektowa oraz z aktualng wiedza

techniczng, prawidtowg praktyka inzynierska i sztukg budowlana;

- nadzorowanie i pisemne informowanie Zamawiajacego o zabezpieczeniach stosowanych na

terenie budowy, przeciwdziatanie nieprawidtowo$ciom moggcym spowodowac zagrozenia

dla oséb przebywajgcych na terenie, na ktérym realizowane bedg roboty lub mienia
znajdujacego sie na tym terenie;

- wstrzymanie rob6t prowadzonych w sposéb zagrazajacy bezpieczenstwu lub niezgodnie z

wymaganiami umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a wykonawca rob6t i niezwtocznego

pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o tym fakcie;

- wnioskowanie o usuniecie z terenu budowy kazdej osoby zatrudnionej przez wykonawce

robot, ktéra zachowuje sie niewtaciwie lub jest niekompetentna lub niedbata w swojej pracy,

znajduje sie w stanie wskazujgcym na spozycie alkoholu lub innego $rodka odurzajacego, nie
uzywa wymaganych zabezpieczen przewidzianych przepisami BHP;

- pisemne informowanie Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania robot odbiegajacych od

zatozen projektowych wraz z propozycjg rozwigzan;

- pisemne informowanie Zamawiajacego o problemach i mozliwych nieprawidtowos$ciach

mogacych powsta¢ w wyniku realizacji przedmiotu umowy wraz z propozycjg rozwigzan;

- udzielania Zamawiajacemu i wykonawcy robét wszelkich dostepnych informacji i wyja$nien

dotyczacych realizacji robot;

- sprawdzenie czy roboty w obrebie nieruchomo$ci wykonujg osoby wskazane w ofercie

wykonawcy robot;

- zglaszania Zamawiajgcemu przypadkéw, w ktérych rozwigzania projektowe odbiegaja od

przyjetych rozwigzan stosowanych w praktyce, w wyniku ktérych moze doj$¢ do pogorszenia

uzyskania efektu ekologicznego i rzeczowego wraz z przedstawieniem propozycji

rozstrzygniecia (np. osobny montaz instalacji ztozonej z dwéch kolektoréw stonecznych w

réznych czesciach dachu, montaz instalacji na dachu powodujgcej nadmierne watowanie

éniegu itp.). Analiza przypadkéw winna by¢ prowadzona przez Inspektora na podstawie
ustalen wynikajacych z dokumentacji projektowej przed rozpoczeciem robot;

- weryfikacja przedstawionych przez wykonawce robét dokumentéw zgtaszajacych umowy z

podwykonawcami, dalszymi podwykonawcami w celu zapewnienia zgodno$ci zatrudniania

podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw z warunkami umowy z wykonawca robét -w

terminie nie dtuzszym niz 3 dni od dnia otrzymania ww. dokumentow;

- kontrola rozliczenn wykonawcy robét z podwykonawcami oraz podwykonawcow z dalszymi

podwykonawcami w zakresie okreslonym w umowie z Wykonawcg Robot.



2)sprawdzanie jako$ci urzadzen, wykonywanych  rob6t, wbudowanych wyrobéw
budowlanych, a w szczeg6lnosci zapobieganie zastosowaniu materiatéw wadliwych i nie
dopuszczonych do obrotu i stosowania, (wytacznie posiadajgce stosowne aprobaty,
certyfikaty i atesty), m.in. poprzez:

- sprawdzanie czy wykonano roboty przy uzyciu materiatéw i urzgdzen wymienionych w
zatwierdzonej przez Inspektora dokumentacji projektowej, SIWZ, umowie z Wykonawca
Robot oraz w ofercie Wykonawcy Robét. Brak wykonania jakiegokolwiek elementu
wymienionego w dokumentacji projektowej bez uprzedniego uzgodnienia z Zamawiajacym
takiego dziatania na zasadach okreslonych w umowie z wykonawca robét, niewtasciwe
wykonanie robét stanowi podstawe odmowy odbioru robét przez Inspektora. Zta jako$¢
wykonanych zdje¢ przez Wykonawce Robét (bedacych w jego zakresie) lub ich brak w dniu
odbioru cze$ciowego spowoduje odmowe odbioru robét. Brak protokotéw préb i pomiaréw
podczas odbioru cze$ciowego powoduje odmowe odbioru robét;

- prowadzenie odbioru wbudowywanych instalacji w/na domach prywatnych wytacznie w
obecno$ci osoby posiadajgcej tytut prawny do nieruchomosci lub osoby posiadajgcej
stosowne upowaznienie (pisemne petnomocnictwo) takiej osoby. Niedopuszczalne jest
prowadzenie odbioru z udziatem oséb nieletnich zamieszkujgcych nieruchomosé;

- wspotdziatanie z wykonawcg rob6t i Zamawiajagcym w celu uzyskania najwyzszych efektéw
w zakresie wykonywanych postanowien umowy z wykonawcg robdt w tym jakosci
wykonanych prac i zamontowanych urzadzer;

- sprawdzanie iloSci i jako$ci robét w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu,
wbudowywanych urzadzen, materiatéw i wyrobéw, a w szczegolnosci zapobieganie
stosowaniu urzgdzen, materiatéw i wyrobéw wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie;

- sprawdzanie kompletno$ci wykonanych instalacji, z uwzglednieniem wymagan
dokumentacji projektowej, SIWZ, umowy z wykonawcg robét oraz zasad wiedzy technicznej;

- sprawdzanie czy wykonana instalacja wykorzystywana bedzie jedynie do potrzeb wtasnych
gospodarstwa domowego;

- nadzorowanie jako$ci i prawidtowo$ci usuniecia wad i usterek przez wykonawce robot oraz
dokonanie sprawdzenia ich usuniecia;

- pobieranie préb materiatéw, urzadzen do badan weryfikujacych ich jako$¢ na zlecenie
Zamawiajgcego. Proby odbierane przez Inspektora z terenu nieruchomodci objetej zleceniem;
- zlecenie wykonawcy robét wykonania dodatkowych badan materiatéw lub robét budzacych
watpliwosci co do ich jakoéci;

- zlecenie dokonania przez wykonawce robét na jego koszt, odkrywek elementéw robdt
budzacych watpliwosci, w celu sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych
robdt nie zostato zgtoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem;

- uczestniczenie przy przeprowadzeniu préb, pomiaréw i sprawdzen m.in. elektrycznych, w
tym wszelkich tego rodzaju czynnosci wymienionych w dokumentacji projektowej, SIWZ i
umowie z wykonawcg rob6t, w tym robét ulegajgcych zakryciu;

- podejmowanie w toku realizacji dostawy i montazu instalacji OZE decyzji dotyczacych
zagadnien technicznych, ekonomicznych i uzytkowych tej budowy, pod warunkiem uzyskania
wyraznej akceptacji Zamawiajacego dla takiej decyz;ji.

3)sprawdzanie, odbidr (cze$ciowy/koficowy) robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub
zanikajagcych, uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen
technicznych, przewodéw kominowych oraz udziat w czynno$ciach odbioru gotowych
obiektow budowlanych i przekazanie ich do uzytkowania, m.in. poprzez:

- dokonywanie w imieniu Zamawiajacego odbioru robét (czesciowych i koricowych), w tym
ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych
instalacji i urzadzer technicznych oraz przygotowanie i udziat w czynno$ciach odbioru i
przekazywanie ich do uzytkowania;



- prowadzenie inspekcji wykonanych robét w kazdej z lokalizacji , w tym takze na wysokoSci
(obowigzkowa co najmniej jedna inspekcja przy montazu kazdej instalacji);

- badanie poprawno$ci wykonania instalacji w tym pH, temperatury zamarzania, stezenia
ptynu solarnego, ci$nienia;

- przygotowanie i wypetnienie protokotu odbioru. Protokét odbioru (czesciowego,
konicowego, po usunieciu wad) wypetnia Inspektor, odpowiadajac w catosci za poprawnos$¢
danych oraz informacji w nich zawartych. Inspektor po$wiadcza prawidtowos$¢ wykonania
robGt podpisem oraz pieczecig zawierajaca informacje: imie, nazwisko, rodzaj uprawnien;

- sprawdzanie kompletnosci dokumentéw przedtozonych przez wykonawce robot do
odbioréw cze$ciowych, odbioru koricowego w tym dokumentacji fotograficznej sporzadzonej
przez Wykonawce Rob6t w zakresie ujetym w umowie z wykonawcg robot;

- sprawdzanie wykonania przez Wykonawce Rob6t obowigzkow zwigzanych z
przywréceniem nieruchomo$ci do stanu poprzedniego, usunigciem uszkodzen na
nieruchomoéci lub na nieruchomosciach sgsiednich spowodowanych wykonywaniem robdt,
usunieciem zanieczyszczen i odpadéw z terenu prowadzonych prac. Stwierdzenie przez
Inspektora braku wykonania przez Wykonawce Robét obowigzkéw w powyzszym zakresie
stanowi podstawe do odmowy dokonania odbioru czg$ciowego danej instalacji.

4)potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad, a takze kontrolowanie
rozliczen budowy i prawidtowosci zafakturowania wykonanych robdt oraz wytycznymi
dotyczgcymi rozliczania otrzymanych dofinansowan, m.in. poprzez:

- prowadzenie nadzoru nad prawidtowym przebiegiem robét zgodnie z umowa z wykonawca
robét oraz harmonogramem rzeczowo -finansowym z Wykonawcg Robét, dokonanie analizy i
zatwierdzanie harmonogramow rzeczowo - finansowych;

- potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usunigcia wad, usterek;

- kontrola usuniecia przez wykonawce robét stwierdzonych wad, uczestniczenie w przejeciu
przez Zamawiajacego od Wykonawcy Robét usunietych wad -potwierdzonych protokotem;

- odpowiednio wyprzedzajace informowanie Zamawiajgcego o wszelkich zagrozeniach
wystepujacych podczas realizacji robot, ktére moga mie¢ wplyw na wydtuzenie czasu
wykonania, pogorszenie jako$ci robét lub zwigkszenie kosztéw, oraz pomoc w inicjowaniu i
podejmowaniu dziatan zapobiegawczych i naprawczych;

- potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu robét, jako podstawy do fakturowania
cze$ciowego i kofcowego, zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomigdzy
Zamawiajgcym i wykonawcg robot;

- przeprowadzenie rozliczenia wykonanych i odebranych robot, zgodnie z umowg z
wykonawcg robdt, a w szczegblno$ci: czynnoéci kontrolne i weryfikacja faktur, raportéw,
sprawozdan itp. dokumentéw zwigzanych z rozliczeniem umowy z wykonawca robot,
podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami;

- informowanie pisemne Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania dodatkowej niezbednej
dokumentacji odbiorowej, powykonawczej. Brak wymienionych dokumentéw w dacie
odbioru cze$ciowego powoduje odmowe odbioru;

- przedstawienie Zamawiajgcemu propozycji rozstrzygnigcia watpliwos$ci natury technicznej,
jakosci wykonanych robét powstatych w toku prowadzonych prac jak i po ich zakonczeniu (w
tym takze zgtaszanych przez wiascicieli nieruchomodci), a w razie potrzeby zaciaganie opinii
autora projektu;

- udzial w spotkaniach organizowanych przez Zamawiajacego w sprawach dotyczacych
realizacji przedmiotowego projektu;

- uczestnictwo w naradach dotyczacych Projektu w celu podejmowania biezacych decyzji,
odnoénie wszystkich zagadnieri majacych wplyw na postep robdt, oraz sporzadzenia
protokotéw z tych narad i przekazywania ich Zamawiajacemu;

- po$wiadczenia terminu zakonczenia robot;

- doradzania Zamawiajagcemu w zakresie roszczen i sporéw z wykonawca robdt oraz w
zakresie probleméw moggcych sie pojawi¢ podczas prowadzenia robot w zakresie dostawy i



montazu instalacji OZE, a takze jesli to mozliwe, zapobiegania potencjalnym roszczeniom
Wykonawcy Robét, opbéznieniom w realizacji Projektu;

- powiadomienia Zamawiajgcego o wszelkich roszczeniach wykonawcy robét oraz
rozbiezno$ciach miedzy dokumentacja projektowa sporzadzong na zlecenie Zamawiajacego a
stanem faktycznym na terenie budowy, wraz z przedstawieniem propozycji mozliwych
rozwiazan zamiennych i kalkulacji ich ewentualnego wptywu na koszty robét lub weryfikacji
analogicznych rozwiazan lub kalkulacji przedktadanych przez Wykonawce Robét;

- sprawdzenia ostatecznej kwoty naleznej wykonawcy robét;

- zweryfikowania i zatwierdzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, a nastepnie
zapewnienie dostarczenia jej do Zamawiajgcego wraz z dokumentacjg zwigzang z
nadzorowang budowg w formie ustalonej z Zamawiajgcym;

- wydanie polecert przyspieszenia lub opdznienia tempa robét -po uprzednim uzyskaniu
zgody Zamawiajgcego;

- opiniowanie, wskazywanie i nadzorowanie sposobu zatatwienia wszelkiego rodzaju skarg i
roszczen osob trzecich wywotanych realizacjg umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca Rob6t, w uzgodnieniu z Zamawiajacym, w tym w zwiazku z ewentualnymi
skargami  wtlascicieli budynkéw prywatnych objetych robotami, jak iwtaécicieli
nieruchomosci sgsiednich;

- regularne przekazywanie Zamawiajgcemu  wszelkiej korespondencji zwigzanej z
wykonywaniem przedmiotu umowy i robét w zakresie dostawy i montazu instalacji 0ZE;

- dokonywanie w odpowiednich terminach i formach, o ile tego wymagaja stosowne przepisy
lub postanowienia umowne wynikajgce z zawartych uméw przez Zamawiajgcego, a
dotyczacych realizowanego Projektu inwestycyjnego, rozliczeri czeéciowych lub okresowych,
sprawozdawczo$ci, monitoringu, ewaluacji przedmiotu Projektu;

- w przypadku kontroli realizacji projektu przez uprawnione organy Nadzoru Budowlanego,
instytucje finansujgca projekt, Inspektor zobowigzany jest do natychmiastowego przedtozenia
dokumentacji i stosownych rozliczen do stanu faktycznego zaawansowania realizacji
projektu;

- zglaszanie Zamawiajacemu stwierdzonych nieprawidtowosci i wad w wykonywanych
obiektach oraz proponowanie sposobu ich usuniecia; A ,

- sprawdzanie wykonanych robét i powiadamiania wykonawcy robét o wykrytych wadach
oraz okreslanie zakresu koniecznych do wykonania rob6t poprawkowych;

- sprawdzanie zestawien iloéci i wartoci wykonanych robét, sprawdzanie protokotéw
odbioru czesciowego wykonanych robét i ich zatwierdzanie;

- dokonywanie wpiséw w dzienniku budowy (w przypadku koniecznoéci jego prowadzenia)
lub zeszycie budowy oraz wydawanie kierownikowi budowy, kierownikom robdt,
kierownikom brygad i innym przedstawicielom Wykonawcy Robét (uzgodnionych z
Zamawiajgcym) polecen okreélonych przepisami Prawa budowlanego;

- Opracowywanie na wniosek Zamawiajgcego niezbednych sprawozdan i udzielanie informacji
z postepu robdt sktadanych przedstawicielowi Zamawiajacego;

- sprawdzanie i opiniowanie wnioskéw wykonawcy rob6t, w sprawie zmiany sposobu
wykonania robdt w stosunku do dokumentacji projektowej (roboty zamienne) oraz w sprawie
ewentualnych robét uzupetniajgcych czy dodatkowych, a w przypadku gdyby Zamawiajgcy
uznat potrzebe ich wykonania-takze pomoc w ustaleniu sposobu wykonania tych robét;

- opiniowanie wnioskéw wtascicieli budynkéw mieszkalnych w sprawie zmiany zakresu
prowadzonych robét, zmiany potozenia elementéw instalacji wraz z okreéleniem propozycji
rozstrzygniecia oraz zakresem zmiany kosztéw;

- w przypadku nieterminowego usuwania przez Wykonawce Rob6t wad i usterek,
przygotowanie Zamawiajgcemu danych, niezbednych do zastosowania przez Zamawiajgcego
dostepnych mu sankcji, w tym w zakresie naliczania kar umownych z tego tytutu;

- rozpatrywanie roszczen wykonawcy robét i przedstawienia stanowiska w odniesieniu do
nich;



- kompletowanie i przekazywanie Zamawiajacemu dokumentacji dotyczacej realizacji
projektu, w tym wszelkich notatek, polecen, protokotow odbioréw, badan, préb, dokumentacji
fotograficznej w celu zabezpieczenia intereséw Zamawiajacego, w szczegblnosci w kwestiach,
w ktérych w trakcie realizacji Projektu wystapig mozliwe roszczenia Zamawiajgcego wobec
Wykonawcy Robét zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Projektu;

- w przypadku, gdy wszczety zostanie spor sadowy miedzy Zamawiajacym a wykonawcg
robét dotyczacy realizacji projektu, wsparcie Zamawiajacego poprzez przedstawienie
wyczerpujacych informacji i wyjaénien dotyczacych sporu oraz jednoznacznego stanowiska
wykonawcy robét co do przedmiotu sporu.

5) W trakcie realizacji umowy Inspektor bedzie zobowigzany zapewni¢ wszelkie niezbedne
urzadzenia techniczne, wyposazenie biurowe, pojazdy, $rodki komunikacji elektronicznej,
jakie moga by¢ potrzebne dla nalezytego wykonania obowigzkéw umownych. W
szczegblnoéci powinien on posiada¢ dostepne dla wszystkich os6b personelu urzgdzenia
pozwalajgce m.in. na:

- wykonanie inspekcji robot ulegajgcych zakryciu;

- wykonanie badania poprawno$ci wykonania instalacji w tym pH, temperatury zamarzania,
stezenia ptynu solarnego, ci$nienia w uktadzie wodnym i glikolowym, weryfikacji wynikow
pomiaréw elektrycznych.

- urzadzenia winny zapewnia¢ dokonanie wiarygodnego, dokladnego, prawidtowego pomiaru
poprzez minimum biezacg kalibracje i posiadanie odpowiednich atestéw i dopuszczen, jezeli
s3 one wymagane przez wlasciwe przepisy, instrukcje uzytkowania itp.

- kontrola wtasciwej realizacji umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg Robot
w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych Wykonawcy Robdt;

- prowadzenie w porozumieniu z Zamawiajacym ewidencji wszystkich pracownikow
Wykonawcy Robot, ktérym zostaty powierzone dane beneficjentow;

- Inspektor dostosuje swoj czas pracy do czasu pracy wykonawcy robot w ten sposob aby nie
nastepowaty z jego winy op6Znienia w realizacji projektu.

6) Wszystkie roboty budowlane zwigzane z realizacja zamOwienia Wykonawca jest
zobowiazany prowadzi¢ zgodnie z PN, przepisami BHP oraz ze sztukg budowlang oraz
przepisami szczegotowymi.

7) Nadzorowanie prac winno odbywac sig¢ w taki sposob aby byta zapewniona skuteczno$¢
nadzoru, jednak nie rzadziej niz to okre$lono w ofercie i umowie oraz na kazde zgdanie
zamawiajacego, a takze, w wyjatkowych sytuacjach niezwtocznie, gdy obecno$¢ inspektora
nadzoru bedzie nieodzowna.

8) Wykonawca bedzie zobowigzany nadzorowac takze prace niewyszczegélnione w umowie ,
nieprzewidziane w SIWZ oraz przedmiarze robét, jezeli sa one niezbedne ze wzgledu na
nalezyte wykonanie inwestycji (bezpieczenstwo realizacji robot, zabezpieczenie przed
awariami , whaéciwa jako$¢ i kompletno$c¢ robot).

3.3 Zakres prac objetych nadzorem inwestorskim:

1) zadanie ,Dostawa i montaz instalacji kolektoréw stonecznych na terenie Gminy

Suléw”, obejmujgce: dostawe i montaz w oparciu o posiadang przez Zamawiajgcego

dokumentacje techniczng 134 zestawéw instalacji kolektorow stonecznych wraz z

niezbedna konstrukcja i oprzyrzadowaniem montowanych na budynkach mieszkalnych, w

tym:

a) 110 zestawow, kazdy sktadajacy sig¢ z 2 kolektorow stonecznych ptlaskich oraz
zasobnika c.w.u o pojemnosci min. 300 dm3,

b) 24 zestawoéw, kazdy sktadajacy si¢ z 3 kolektorow stonecznych ptlaskich oraz
zasobnika c.w.u o pojemnosci min. 400 dms3,



2) zadanie ,Dostawa i montaz instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Sulow”,
obejmujace: dostawe i montaz w oparciu o posiadang przez Zamawiajacego dokumentacje
techniczng 171 zestawéw instalacji fotowoltaicznych wraz z niezbedng konstrukcjg i
oprzyrzadowaniem montowanych na budynkach mieszkalnych, w tym:

a) 18 zestawéw, kazdy sktadajacy sie z maksymalnie 7 szt. paneli o tacznej mocy min. 2,1
kWp,

b) 61 zestawow, kazdy sktadajacy si¢ z maksymalnie 10 szt. paneli o lacznej mocy min. 3,0
kWp,

c) 92 zestawy, kazdy sktadajacy sie z maksymalnie 13 szt. paneli o lacznej mocy min. 3,9
kWp,

3) zadanie ,Dostawa i montaz kotléw c.0. na biomase na terenie Gminy Suléw”,
obejmujace: dostawe i montaz w oparciu o posiadang przez Zamawiajgcego dokumentacje
techniczng 48 szt. kotléw c.o0. na biomase w budynkach mieszkalnych i uzytecznoéci
publicznej, w tym:

a) 16 szt. o mocy min. 15 kW (budynki mieszkalne),

b) 17 szt. o mocy min. 20 kW (budynki mieszkalne),

¢) 13 szt. o mocy min. 25 kW (budynki mieszkalne),

d) 1 szt. 0 mocy min. 30 kW (budynek O$rodka Zdrowia w Tworyczowie),

e) 1 szt. o mocy min. 120 kW (budynek Remizo-Swietlicy w Sutowie)

3.4 Caly zakres prac nad ktérymi bedzie sprawowany nadzér budowlany (SIWZ,
dokumentacja techniczna, pomocnicze przedmiary), jest dostepny na stronie internetowe;j:
bip.sulow.pl .

3.5 Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci ztozenia oferty wariantowe;j.

4. Warunki udziatu w postepowaniu.

0O udzielenie zaméwienia mogg ubiega¢ sie Wykonawcy, ktérzy spetniajag warunki udziatu w
postgpowaniu, okreslone przez Zamawiajgcego, dotyczace:

4.1. ZdolnoSci technicznej lub zawodowej.
Dla wykazania spetniania warunku wymagane jest:

a) wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnoéci jest krétszy, w tym okresie, wykonanie dwéch ustug nadzoru
inwestorskiego polegajacych na petieniu funkcji inspektora wielobranzowego nad robotami
0 warto$ci nie mniejszej niz 500.000,00 PLN brutto (stownie: pigéset tysiecy ztotych brutto)
kazda (zat. nr 5).

Uwaga: Wykonawcy moga wykazaé sie do§wiadczeniem inspektora wielobranzowego, jezeli
realizowali ustuge nad wykonaniem robét budowlanych lub/i nad dostawa i montazem

instalacji i urzadzen;

b) dysponowanie (wykaz oséb - zat. nr 6):



- 1 osoba z uprawnieniami do nadzorowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych;

- 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi do nadzorowania robotami budowlanymi w
specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej; :
- 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi do nadzorowania robotami budowlanymi w
specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

Dopuszcza sie réwnowazne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcze$niej
obowigzujacych przepisow.

W przypadku Wykonawcéw zagranicznych, dopuszcza sig rowniez kwalifikacje zdobyte w
innych panstwach, na zasadach okreslonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z
uwzglednieniem postanowien ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych.

W przypadku oferty wspdlnej wykonawcéw warunek mozna speic tacznie.

Wykonawcy powinni by¢ ubezpieczeni od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej.

Zamawiajacy dokona oceny spetnienia w/w warunkéw wg formuty ,spetnia/niespetna” na
podstawie ztozonych wraz z ofertg o$wiadczen i dokumentow okreélonych w rozdziale 6. Nie
spetnienie w/w warunkéw skutkowac¢ bedzie odrzuceniem oferty.

5. Braku podstaw do wykluczenia
0 udzielenie zamoéwienia publicznego moga sie ubiega¢ wykonawcy, ktorzy wykazg brak

podstaw wykluczenia z postepowania, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1)
Ustawy. Brak podstaw wykluczenia musi potwierdzi¢ kazdy z Wykonawcéw wspolnie
ubiegajacych sie o udzielenie zamdéwienia oraz podmioty, na zdolnoSciach ktérych
Wykonawca polega w trybie art. 22a Ustawy. Zamawiajgcy moze wykluczy¢ wykonawce na
kazdym etapie postepowania o udzielenie zamowienia.

6. Wykaz o$wiadczen lub dokumentéw, potwierdzajacych spelnianie warunkow
udzialu w postepowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

6.1. Do oferty wykonawca dotacza o$wiadczenia, aktualne na dzien sktadania ofert,
stanowiace wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu (zat. nr 3) oraz
spetnia warunki udziatu w postepowaniu (zat. nr 4).

6.2. Wykonawca, ktéry bierze udzial samodzielnie lecz powotuje si¢ na zasoby innych
podmiotéw, w celu potwierdzenia, ze nie istniejg wobec nich podstawy wykluczenia oraz
spetniajg (w zakresie w jakim powotuje si¢ na ich zasoby) warunki udziatu w postepowaniu,
zamieszcza informacje o tych podmiotach w o$wiadczeniu.

6.3. W przypadku wspdlnego ubiegania si¢ o zamoéwienie przez wykonawcéw, o$wiadczenia
sktada kazdy z wykonawcéw wspélnie ubiegajacych si¢ o zamodwienie. Dokumenty te
potwierdzaja spetnianie warunkéw udziatu w postgpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
w zakresie, w ktorym kazdy z wykonawcoéw wykazuje spetnianie warunkow udziatu w
postepowaniu oraz brak podstaw Wykluczenia.

6.4. Wykonawca, ktory powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania, w zakresie, w jakim powotuje sig
na ich zasoby, warunkéw udziatu w postepowaniu sktada takze o$wiadczenia dotyczace tych
podmiotow. .

6.5. Zamawiajacy przed udzieleniem zaméwienia wzywa wykonawce, ktorego oferta zostata
najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni terminie, aktualnych
na dzieh zlozenia o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznodci, o ktérych
mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, tj:



a) wykazu ustug wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania
ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krétszy - w tym okresie, wraz z podaniem
ich wartodci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych ustugi zostaly
wykonane, oraz zataczeniem dowodéw okre$lajgcych czy te ustugi zostaly wykonane
nalezycie, przy czym dowodami, o ktérych mowa, s3 referencje badZ inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego ustugi byty wykonywane, a jezeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskaé¢ tych
dokumentdéw - o$wiadczenie wykonawcy (zat. nr 5),

b) wykazu o0séb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zaméwienia publicznego, w
szczegoOlnosci odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub nadzorowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnien, do$wiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zaméwienia
publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie
do dysponowania tymi osobami (zat. nr 6),

¢) odpisu z wilasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy.

7. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferent przygotowuje oferte na formularzu zataczonym do niniejszego zapytania ofertowego.
Oferta powinna by¢ podpisana czytelnie przez wykonawce.
Ponadto, powinna zawierac:

Date sporzadzenia dokumentu
Adres

Numer telefonu

Adres e-mail

NIP firmy

YV V VYV

Wykonawca zamieszcza oferte w zabezpieczonej i nieprzezroczystej, opieczetowanej
(pieczatka oferenta podajaca petng nazwe oraz adres firmy) kopercie lub opakowaniu. Na
kopercie Wykonawca powinien wpisa¢ swéj adres i nazwe.

Koperta powinna by¢ zaadresowana nastepujgco:

OFERTA NA ZADANIE
»Pelnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad dostawa i montazem
instalacji kolektorow stonecznych, instalacji fotowoltaicznych oraz kotléw c.o. na
biomase na terenie Gminy Sutéw”.

8. Krvteria brane pod uwage.

Jedynym kryterium oceny oferty jest cena.

9. Termin wykonania zamoéwienia.
Zamawiajacy wymaga realizacji zaméwienia od dnia podpisania umowy do dnia 31.08.2021
roku.

10. Miejsce oraz termin skladania ofert



Oferty nalezy sktada¢, na zataczonym formularzu ofertowym, w siedzibie Zamawiajgcego,
pokoj nr 1 (sekretariat) do dnia 3 listopada 2020 r. do godz. 10.00.

11. Wyjasnienia dotyczace ogloszenia udzielane beda z zachowaniem nastepujacych

zasad:

1. Kazdy Wykonawca ma prawo zwrdéci¢ sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie. Zamawiajgcy
obowigzany jest niezwlocznie jednak nie pézniej niz na 2 dni przed terminem skfadania
ofert udzieli¢ wyjasénien, pod warunkiem, ze wniosek o wyjadnienie tredci wptynat do
zamawiajgcego nie pdzniej niz do konca dnia, w ktérym uptywa polowa wyznaczonego
terminu sktadania ofert.

Jezeli wniosek o wyja$nienie tre$ci ogloszenia wptynat po uptywie terminu sktadania

wniosku lub dotyczy udzielonych wyjadnien, Zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasnien albo
pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania. PrzedtuZenie terminu sktadania ofert nie wptywa na

bieg terminu sktadania wniosku.

2. O$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy i Wykonawcy
przekazujg e-mailem. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. Zamawiajacy zastrzega
sobie jednak w przypadku, gdy informacje przekazane zostang e-mailem, kazda ze stron na
zgdanie drugiej musi potwierdzi¢ te informacje.

W  przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomosci przez Wykonawce,
Zamawiajagcy domniema, iz pismo wystane przez Zamawiajacego e-mailem zostato
doreczone w sposéb umozliwiajgcy zapoznanie sie Wykonawcy z tre$cig pisma.

Pisemnie: Suléw 63, 22-448 Sulow;

Faksem: 84 6826227 lub e-mail: ug@sulow.pl z powiadomieniem telefonicznym pod
nr 84 6826846

Powyzsza zasada porozumiewania sie (tj. e-mail) nie bedzie miala zastosowania do
dokumentéw, o$wiadczen lub petlnomocnictw sktadanych w odpowiedzi na wezwanie
dokonane przez Zamawiajgcego, ze wzgledu na konieczno$¢ zachowania formy tychze
o$wiadczen lub dokumentéw.

3. Osoby uprawnione do porozumiewania si¢ z Wykonawcami:
Iwona Smiech - Podinspektor ds. infrastruktury gminy i zaméwien publicznych.

12. Wynik postepowania
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty lub o uniewaznieniu postgpowania Zamawiajacy
powiadomi Wykonawcoéw droga elektroniczna.
2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo zamkniecia niniejszego postgpowania bez
wybierania ktorejkolwiek z ofert.

13. Postanowienia konicowe
Do spraw nieuregulowanych maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

14. Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych Prawo
Zamowien Publicznych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016 r. str. 1), dalej ,RODO”, informuje, Ze:




1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Sutéw, Sutéw 63, 22-448 Sutow;
reprezentowana przez Pana Leona Bulaka - Wdjta Gminy Sutéw, kontakt: adres e-mail:
ug@sulow.pl, telefon: 84 628 62 02,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
Zwigzanym z niniejszym postepowaniem,

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktorym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania,

4) Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakonczenia
postepowania o udzielenie zamoéwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 5 lata, okres

przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;
5) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych;

na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
na podstawie art. 18 RODO prawo Zzadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa
w art. 18 ust. 2 RODO;

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, Ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych
narusza przepisy RODO;

nie przystuguje Pani/Panu:

w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych
osobowych;

prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

14. Zataczniki

Zatgcznikiem do niniejszego dokumentu jest:

1. Formularz ofertowy - zatgcznik nr 1

2. Wz6r umowy - zatgcznik nr 2

3. O$wiadczenie dotyczgce przestanek wykluczenia z postepowania - zatgcznik nr 3
4. O$wiadczenie dotyczace spetnienia warunkéw w postepowaniu - zatgcznik nr 4
5. Wykaz ustug - zatgcznik nr 5

6. Wykaz oséb - zatgcznik nr 6

Sutéw, 23.10.2020 r. Zatwierdzam:
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