e

¥ Program

f N R:)ZV:OJU
'* Obszaréw

Wiejskich
na lata 2014-2020
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GMINA SULOW

Sutow 63. 22-448 SULOW

NIP 922-29-42-581 REGON 950368598

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wéjt Gminy Suléw zaprasza do zlozenia oferty cenowej na zadanie pn. ,,Pelnienie
funkcji inspektora nadzoru przy montazu przydomowych oczyszczalni $ciekow na
terenie Gminy Suléw - obszary z ciekami wodnymi - IT etap”.

1. Dane oglaszajacego zapytanie ofertowe.
Gmina Sutow

Sutow 63

22-448 Sutow

Strona internetowa: www.sulow.pl, bip.sulow.pl
E-mail: ug@sulow.pl

Tel. 084 682 62 02, fax. 084 682 62 27
Godziny urz¢dowania:

Poniedziatek: 9:00 — 17:00

Wtorek — Piatek: 7:30 - 15:30

2. Tryb
Do niniejszego postgpowania nie majg zastosowania przepisy i procedury okreslone ustawa z

dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j.) zwana dalej
ustawa. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1) ww. ustawy niniejsze zamoOwienie nie podlega
stosowaniu przepisOw ustawy.

3. Opis przedmiotu zamo6wienia:

3.1. Przedmiotem zamoéwienia jest petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
nad dostawg, montazem, uruchomieniem, testowaniem i oddaniem do uzytkowania
czyli kontrola wszelkich czynno$ci zwigzanych z Inwestycja od rozpoczecia prac
przez gtdwnego wykonawce do zakonczenia realizacji rzeczowej nastepujgcych
zadan:

a) montaz przydomowych oczyszczalni $ciekdw na terenie Gminy Sutéw - obszary z
ciekami wodnymi - II etap

3.2. Zakres obowigzkéw Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

Przedmiot zamodwienia obejmuje nadzor catego procesu inwestycyjnego dla robét
zgodnie z opracowang dokumentacjg; ustawg Prawo Budowlane(Dz.U.2024.725 z pdzn.
zm.); Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108,
poz. 952 ze zm.) oraz umowy z wykonawcami rob6t budowlanych a w szczegdlnosci:
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1) Reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno$ci
realizacji z projektem, umowag, przepisami prawa, obowigzujacymi normami
panstwowymi, wytycznymi branzowymi oraz zasadami wiedzy technicznej, m.in.
poprzez:

- kontrolowanie przestrzegania przez wykonawce robét zasad bezpieczenstwa pracy i

utrzymania porzadku na terenie budowy, p.poz. i ochrony $rodowiska;

- kontrole zgodnosSci wykonania rob6t z umowg zawartg z wykonawca robot;

- inspekcje bedg prowadzone w szczeg6lnoSci w celu sprawdzenia jakoSci

wykonywanych rob6t oraz zgodnosci wbudowywanych materiatéw, zgodnie z

wymaganiami umowy z wykonawcg robdt, dokumentacjg projektowa oraz z aktualng

wiedzg techniczng, prawidtowg praktyka inzynierska i sztukg budowlang;

- nadzorowanie i pisemne informowanie Zamawiajgcego o zabezpieczeniach

stosowanych na terenie budowy, przeciwdziatanie nieprawidtowoSciom mogacym

spowodowac zagrozenia dla os6b przebywajacych na terenie, na ktérym realizowane
beda roboty lub mienia znajdujgcego sie na tym terenie;

- wstrzymanie robét prowadzonych w spos6b zagrazajacy bezpieczenstwu lub

niezgodnie z wymaganiami umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a wykonawca

roboét i niezwtocznego pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o tym fakcie;

- wnioskowanie o usuniecie z terenu budowy kazdej osoby zatrudnionej przez

wykonawce robdt, ktéra zachowuje sie niewtasciwie lub jest niekompetentna lub

niedbata w swojej pracy, znajduje sie w stanie wskazujagcym na spozycie alkoholu lub
innego $rodka odurzajgcego, nie uzywa wymaganych zabezpieczen przewidzianych
przepisami BHP;

- pisemne informowanie Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania rob6t odbiegajacych

od zatozen projektowych wraz z propozycjg rozwigzan;

- pisemne informowanie Zamawiajgcego o problemach i mozliwych

nieprawidtowosciach mogacych powstaé w wyniku realizacji przedmiotu umowy wraz z

propozycja rozwigzan;

- udzielania Zamawiajgcemu i wykonawcy robo6t wszelkich dostepnych informacji i

wyjasnien dotyczacych realizacji robot;

- sprawdzenie czy roboty w obrebie nieruchomo$ci wykonujg osoby wskazane w ofercie

wykonawcy robot;

- zglaszania Zamawiajacemu przypadkéw, w ktorych rozwigzania projektowe odbiegaja

od przyjetych rozwigzan stosowanych w praktyce, w wyniku ktérych moze dojs¢ do

pogorszenia uzyskania efektu ekologicznego i rzeczowego wraz z przedstawieniem
propozycji rozstrzygniecia. Analiza przypadkéw winna by¢ prowadzona przez

Inspektora na podstawie ustalen wynikajacych z dokumentacji projektowej przed

rozpoczeciem robot;

- weryfikacja przedstawionych przez wykonawce robét dokumentéw zgtaszajacych

umowy z podwykonawcami, dalszymi podwykonawcami w celu zapewnienia zgodno$ci

zatrudniania podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw z warunkami umowy z

wykonawcg robét -w terminie nie diuzszym niz 3 dni od dnia otrzymania ww.

dokumentéw;

- kontrola rozliczen wykonawcy robét z podwykonawcami oraz podwykonawcéw z

dalszymi podwykonawcami w zakresie okre$lonym w umowie z Wykonawca Roboét.
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2)sprawdzanie jako$ci urzadzen, wykonywanych robét, wbudowanych wyrobow
budowlanych, a w szczegélnosci zapobieganie zastosowaniu materiatéw wadliwych i nie
dopuszczonych do obrotu i stosowania, (wytgcznie posiadajgce stosowne aprobaty,
certyfikaty i atesty), m.in. poprzez:

- sprawdzanie czy wykonano roboty przy uzyciu materiatéw i urzagdzen wymienionych
w zatwierdzonej przez Inspektora dokumentacji projektowej, SWZ, umowie z
Wykonawcg Rob6t oraz w ofercie Wykonawcy Robdt. Brak wykonania jakiegokolwiek
elementu wymienionego w dokumentacji projektowej bez uprzedniego uzgodnienia z
Zamawiajgcym takiego dziatania na zasadach okreSlonych w umowie z wykonawcg
robot, niewtasciwe wykonanie robét stanowi podstawe odmowy odbioru robét przez
Inspektora. Zta jako$¢ wykonanych zdje¢ przez Wykonawce Robét (bedgcych w jego
zakresie) lub ich brak w dniu odbioru cze$ciowego spowoduje odmowe odbioru robot.
Brak protokotéw préb i pomiaréw podczas odbioru cze$ciowego powoduje odmowe
odbioru roboét;

- prowadzenie odbioru wbudowywanych oczyszczalni wytgcznie w obecnos$ci osoby
posiadajgcej tytut prawny do nieruchomos$ci lub osoby posiadajgcej stosowne
upowaznienie (pisemne peinomocnictwo) takiej osoby. Niedopuszczalne jest
prowadzenie odbioru z udziatem os6b nieletnich zamieszkujgcych nieruchomos¢;

- wspoétdziatanie z wykonawcg rob6t i Zamawiajgcym w celu uzyskania najwyzszych
efektow w zakresie wykonywanych postanowien umowy z wykonawcg robot w tym
jako$ci wykonanych prac i zamontowanych urzadzen;

- sprawdzanie ilosci i jako$ci robét w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu,
wbudowywanych urzgdzen, materiatéw i wyrobéw, a w szczeg6lnosci zapobieganie
stosowaniu urzgdzen, materiatéw i wyrobow wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie;

- sprawdzanie kompletno$ci wykonanych oczyszczalni, z uwzglednieniem wymagan
dokumentacji projektowej, SWZ, umowy z wykonawcg robdét oraz zasad wiedzy
technicznej;

- nadzorowanie jako$ci i prawidtowos$ci usuniecia wad i usterek przez wykonawce robot
oraz dokonanie sprawdzenia ich usuniecia;

- pobieranie prob materiatéw, urzagdzen do badan weryfikujgcych ich jakos¢ na zlecenie
Zamawiajgcego. Proby odbierane przez Inspektora z terenu nieruchomosci objetej
zleceniem;

- zlecenie wykonawcy robo6t wykonania dodatkowych badan materiatéw lub robot
budzacych watpliwosci co do ich jakosci;

- zlecenie dokonania przez wykonawce robét na jego koszt, odkrywek elementéw robot
budzacych watpliwosci, w celu sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie
tych robo6t nie zostato zgtoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem;

- podejmowanie w toku realizacji montazu oczyszczalni decyzji dotyczgcych zagadnien
technicznych, ekonomicznych i uzytkowych tej budowy, pod warunkiem uzyskania
wyraznej akceptacji Zamawiajgcego dla takiej decyz;ji.

3)sprawdzanie, odbiér (czesciowy/koncowy) robdt budowlanych ulegajgcych zakryciu
lub zanikajgcych, uczestniczenie w odbiorach technicznych oczyszczalni, udziat w
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czynno$ciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i przekazanie ich do
uzytkowania, m.in. poprzez:

- dokonywanie w imieniu Zamawiajgcego odbioru robét (cze$ciowych i koncowych), w
tym ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie w odbiorach technicznych
montazu oczyszczalni i urzadzen technicznych oraz przygotowanie i udziat w
czynnosciach odbioru i przekazywanie ich do uzytkowania;

- prowadzenie inspekcji wykonanych rob6t w kazdej z lokalizacji , (obowigzkowa co
najmniej jedna inspekcja przy montazu kazdej oczyszczalni);

- badanie poprawnos$ci wykonania oczyszczalni,

- przygotowanie i wypetnienie protokotu odbioru. Protokoét odbioru (czesSciowego,
konicowego, po usunigciu wad) wypetnia Inspektor, odpowiadajgc w catosci za
poprawno$¢ danych oraz informacji w nich zawartych. Inspektor poswiadcza
prawidtowo$¢ wykonania rob6t podpisem oraz pieczecig zawierajacg informacje: imie,
nazwisko, rodzaj uprawnien;

- sprawdzanie kompletno$ci dokumentéw przedtozonych przez wykonawce robét do
odbioréw czeSciowych, odbioru koncowego w tym dokumentacji fotograficznej
sporzgdzonej przez Wykonawce Rob6t w zakresie ujetym w umowie z wykonawca
robot;

- sprawdzanie wykonania przez Wykonawce Rob6t obowigzkéw zwigzanych z
przywroéceniem nieruchomos$ci do stanu poprzedniego, usunieciem uszkodzen na
nieruchomosci lub na nieruchomos$ciach sgsiednich spowodowanych wykonywaniem
robo6t, usunieciem zanieczyszczen i odpadéw z terenu prowadzonych prac. Stwierdzenie
przez Inspektora braku wykonania przez Wykonawce Rob6t obowigzkéw w powyzszym
zakresie stanowi podstawe do odmowy dokonania odbioru cze$ciowego danej instalacji.

4)potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad, a takze
kontrolowanie rozliczen budowy i prawidtowosci zafakturowania wykonanych robot
oraz wytycznymi dotyczacymi rozliczania otrzymanych dofinansowan, m.in. poprzez:

- prowadzenie nadzoru nad prawidlowym przebiegiem roboét zgodnie z umowg z
wykonawcg robét oraz harmonogramem rzeczowo -finansowym z Wykonawcg Robdt,
dokonanie analizy i zatwierdzanie harmonogramoéw rzeczowo - finansowych;

- potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad, usterek;

- kontrola usuniecia przez wykonawce robét stwierdzonych wad, uczestniczenie w
przejeciu przez Zamawiajacego od Wykonawcy Rob6t usunietych wad -potwierdzonych
protokotem;

- odpowiednio wyprzedzajace informowanie Zamawiajgcego o wszelkich zagrozeniach
wystepujgcych podczas realizacji robét, ktére mogg mie¢ wpltyw na wydtuzenie czasu
wykonania, pogorszenie jakosci robot lub zwiekszenie kosztoéw, oraz pomoc w
inicjowaniu i podejmowaniu dziatan zapobiegawczych i naprawczych;

- potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu roboét, jako podstawy do fakturowania
cze$ciowego i koncowego, zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym i wykonawcg robdt;

- przeprowadzenie rozliczenia wykonanych i odebranych robét, zgodnie z umowg z
wykonawcg robdt, a w szczegblno$ci: czynno$ci kontrolne i weryfikacja faktur,
raportow, sprawozdan itp. dokumentéw zwigzanych z rozliczeniem umowy z
wykonawcg robot, podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami;
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- informowanie pisemne Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania dodatkowej
niezbednej dokumentacji odbiorowej, powykonawczej. Brak wymienionych
dokumentéw w dacie odbioru cze$ciowego powoduje odmowe odbioru;

- przedstawienie Zamawiajagcemu propozycji rozstrzygniecia watpliwo$ci natury
technicznej, jako$ci wykonanych robot powstatych w toku prowadzonych prac jak i po
ich zakonczeniu (w tym takze zgtaszanych przez wtascicieli nieruchomosci), a w razie
potrzeby zacigganie opinii autora projektu;

- udziat w spotkaniach organizowanych przez Zamawiajgcego w sprawach dotyczacych
realizacji przedmiotowego projektu;

- uczestnictwo w naradach dotyczacych Projektu w celu podejmowania biezgcych
decyzji, odnos$nie wszystkich zagadnien majgcych wptyw na postep robdt, oraz
sporzadzenia protokotéw z tych narad i przekazywania ich Zamawiajgcemu;

- poSwiadczenia terminu zakonczenia robot;

- doradzania Zamawiajgcemu w zakresie roszczen i sporéw z wykonawcg rob6t oraz w
zakresie probleméw mogacych sie pojawi¢ podczas prowadzenia robot w zakresie
montazu oczyszczalni, a takze je$li to mozliwe, zapobiegania potencjalnym roszczeniom
Wykonawcy Robét, opdznieniom w realizacji Projektu;

- powiadomienia Zamawiajgcego o wszelkich roszczeniach wykonawcy robét oraz
rozbieznosSciach miedzy dokumentacjg projektowag sporzadzong na zlecenie
Zamawiajgcego a stanem faktycznym na terenie budowy, wraz z przedstawieniem
propozycji mozliwych rozwigzan zamiennych i kalkulacji ich ewentualnego wptywu na
koszty robét lub weryfikacji analogicznych rozwigzan lub kalkulacji przedktadanych
przez Wykonawce Robdt;

- sprawdzenia ostatecznej kwoty naleznej wykonawcy robdt;

- zweryfikowania i zatwierdzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, a nastepnie
zapewnienie dostarczenia jej do Zamawiajgcego wraz z dokumentacjg zwigzang z
nadzorowang budowg w formie ustalonej z Zamawiajgcym;

- wydanie polecen przyspieszenia lub opdznienia tempa rob6t —-po uprzednim uzyskaniu
zgody Zamawiajgcego;

- opiniowanie, wskazywanie i nadzorowanie sposobu zatatwienia wszelkiego rodzaju
skarg i roszczen oséb trzecich wywotanych realizacja umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajagcym a Wykonawcg Rob6t, w uzgodnieniu z Zamawiajagcym, w tym w zwigzku
z ewentualnymi skargami wtascicieli budynkéw prywatnych objetych robotami, jak
i whascicieli nieruchomosci sgsiednich;

- regularne przekazywanie Zamawiajgcemu wszelkiej korespondencji zwigzanej z
wykonywaniem przedmiotu umowy i robét w zakresie montazu przydomowych
oczyszczalni;

- dokonywanie w odpowiednich terminach i formach, o ile tego wymagaja stosowne
przepisy lub postanowienia umowne wynikajagce z zawartych uméw przez
Zamawiajgcego, a dotyczacych realizowanego Projektu inwestycyjnego, rozliczen
czeSciowych lub okresowych, sprawozdawczos$ci, monitoringu, ewaluacji przedmiotu
Projektu;

- w przypadku kontroli realizacji projektu przez uprawnione organy Nadzoru
Budowlanego, instytucje finansujgcg projekt, Inspektor zobowigzany jest do
natychmiastowego przedtozenia dokumentacji i stosownych rozliczen do stanu
faktycznego zaawansowania realizacji projektu;
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- zglaszanie Zamawiajgcemu stwierdzonych nieprawidtowosci i wad w wykonywanych
obiektach oraz proponowanie sposobu ich usunigcia;

- sprawdzanie wykonanych robdt i powiadamiania wykonawcy robét o wykrytych
wadach oraz okre$lanie zakresu koniecznych do wykonania rob6t poprawkowych;

- sprawdzanie zestawien ilo$ci i warto$ci wykonanych robot, sprawdzanie protokotow
odbioru cze$ciowego wykonanych robét i ich zatwierdzanie;

- dokonywanie wpiséw w dzienniku budowy (w przypadku koniecznoS$ci jego
prowadzenia) lub zeszycie budowy oraz wydawanie kierownikowi budowy,
kierownikom robét, kierownikom brygad i innym przedstawicielom Wykonawcy Robot
(uzgodnionych z Zamawiajacym) polecen okre$lonych przepisami Prawa budowlanego;

- opracowywanie na wniosek Zamawiajgcego niezbednych sprawozdan i udzielanie
informacji z postepu robét sktadanych przedstawicielowi Zamawiajgcego;

- sprawdzanie i opiniowanie wnioskéw wykonawcy rob6t, w sprawie zmiany sposobu
wykonania robdt w stosunku do dokumentacji projektowej (roboty zamienne) oraz w
sprawie ewentualnych robdt uzupetniajacych czy dodatkowych, a w przypadku gdyby
Zamawiajacy uznal potrzebe ich wykonania-takze pomoc w ustaleniu sposobu
wykonania tych robot;

- opiniowanie wnioskow wtascicieli budynkéw mieszkalnych w sprawie zmiany zakresu
prowadzonych robét, zmiany potozenia elementéw oczyszczalni wraz z okre$leniem
propozycji rozstrzygniecia oraz zakresem zmiany kosztow;

- w przypadku nieterminowego usuwania przez Wykonawce Rob6t wad i usterek,
przygotowanie Zamawiajgcemu danych, niezbednych do zastosowania przez
Zamawiajacego dostepnych mu sankcji, w tym w zakresie naliczania kar umownych z
tego tytutuy;

- rozpatrywanie roszczen wykonawcy robdt i przedstawienia stanowiska w odniesieniu
do nich;

- kompletowanie i przekazywanie Zamawiajgcemu dokumentacji dotyczacej realizacji
projektu, w tym wszelkich notatek, polecen, protokotéw odbioréw, badan, prob,
dokumentacji fotograficznej w celu zabezpieczenia interesdbw Zamawiajacego, w
szczegdlnoSci w kwestiach, w ktérych w trakcie realizacji Projektu wystapig mozliwe
roszczenia Zamawiajgcego wobec Wykonawcy Robo6t zwigzane z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Projektu;

- w przypadku, gdy wszczety zostanie spér sgdowy miedzy Zamawiajgcym a wykonawcag
robét dotyczacy realizacji projektu, wsparcie Zamawiajgcego poprzez przedstawienie
wyczerpujgcych informacji i wyjasnien dotyczacych sporu oraz jednoznacznego
stanowiska wykonawcy rob6t co do przedmiotu sporu.

5) W trakcie realizacji umowy Inspektor bedzie zobowigzany zapewni¢ wszelkie
niezbedne urzgdzenia techniczne, wyposazenie biurowe, pojazdy, $rodki komunikacji
elektronicznej, jakie mogg by¢ potrzebne dla nalezytego wykonania obowigzkow
umownych. W szczegdlnoéci powinien on posiada¢ dostepne dla wszystkich oséb
personelu urzadzenia pozwalajgce m.in. na:

- wykonanie inspekcji robét ulegajacych zakryciu;

- kontrola wtasciwej realizacji umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg
Robé6t w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych Wykonawcy Robot;
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- prowadzenie w porozumieniu z Zamawiajagcym ewidencji wszystkich pracownikoéw
Wykonawcy Robét, ktérym zostaty powierzone dane beneficjentow;

- Inspektor dostosuje swoj czas pracy do czasu pracy wykonawcy rob6t w ten sposob
aby nie nastepowaty z jego winy op6znienia w realizacji projektu.

6) Wszystkie roboty budowlane zwigzane z realizacjg zamdéwienia Wykonawca jest
zobowigzany prowadzi¢ zgodnie z PN, przepisami BHP, sztukg budowlang oraz
przepisami szczegétowymi.

7) Nadzorowanie prac winno odbywa¢ si¢ w taki sposéb aby byta zapewniona
skuteczno$¢ nadzoru, jednak nie rzadziej niz to okres$lono w ofercie i umowie oraz na
kazde zadanie zamawiajgcego, a takze, w wyjatkowych sytuacjach niezwtocznie, gdy
obecno$¢ inspektora nadzoru bedzie nieodzowna.

8) Wykonawca bedzie zobowigzany nadzorowaé takze prace niewyszczegdlnione w
umowie, nieprzewidziane w SWZ oraz przedmiarze robét, jezeli s3 one niezbedne ze
wzgledu na nalezyte wykonanie inwestycji (bezpieczefistwo realizacji robdt, wtasciwa
jako$¢ i kompletno$¢ robot).

3.3 Zakres prac objetych nadzorem inwestorskim:
1) zadanie ,Montaz przydomowych oczyszczalni Sciekéw na terenie Gminy Sutow -
obszary z ciekami wodnymi - II etap”, obejmujace montaz 29 szt. oczyszczalni;

3.4 Caty zakres prac nad ktérymi bedzie sprawowany nadzér budowlany (SWZ,
dokumentacja techniczna, pomocnicze przedmiary), jest dostgpny na stronie
internetowej prowadzonego postepowania pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fd3153a8-dbe7-46e4-
b35d-6ab0995c¢1700

3.5 Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwos$ci ztozenia oferty wariantowe;j.

4. Warunki udzialu w postepowaniu.

O udzielenie zaméwienia mogg ubiega¢ sie Wykonawcy, ktérzy speiniajg warunki
udzialu w postepowaniu, okreslone przez Zamawiajgcego, dotyczgce:

4.1. Zdolno$ci technicznej lub zawodowe;.

Dla wykazania speiniania warunku wymagane jest:

a) wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalno$ci jest kréotszy, w tym okresie, wykonanie dwoch ustug

nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegajacymi na montazu
przydomowych oczyszczalni $ciekdéw lub sprawowat nadzér inwestorski nad robotami
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zawierajagcymi w swoim zakresie wykonanie robo6t rodzajowo zblizeniowych do
przedmiotu zamowienia, kazda o wartos$ci nie mniejszej niz 100.000,00 zt (zat. nr 4).

b) dysponowanie (wykaz os6b - zat. nr 3):

- 1 osobg z uprawnieniami budowlanymi do nadzorowania robotami budowlanymi w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Dopuszcza sie réwnowazne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wczesniej
obowigzujgcych przepiséw.

W przypadku Wykonawcéw zagranicznych, dopuszcza sie rowniez kwalifikacje zdobyte
w innych panstwach, na zasadach okres$lonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z
uwzglednieniem postanowien ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych.

W przypadku oferty wspolnej wykonawcéw warunek mozna spetic tgcznie.
Wykonawcy powinni by¢ ubezpieczeni od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzenia dziatalno$ci gospodarcze;.

Zamawiajgcy dokona oceny spetnienia w/w warunkéw wg formuty ,speinia/nie
spetnia” na podstawie ztozonych wraz z ofertg o§wiadczen i dokumentéw okres$lonych
w rozdziale 6. Nie spetnienie w/w warunkéw skutkowac¢ bedzie odrzuceniem oferty.

5. Opis sposobu przygotowania oferty.

Oferta powinna by¢ ztozona w zamknigtej kopercie. Na kopercie nalezy umieSci¢ nazwe

i adres zamawiajacego oraz napis: Oferta na realizacj¢ zadania: ,,Pelnienie funkcji

inspektora nadzoru przy montazu przydomowych oczyszczalni $ciekow na terenie

Gminy Sulow”.

Nie otwiera¢ do dnia 20 marca 2025 r. do godz. 10.00”

a) Oferta powinna by¢ napisana w jezyku polskim, trwatla i czytelna technika. Oferta powinna
obejmowac calos¢ zamowienia okreslonego przez zamawiajacego.

b) Oferte nalezy ztozy¢ na formularzu ofertowym stanowigcym Zatacznik nr 1 do niniejszego
zapytania ofertowego.

¢) Oferta powinna by¢ opatrzona pieczgcia firmows, posiadaé dat¢ sporzadzenia oraz
powinna by¢ podpisana przez osobg upowazniona ze strony Wykonawcy.

6. Wykonawca skladajac oferte jest zobowiazany dolaczy¢ do niej nastepujace
dokumenty:

1) o$wiadczenie o spetnianiu warunkow udzialu w postgpowaniu zgodnie ze wzorem
stanowiacym zalacznik Nr 2

2) wykaz 0sob sporzadzony wedlug wzoru stanowiacego zatacznik Nr 3

3) wykaz ustug sporzadzony wedlug wzoru stanowigcego zalacznik Nr 4

7. Przy wyborze oferty zamawiajacy bedzie kierowal sie nastepujacvmi kryteriami:

Jedynym kryterium oceny oferty jest cena.
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8. Opis sposobu okreslenia ceny:

1. Wykonawca okresli cene oferty brutto, ktora stanowié bedzie wynagrodzenie ryczaltowe za
realizacje calego przedmiotu zamdéwienia. Cena oferty brutto jest cena ostateczna obejmujaca
wszystkie koszty i sktadniki zwigzane z realizacja zamowienia.

2. Cene oferty nalezy poda¢ w formularzu ,,Oferta” stanowiacym Zatacznik Nr 1 do zapytania
ofertowego.

3. Ceny wskazane w ,Ofercie” musza by¢ podane w wymiarze netto oraz brutto, tj. lacznie z
podatkiem VAT wyliczonym przez Wykonawcg zgodnie z obowiazujacymi przepisami na dzien
sktadania oferty. Ceng nalezy wyliczy¢ do dwdch miejsc po przecinku i wyrazi¢ liczbowo i stownie
w ztotych polskich.

4. W przypadku rozbiezno$ci pomigdzy podang kwotg cyfrowa a kwotg stowna, Zamawiajacy

przyjmuje jako ostateczng ceng oferty kwotg zapisana stownie. Ponadto Zamawiajacy

poprawia oczywiste omytki pisarskie i rachunkowe uwzgledniajace jej konsekwencje
rachunkowe bez zgody ze strony Wykonawcy.

9. Termin realizacji zamdéwienia:
Przedmiot zamdwienia nalezy wykona¢ w terminie: 2 miesigcy od dnia podpisania umowy z
Wykonawca robot budowlanych

10. Miejsce i termin zlozenia oferty:

Oferty nalezy sktada¢ w formie pisemnej w zamknigtej kopercie na adres: Urzad Gminy w
Sutowie (pokdj nr 1), Sutow 63; 22-448 Sutéw do dnia 20 marca 2025 r. do godz. 10.00,
Wiazaca jest data i godzina ztozenia oferty. Oferty ztoZone po terminie nie bgda rozpatrywane.

Osobami uprawnionymi do kontaktéw z wykonawcami sa:
Mateusz Pi¢, tel. (84) 682 68 46,
Dorota Gérniak, tel. (84) 682 68 46,

e-mail: ug@sulow.pl

11. Otwarcie ofert.

Otwarcie ofert nastapi w dniu 20 marca 2025 r. o godz. 10.30 w sali konferencyjnej Urzedu
Gminy w Sutowie (pokdj nr 11).

12. Wyboér oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty i o terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie
zawiadomiony droga pisemna.

13. Warunki wykonania zamoéwienia.
Warunki wykonania zamdowienia okre$lone sa we wzorze umowy stanowiacej Zatacznik Nr 5

14. Oferta bedzie podlegala odrzuceniu:

1. Jezeli nie bedzie odpowiadata wymaganiom zamawiajacego
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2. Jezeli nie jest zlozona w formie pisemne;j

3. Jezeli zawiera razaco niska ceng (odrzucenie bedzie zastosowane po uprzednim
wezwaniu wykonawcy do zlozenia wyjasnien w tym zakresie i ich nieudzieleniu lub
niewykazaniu przez niego realno$ci ceny w wyznaczonym terminie.

4. Jezeli jest niewazna na podstawie przepisow Kodeksu cywilnego.

15. Zamawiajacy zastrzega prawo uniewaznienia postepowania bez podania przyczyn.

WOJT GMINY
Koty e sl

---------------- Piotr Kaliszewski
(data i podpis)

Zalgczniki:

1. Formularz ofertowy —zat. nr 1

2. Oswiadczenie o spetnieniu warunkéw udziatu w postgpowaniu — zat. nr 2
3. Wykaz 0s6b —zat. nr 3

4. Wykaz ustug — zal. nr 4

5. Wzér umowy — zatl. nr 5



