Postepowanie wspétfinansowane jest ze srodkéw celowych budzetu Wojewo6dztwa Lubelskiego

(Znak postepowania: RR.271.10.2026)

na roboty budowlane

zawarta dnia .....ooecveeeereeevvnveenens 2026 r. w Sutowie,

pomiedzy:

Gmina Suléw z siedzibg Sutéw 63, 22-448 Sutéw,  NIP:922-29-42-581, REGON: 950368598
zwang w dalszej cze$ci umowy ,Zamawiajacym”,

ktéra reprezentuje:

Pan Piotr Kaliszewski - W6jt Gminy Sutow

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Sutéw - Pani Katarzyny Mazurek

................................................................................................................................................... , wpisang
do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS/ CEIDG -
zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sadowego Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, stanowigcym
zalacznik do umowy, NIP ..o , REGON oo, , zwang dalej
»WyKonawca”, reprezZentowWanag PIZEZ ......ccocceooeeeerererersrensessessesssesneessesssessessesenn

Oswiadczenia Stron.

1.  Strony o$wiadczaja, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostala zawarta
w wyniku udzielenia zamoéwienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych.

2. Zamawiajacy oswiadcza, Ze niniejsze postepowanie wspoélfinansowane jest ze
srodkéow celowych budzetu Wojewddztwa Lubelskiego okreslonych w ustawie z
dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i le$Snych (Fundusz Ochrony
Gruntow Rolnych).

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamdéwienie publiczne pn.:
»Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntéw rolnych nr 116325L w
miejscowos$ci Sutowiec ”.

1) Przedmiot zaméwienia obejmuje swym zakresem miedzy innymi odtworzenie punktéw
granicznych, wykonanie koryta pod projektowane warstwy konstrukcyjne drogi gminnej,
profilowanie podtoza, wykonanie stabilizacji gruntu rodzimego, wykonanie podbudowy z
kruszywa tamanego, wykonanie nawierzchni drogi: warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
BAO/11S KR1 utozona na warstwie wigzacej z betonu asfaltowego BA 0/16W KR1,
wykonanie poboczy drogowych z kruszywa tamanego. Roboty przeprowadzone zostang na
odcinku o dtugosci 252mb. Szczegdlowy opis przedmiotu zamowienia zawarty jest w
zataczniku nr 1 do SWZ - opis przedmiotu zamdéwienia
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2. Szczegotowy zakres oraz sposob wykonania robot budowlanych, o ktéorym mowa
w ust. 1 okres$laja:
1) specyfikacja warunkéw zamdwienia, stanowigca zatgcznik nr 1 do umowy;
2) dokumentacja projektowa, w tym Materiaty do zgloszenia robot, stanowiaca zatacznik
nr 2 do umowy,
3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych (STWiORB),
stanowigce zatgcznik nr 3 do umowy;
4) przedmiary roboét, stanowigce zatgcznik nr 4 do umowy;
5) zlozona oferta, stanowigca zatacznik nr 5 do umowy,
6) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 5 umowy, stanowigcy
zatacznik nr 6 do umowy.

3. W przypadku rozbieznosci w dokumentach wskazanych w ust. 2 wigzace sg zapisy wg
nastepujacej hierarchii dokumentéw:

1) dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 2) z uwzglednieniem wyjasnien
udzielanych podczas postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego,

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB),

3) przedmiar robot,

4. Wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczattu, ktéry stanowi ekwiwalent swiadczenia
Wykonawcy opisanego w dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 2 pkt 2) umowy oraz
w STWiORB.

5. Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy, co oznacza, ze w przypadku, gdy dany rodzaj
robot lub ich obmiar lub ich zakres zostal ujety w dokumentacji projektowej lub w
STWiORB - wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wskazany tam rodzaj rob6t lub ich
obmiar lub ich zakres zgodnie z dokumentacjg projektowa lub STWiORB w ramach
wynagrodzenia ryczaltowego, nawet jezeli dany rodzaj robdt lub ich obmiar lub ich zakres
nie zostat ujety w przedmiarze robot.

6. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg
projektowa i STWiORB. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z
dokumentacjg projektowa lub STWiORB i wptynie to na niezadowalajacg jako$¢ robét
budowlanych, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy wykonane beda
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

6. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWiORB oraz
obowigzujacymi przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedzg techniczna, zawartg z
Zamawiajagcym umowag, uzgodnieniami z Zamawiajagcym dokonanymi w trakcie realizacji
przedmiotu umowy.

7. Wykonawca winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o wykryciu btedow w dokumentacji projektowe;j.

8. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacja projektowg i STWiORB.

§2

Termin realizacji
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Wykonawca  zobowigzany  jest wykona¢ calo$¢  przedmiotu  zamowienia

w terminie 2 miesiecy od podpisania umowy, tj. do dnia ..........cecee 00000, 2026 1.

Termin wykonania poszczegdlnych elementéw roboét skladajacych sie na przedmiot

zaméwienia strony okresla w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w

ust. 5.

Za termin wyKkonania cato$ci zaméwienia uznaje sie dzien podpisania protokotu odbioru

koncowego.

Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ roboty do odbioru w taki sposéb, aby mozliwe byto

dokonanie w terminie wskazanym w ust. 1 odbioru koficowego.

Wykonawca  w  terminie 5 dni roboczych od dnia  podpisania

umowy przedstawia Zamawiajagcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo

- finansowy. Harmonogram zawiera:

1) termin rozpoczecia robot,

2) date zakonczenia realizacji rob6t z uwzglednieniem wymogdéw wskazanych w ust. 1, 3 i
4

3) date zgltoszenia robét do odbioru z uwzglednieniem wymogéw wskazanych w ust. 1, 3 i
4,

Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 5 musi uzyskac¢ akceptacje Zamawiajgcego.

Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga

aneksu do umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodno$ci harmonogramu z postanowienia

umowy. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu stron umowy.

W przypadku dokonania zmiany umowy wptywajgcej na tre$¢ harmonogramu strony

dostosowujg harmonogram od zmienionych zapiséw umowy. Zmieniony harmonogram

stanowi zalgcznik od aneksu od umowy.

§3
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie W KWocie: .......cooovvvverineiinicniee e zt netto
plus nalezny podatek VAT 23%, W WYSOKOSCI .....ccourrirrinineineiiceci e zt,
co stanowi kwote brutto ........cccueeemesseensens -zt (stownie: ..o ).

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 ]est wynagrodzeniem ryczattowym, obejmuje
wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
z nalezytg starannos$cig wszelkich rob6t budowlanych, dostaw i czynnosci przewidzianych
w dokumentacji projektowej i STWiORB,

W przypadku niewykonania cato$ci §wiadczenia wykonawcy wynikajacego z dokumentacji
projektowej wskazang w § 1 ust. 3 pkt 1) oraz STWIORB, strony przewidujg, ze
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu o warto$¢ prac niewykonanych.

W przypadku konieczno$ci wykonania dodatkowych robdt nieobjetych dokumentacja
projektowa wskazang w § 1 ust. 3 pkt 1) oraz STWiORB strony przewiduja mozliwo$¢
zlecenia tych rob6t za dodatkowym wynagrodzeniem poprzez zmiane umowy na zasadach
okreslonych w art. 454-455 ustawy Prawo zaméwien publicznych.
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Wykonawca nie moze wykonywa¢ prac nieobjetych dokumentacja projektowa lub
STWiORB bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie przez osoby
umocowane do reprezentowania Zamawiajacego - pod rygorem odmowy zaplaty za
wykonane prace.

Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozy Zamawiajacemu kosztorys wskazujacy

sposéb wyliczenia ceny ofertowej z podziatlem na branze i zakres rzeczowy zamdwienia z

wyszczeg6lnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym skitadnikéw cenotworczych

(stawka r-g w zl; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk

w % od R, S, Kp).

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 6 stuzy do obliczenia naleznego wynagrodzenia

wykonawcy w szczegdlnosci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania czeSci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 3,

3) zlecenia robét nieujetych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt 1) lub
STWiORB;

4) robot zamiennych (wystgpienia réwnolegle sytuacji okreslonej w ust. 3 i 4).

Kosztorys, o ktéorym mowa w ust. 6, wskazuje sposob Kkalkulacji wynagrodzenia

ryczattowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zaméwienia branze).

Kosztorys, o ktérych mowa w ust. 6, nalezy wykona¢ jako kosztorys szczegétowy lub

uproszczony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia

2021 r. w sprawie okres$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,

obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét

budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. poz. 2458).

W przypadku, gdyby ceny robét dodatkowych okre$lonych w ust. 7 pkt 3) nie byty objete

kosztorysem, o ktéorym mowa w ust. 6 przy rozliczeniu obowigzywaé¢ bedg nastepujace

zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce metoda szczegétowa lub uproszczong, sporzadzone na podstawie
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru obmiaru robét oraz wedtug danych
wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materiatow
(Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie, o ktérym mowa
w ust. 6;

2) ceny materialéw beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie,
jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 90% Sredniej ceny
materiatu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.;

3) ceny pracy sprzetu beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie,
jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 90% Sredniej ceny
pracy sprzetu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.;

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o ktorym mowa w
ust. 6 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena wtasna
wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora nadzoru i wykazaniu przez wykonawce, Ze
wycena ta jest wyceng nie wyzsza od $rednich cen rynkowych na podstawie minimum
trzech wycen wykonawcéw/dostawcow/producentow.
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Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogole dokumentacja projektowa wskazang w
§ 1 ust. 3 pkt 1) oraz STWiORB realizowane bedag w wyniku zmiany umowy, o ktérych
mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1), 3) i 4) oraz ust. 2 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych.
Rozpoczecie wykonywania robét, o ktéorych mowa w ust. 12 moze nastgpi¢ jedynie na
podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora nadzoru, i
samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego mogg by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne ze
wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

§4
ObowiazKi stron
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) przekazanie dokumentacji projektowe;j,
2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu
zamOwienia - w terminie uzgodnionym przez strony,
3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru rob6t budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamdwienia,
4) uczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Wykonawce,
5) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)  wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWiORB;

2)  zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji
umowy i po jej wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

3)  wykonanie bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich rob6t subsydiarnych ktére
zgodnie z wiedzg techniczng s3 niezbedne do wykonania robdt objetych
dokumentacja projektowg i STWIiORB - nawet w przypadku ich nieujecia w
dokumentacji projektowej i STWiORB,

4)  niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub
okolicznos$ciach, ktére mogg wptyngé na jakosé robét lub termin zakonczenia robét.

5) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw wymaganych w
STWIiORB i umowie w tym w szczegdlnoSci: protokotéw badan i sprawdzen (o ile sa
wymagane w STWiORB), protokotéw pomiaréw (o ile s3 wymagane w STWiORB),
protokotéw odbioréw technicznych (o ile sg wymagane w STWiORB),
inwentaryzacji powykonawczej (o ile jest wymagana);

6) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, wszelkich uzgodnien pozwolen,
zezwolen, decyzji i zgdd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim
obowiazki te obcigzajg wykonawce zgodnie z dokumentacja projektowa i STWiORB;

7) informowanie - z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem - zamawiajacego o
dziataniach, ktérych podjecie moze spowodowac¢ utrudnienia dla spotecznosci
lokalnej, takich jak: przektadanie, odciecie lub zamkniecie drég, wodociggow,
kanalizacji, elektryczno$ci, gazu lub innych mediéw uzytecznosci publicznej,
tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne,
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Wykonawca jest wytworcg odpadéow w rozumieniu przepisow ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamdwienia ma obowigzek w
pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi,
z zastrzeZeniem ust. 4, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany
jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia. Koszt zagospodarowania
odpadéw wliczony jest do ceny ryczattowe;.

Odpady budowlane, ktére moga zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegblnosci destrukt, gruz,
beton itp., Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu, chyba ze Zamawiajacy
postanowi inaczej.

Wykonawca zobowigzany jest udokumentowaé Zamawiajacemu sposob gospodarowania
odpadami jako warunek dokonania odbioru koncowego realizowanego zaméwienia i
dokumenty te powinien przedstawi¢ Zamawiajagcemu wraz ze zgloszeniem do odbioru
koncowego.

Wszystkie materiaty pochodzgce z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji
robot, wymagajgce wywozu, nienadajace sie do ponownego wykorzystania, pochodzace z
robot rozbiérkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy, ktéry powinien je zagospodarowaé
zgodnie z przepisami powszechnie obowigzujacymi bez dodatkowego wynagrodzenia.
Wykonawca jest zobowigzany  wspoOtpracowa¢é w  trakcie realizacji = prac
z przedstawicielami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowiazuje sie zorganizowa¢ prace w sposéb nienarazajacy osob trzecich na
niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace vA prowadzonych robat,
z jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci.

Do dnia komisyjnego odbioru kornicowego robdt, plac budowy pozostaje
w posiadaniu Wykonawcy.

§5

Rozliczenie przedmiotu umowy
Strony przewiduja rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy jedna faktura koncowa.
Do faktury koncowej wystawionej przez Wykonawce zalaczone bedzie zestawienie kwot
umowionych wynagrodzen wszystkich zgloszonych podwykonawcéow lub dalszych
podwykonawcéw w przypadku, ktérych zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ solidarna
na zasadach okre$lonych w ustawie Prawo zamdwien publicznych wraz z dowodami
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane
przez nich roboty/dostawy/ustugi odebrane przez Zamawiajgcego. Dowodem zaplaty
bedzie potwierdzona za zgodno$¢ kopia przelewu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z
oryginalem fakturg stanowiaca podstawe zaptaty.
Zamawiajacy ma obowiagzek zaptaty wystawionej zgodnie z umowa faktury VAT
w terminie 30 dni od daty wptywu faktury do zamawiajacego pod warunkiem spetnienia
wskazanych w umowie warunkéw zaptaty danej faktury.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy
wskazany w fakturze.
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Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtozenie Zamawiajgcemu

wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 2.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez

Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub

ktéry zawart przedlozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 5, dotyczy wylacznie naleZznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z

oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 6, obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie,

bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez

Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

1) zamiarze  dokonania  bezposredniej zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce,

2) mozliwosci zgloszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

10.W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 9

pkt 2), w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 9 pkt 1) i 2),

Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwos$ci zamawiajgcego co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zaptaty.

11.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 10 pkt 3), Zamawiajgcy potrgci kwote wyptaconego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
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Zaptata faktury nastapi z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. 1a ustawy

o podatku od towaréw i ustug.

Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm podzielonej
platnosci”.

Strony zgodnie postanawiajg, Ze warunkiem zaptaty w uméwionym terminie za fakture
wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawce dla potrzeb
dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na dzien zlecenia przelewu w wykazie
podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT - Wykazie podmiotow
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i
przywréconych do rejestru VAT, najpdzniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym
terminem ptatnosci,

W przypadku, w ktorym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek bankowy
zawarty w powyzszym Wykazie w terminie p6Zniejszym, ustalony pierwotnie termin
platnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia wskazania rachunku
ujawnionego w/w Wykazie.

§5t

Zasady wystawiania i doreczania faktur oraz regulowania wynagrodzenia przy uzyciu

1.

Krajowego Systemu e-Faktur

Od dnia, w ktérym stosowanie faktur ustrukturyzowanych stanie sie dla Zleceniobiorcy
obowigzkowe, faktury beda wystawiane i doreczane przy uzyciu Krajowego Systemu e-
Faktur z uwzglednieniem postanowien niniejszego paragrafu.

Zaptata wynagrodzenia przez Zleceniodawce na rzecz Zleceniobiorcy bedzie nastepowac na
podstawie prawidtowo wystawionej i doreczonej faktury ustrukturyzowanej, z
zastrzezeniem ust. 7. Zleceniobiorca przyjmuje do wiadomosci i akceptuje, ze wylacznie
faktury ustrukturyzowane wystawione w sposéb uwzgledniajacy postanowienia niniejszego
paragrafu bedg uznawane za doreczone Zleceniodawcy i beda stanowi¢ podstawe dokonania
zaptaty wynagrodzenia przez Zleceniodawce.

Faktury ustrukturyzowane wystawiane przez Zleceniobiorce bedy zawiera¢ nastepujgce
dane Zleceniodawcy (w ramach struktury logicznej faktury ustrukturyzowanej):

1) Urzad Gminy w Sulowie:

w polu ,Podmiot2”:

nazwa: Gmina Suléw

NIP nabywcy: 922-29-42-581

adres nabywcy: Suléw 63, 22-448 Suléw

w polu ,Podmiot3”:

nazwa: Gmina Sutow

NIP odbiorcy: 922-29-42-581
adres: Sulow 63, 22-448 Sulow
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a takze oznaczenie roli, w jakiej wystepuje Podmiot3, tj.: odbiorca faktury (JST - odbiorca).

4. Zleceniodawca zobowigzany jest zaptaci¢ wynagrodzenie na rzecz Zleceniobiorcy w terminie
30 dni od dnia doreczenia Zleceniodawcy faktury ustrukturyzowanej. Na gruncie niniejszej
umowy za dzien doreczenia faktury ustrukturyzowanej Zleceniodawcy uznawac sie bedzie
dzien przydzielenia w Krajowym Systemie e-Faktur numeru identyfikujacego te fakture
(tzw. numer KSeF) pod warunkiem wystawienia faktury ustrukturyzowanej w sposob
uwzgledniajgcy zasade wskazang w ust. 3.

5. Strony zgodnie postanawiajg, Zze w przypadku wystawienia przez Zleceniobiorce faktur
ustrukturyzowanych w spos6b nieuwzgledniajacy zasady wskazanej w ust. 3, przewidziane
terminy ptatnosci nie rozpoczynaja sie (nie zaczynajg biec) do momentu dokonania przez
Zleceniobiorce korekty tak wystawionych faktur ustrukturyzowanych i ich doreczenia
Zleceniodawcy, ktdre to korekty bedg uwzgledniaty zasade okreslong w ust. 3.

6. W przypadku, gdy po wystawieniu przez Zleceniobiorce faktury ustrukturyzowanej oraz
przydzieleniu tej fakturze numeru identyfikujacego w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF)
wystapi:

1) niedostepnos$¢ KSeF zgodnie z art. 106nh ust. 1 oraz art. 106ne ust. 4 ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug,

2) awaria KSeF zgodnie z art. 106nf ust. 1 oraz art. 106ne ust. 1 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towaréw i ustug,

3) awaria catkowita KSeF zgodnie z art. 106ng oraz art. 106ne ust. 3 ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug;

termin platno$ci wynagrodzenia przez Zleceniodawce ulega wydtuzeniu o czas (okres)

niedostepnos$ci KSeF, awarii KSeF lub awarii catkowitej KSeF. Okres ten zaokragla sie wzwyz

do petnego dnia kalendarzowego.

7. W przypadku, gdy ze wzgledu na wystgpienie sytuacji, o ktéorych mowa w ust. 6
(niedostepnos¢ KSeF, awaria KSeF, awaria catkowita KSeF) Zleceniobiorca nie bedzie miat
mozliwos$ci wystawienia i doreczenia faktury przy uzyciu KSeF, faktury bedg wystawiane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami regulujacymi skutki wystgpienia takich sytuacji. W
takim przypadku faktury (wizualizacje faktur) beda doreczane naadres poczty
elektronicznej (e-mail):

1) Urzad Gminy w Sulowie: ug@sulow.pl.
Termin ptatnoSci w odniesieniu do takich faktur liczony jest od dnia otrzymania faktury
(wizualizacji faktury) przez Zleceniodawce przy wykorzystaniu adresu poczty elektroniczne;j
pod warunkiem, ze faktura zawiera dane Zleceniodawcy, o ktéorych mowa wust. 3.
W przeciwnym wypadku termin ptatnosci nie rozpoczyna sie (nie zaczyna biec) do momentu
dokonania przez Zleceniobiorce korekty wystawionej faktury, ktéra to korekta bedzie
uwzglednia¢ dane Zleceniodawcy wskazane w ust. 3.

§6
Odbiory robét
1. Strony zgodnie postanawiajg, Ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:
1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu nie stanowig podstawy do
wystawienia faktury.
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2) odbior koncowy po zakonczeniu catoSci prac objetych przedmiotem zaméwienia -

bedacy podstawg wystawienia faktury koncowe;j.

Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane bedg przez Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego.

Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne

wykonanie catosci robdét.

Wraz ze zgloszeniem do kornicowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajacemu

nastepujace dokumenty wynikajace z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

1) Dziennik budowy (o ile jest wymagany),

2) Dokumentacje powykonawcza wymagang w STWIiORB, opisang
i skompletowana w formie papierowej,

3) Dokumenty (atesty, certyfikaty, oSwiadczenia) potwierdzajace, Ze wbudowane wyroby
budowlane s3 zgodne =z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane
i ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru),

4) Protokoty i zaSwiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen iinne
dokumenty wymagane w STWiORB,

5) OsSwiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikéw robét o zakonczeniu robot
budowlanych oraz wykonaniu robét zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujgcymi
przepisami i normami,

Zamawiajagcy wyznaczy 1 rozpocznie czynno$ci odbioru korficowego w terminie

do 5 dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru konicowego,

w terminie do 7 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

W protokole odbioru koncowego strony wskaza w szczegdlnosci zakres wykonanych prac,

date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakoSci wykonanych prac oraz ewentualne usterki

lub wady stwierdzone podczas odbioru

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu przystuguja

nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady
istotne/ Zamawiajacy odmowi odbioru do czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy
termin ich usuniecia nie krotszy niz 14 dni

2) jezeli wady nadaja sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajacy odbierze przedmiot zamoéwienia
wyznaczajgc termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni.

3) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od umowy lub Zgda¢ ponownego wykonania przedmiotu zamdéwienia, jezeli
wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z
przeznaczeniem.
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9. W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w ramach

1.

2.

wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

§7
Obowiazki Kierownika budowy

Kierownik budowy dziala¢ bedzie w granicach umocowania okreSlonego w ustawie

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) przedktadania Inspektorowi Nadzoru wnioskéw o zatwierdzenie do wbudowania
materiatéw przed ich wbudowaniem

2) zglaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badZz zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed zgloszeniem
ich do odbioru,

3) informowania Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robot zanikajacych (jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub
wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robo6t, a nastepnie przywrdéci¢ roboty do stanu
poprzedniego);

4) koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez
podwykonawcdw,

5) uczestniczenia w Radach Budowy i odbiorach,

6) uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym kontroli organéw uprawnionych,

7) niezwlocznego informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o problemach lub
okolicznosciach, ktére moga wplyng¢ na jako$¢ robot lub opdznienie terminu
zakonczenia zadania,

8) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania robot
dodatkowych i zamiennych niezwlocznie, lecz nie pézZniej niz w terminie 5 dni od daty
stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

§8
Podwykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zaméwienia sitami wtasnymi z
wyjatkiem robdt w zakresie:

3] e e e e e e rea ,

ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcéw).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamo6wienia zamierzajacy zawrzeé
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w
trakcie realizacji zaméwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy
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czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni w formie pisemne;j

zastrzezenia do przedloZonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej
przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunkuy,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoéwienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robot przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania umoéw na
roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczeg6lnosci
zapiséw warunkujacych podpisanie tych umoéw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia wykonawcy;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13 umowy,

7) zataczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny z harmonogramem,

8) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowiazki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy wynikajace z niniejszej umowy.

Niezgltoszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie

wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od

dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5%

wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy oraz uméw o podwykonawstwo,

ktérych przedmiotem s3 dostawy materiatdbw budowlanych niezbednych do realizacji
przedmiotu zaméwienia oraz ustugi transportowe.

Wylaczenia, o ktérych mowa w ust. 5, nie dotycza réwniez umoéw

o podwykonawstwo o wartos$ci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

okre§lony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce

i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz

5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;j.
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Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o
podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego peina odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane,
ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcéw.

Wykonawca przyjmuje na siebie pelnienie funkcji koordynatora w stosunku do robot
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcéw.

Powierzenie wykonania czesci rob6t budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci zamdwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wlasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajaca z braku podwykonawcy,
bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie
stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywal sie, w celu wykazania speiniania warunkéw udziatu w
postepowaniu lub  kryteriéw selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

Zamawiajacy Zada, aby przed przystgpieniem do realizacji zaméwienia Wykonawca, o ile sg
juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i
0s6b do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcdw, ktérym w pédzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje zamowienia.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usung¢ takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca
lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okre$lonych Umowg, nie daja rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robdét budowlanych lub
dotrzymania terminow realizacji tych robét. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajagcego podwykonawce lub
dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

Zal. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 13 z 27|




Postepowanie wspétfinansowane jest ze srodkéw celowych budzetu Wojewo6dztwa Lubelskiego

§9
Personel realizujacy zadanie
Osoba upowazniona do kontaktow:
1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajacego jest: Artur KuZma ; nr tel.: 84 682 68 46; e-mail:
zamowienia@sulow.pl;

Osoby wymienione w ust. 1 nie s3 upowaznione do podejmowania decyzji powodujacych
zmiane postanowien umowy, w szczegélnosci zmiany uzgodnionego wynagrodzenia lub
zmiany zakresu czynnosci i prac objetych umowa.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi Umowa
przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnos$ci inZynieryjnej drogowej w zakresie
umozliwiajagcym Kkierowanie robotami objetymi przedmiotem zamodwienia.
Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskaza¢ osoby bedqce
obywatelem paristwa cztonkowskiego w rozumieniu art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzqdach zawodowych architektéw oraz inZynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z
2019 r. poz. 1117), ktéra nabyta kwalifikacje zawodowe do wykonywania dziatalnosci w
budownictwie, réwnoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z wtasciwymi przepisami, w
szczegdlnosci z ustawq z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w paristwach cztonkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.
220) oraz ustawq z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).

Wykonawca ustanawia kierownika budowy branzy inzynieryjnej drogowej w osobie:
...................... ;0 nro o teliaciicieeen; . e-maill ey upr. bud.  nr

Wykonawca powinien skierowac do realizacji zamoéwienia personel wskazany w wykazie
0s6b ztozonym w postepowaniu. Zmiana ktoérejkolwiek z oséb wskazanych w ust. 5, w
trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i
zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest obowigzany z wtasnej inicjatywy zaproponowa¢ nowy sktad personelu w
nastepujacych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajacego dtuzej niz 14 dni, $mierci,
choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie 14 dni od daty powziecia przez
Wykonawce wiadomo$ci o zaistnieniu powyzszych zdarzen.

Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni od daty przedtozenia propozycji,
wytacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i doSwiadczenie wskazanych
0s6b beda spelnialty wymagania okreslone w SWZ a dokonana zmiana nie spowoduje
wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy czym stanowi to uprawnienie nie za$
obowigzek Zamawiajgcego do akceptacji takiej zmiany.

Zal. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 14 z 27|




10.

Postepowanie wspétfinansowane jest ze srodkéw celowych budzetu Wojewo6dztwa Lubelskiego

Zamawiajagcy lub osoba upowazniona przez Zamawiajgcego moze wystgpic
z wnioskiem uzasadnionym na piSmie o zmiane ktérejkolwiek z oséb personelu, jezeli w
jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkow
wynikajacych z umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest wowczas zastapienie tej osoby w
ciagu 14 dni od daty doreczenia wniosku inng osoba spetniajgca wymagania zawarte w SWZ
i niniejszej umowie.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okre$lonego w ustawie Prawo
budowlane.

We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, z wyjatkiem
czynno$ci wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentéw w formie pisemnej strony
ustalajg, ze forma kontaktu pomiedzy Zamawiajacym, Wykonawcg, Kierownikiem budowy i
Inspektorem Nadzoru bedzie kontakt elektroniczny (z wykorzystaniem poczty
elektronicznej). Kontakt telefoniczny mozliwy jest jedynie w wypadkach niecierpigcych
zwloki, jednak wymaga niezwtocznego potwierdzenia w formie elektroniczne;.

§10

Procedura zapewnienia jako$ci
Zamawiajacy ma prawo zwotania rady budowy z udzialem inspektora nadzoru i
przedstawiciela wykonawcy zebrania w celu omoéwienia postepu prac i rob6ét oraz
omoéwienia probleméw zwigzanych z realizacja prac i robdt objetych Kontraktem. Wykaz
probleméw stanowigcych zagrozenie dla prawidtowej, zgodnej z zaktadanymi terminami
realizacji inwestycji, kazdorazowo, w terminie najp6zniej na 7 dni przed planowanym
zebraniem rady budowy, zostanie przez Wykonawce dostarczony inspektowi nadzoru oraz
Zamawiajgcemu. W zebraniach rady budowy, wedtug wtasnego uznania moze bra¢ udziat
przedstawiciel Zamawiajgcego a takze inne osoby, ktérych udziat bedzie konieczny lub
pozadany zdaniem inspektora nadzoru.
W ciggu 3 dni od dnia, w ktérym odbyto sie zebranie rady budowy inspektor nadzoru
przekaze wykonawcy celem uzgodnienia, protokét z odbytego zebrania Rady.
Inspektor nadzoru ma obowiazek zorganizowania i poinformowania zaproszonych oséb o
terminie i miejscu zebrania rady budowy.
Zamawiajacy, inspektor nadzoru lub wykonawca mogg zazada¢ zwotania dodatkowego
spotkania w celu omdéwienia probleméw zwigzanych z realizacjg prac i robot objetych
Kontraktem. Powiadomienie o terminie spotkania powinno by¢ na piSmie dostarczone
zainteresowanym z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem i powinno zawierac
uzasadnienie zwotania spotkania.

§11
Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnos$ci cywilnej
(OC) na sume ubezpieczeniowa, nie mniejsza niZz wynagrodzenie umowne brutto
wynikajace z niniejszej umowy.
Ubezpieczenie, o ktéorym mowa w ust. 1 musi obowigzywaé przez caty okres realizacji
umowy. Jezeli wykonawca przedtozy polise na okres krotszy niz okres realizacji
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zamoéwienia, bedzie zobowiazany na 7 dni przed utratg jej waznosci przedtozy¢ nowa polise
na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych w wysokosci 2.000 zt za kazdy dzien
zwloki.

3. Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii polisy ubezpieczeniowej
(0C), o ktérych mowa w ust. 1.

4. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktéorych mowa w ust. 3,
Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

5. Ewentualne opdZnienie w prowadzeniu robét z powodu, o ktérym mowa w ust. 4, bedzie
obcigza¢ w cato$ci Wykonawce.

6. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 podlegaja akceptacji

Zamawiajgcego.
§12
Gwarancja i rekojmia.
1. Z chwilg podpisania protokotu odbioru koncowego, Wykonawca
udziela Zamawiajgcemu: ..........1 miesiecznej gwarancji na wykonane roboty budowlane

oraz wbudowane materialy i zamontowane urzadzenia.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady zmniejszajgce
warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest
zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych gwarancjg w celu przywrécenia
wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy.

3. Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady fizyczne
na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty i urzadzenia i
zobowiazuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawniag sie w ciggu terminu
okreslonego rekojmig (poprzez ich naprawe lub wymiane).

4. Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania
protokotu odbioru koficowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2) umowy.

5. Zamawiajacy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

6. W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rekojmig za wady fizyczne) lub wad
jakosciowych (objetych gwarancjg) Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w
terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o
ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

7. W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7 ze
wzgledow technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢ wykonane
w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowiazany
udowodni¢ zamawiajgcemu, w szczegoOlnosci przedstawiajgc stosowne opinie techniczne
lub ekspertyzy techniczne, ze usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w
zdaniu pierwszym.

8. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 7, Zamawiajacy moze zleci¢
usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty

! Zgodnie z deklaracja w ofercie.
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usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktorym mowa w ust.
9 Wykonawca jest zobowigzany zwro6ci¢ Zamawiajagcemu kwote wykonania zastepczego w
ciagu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek
ustawowych za opdznienie z transakcjach handlowych.

W szczeg6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub
grozi szkoda o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do
powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zglasza Wykonawcy elektronicznie, na
adres e-mail: ....cooeoviieeii

W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usuna¢ wady
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jeZeli powiadomienie o
wystgpieniu wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna zostanie
stwierdzona przed uptywem ......... miesiecy od dnia odbioru koncowego.

W okresie rekojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) wszczeciu postepowania upadtoSciowego,

3) ogtoszeniu swojej likwidacji,

4) zawieszeniu dziatalno$ci.

§13
Klauzula zatrudnienia

Wykonawca zobowiazuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caly okres
realizacji zamodwienia, wszystkich o0s6b wykonujacych nastepujagce czynnoSci:
wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robét budowlanych, operatorzy sprzetu
i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem zamdwienia wskazanym w
pkt. 4.1-4.2 SWZ.
(obowiqzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie i osobiscie
przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw. samozatrudnienia
jako podwykonawcy).
W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie do speiniania przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegd6lnosci do:
a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i

dokonywania ich oceny, w tym: o$wiadczenia zatrudnionego pracownika, poSwiadczonej

za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
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o$wiadczenia wykonawcy o zatrudnieniu pracownikéw na umowe o prace zgodnie z
wymogiem wskazanym w SWZ.
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym przypadku
zmiany sposobu zatrudnienia os6b wykonujgcych ww. czynno$ci nie pdzniej niz w terminie
5 dni od dokonania takiej zmiany.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcic¢ sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.
W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajagcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu aktualne dokumenty wskazane
w ust. 2.
W przypadku niewywigzania sie z obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 1-3 lub 5,
Wykonawca zobowigzany bedzie do =zaptaty wtasciwej kary umownej wskazanej
w § 14 umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapis6w, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez
caty okres realizacji zaméwienia, wszystkich os6b wykonujgcych czynnos$ci wymienione w
ust. 1 oraz umozliwiajagcych Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego
obowigzku.

§14
Kary umowne
Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych w
nastepujacych przypadkach:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu
okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,

b) za zwloke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamoéwienia,
o ktérych mowa w § 6 ust. 8 pkt 2) umowy - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia
brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu
wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad lub usterek,

c) zazwloke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokosci 0,05
% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,
liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad i usterek
zgodnie z § 12 ust. 7 lub ust. §,

d) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, ktérego skutkiem bedzie bezposrednia zaptata, o ktorej
mowa w § 5 ust. 10 umowy - w wysokosci 2000,00 zt.

Zal. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 18 z 27|




Postepowanie wspétfinansowane jest ze srodkéw celowych budzetu Wojewo6dztwa Lubelskiego

e) w kazdym przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 1 % kwoty, z ktdrej
zaptatg w zwloce pozostaje Wykonaweca, za kazdy dzien zwtoki;

f) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu
jej zmiany - w wysokosci 2000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

g) w kazdym przypadku nieprzeditozenia w terminie poswiadczonej za zgodnos$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokos$ci 2000,00
zt za kazdy stwierdzony przypadek,

h) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaplaty - w wysoko$ci 2000,00 zt za kazdy dzien zwtoki od uptywu terminu, o
ktérym mowa w § 8 ust. 7 umowy,

i) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1
umowy - w wysokoSci 2000,00 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace
wykonywata czynno$ci wymienione w § 13 ust. 1 umowy,

j) za zwloke w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktérym mowa w § 13 ust. 2 lub 5 umowy
w  wysokosci 2000,00 =zt za kazdy dzien zwloki liczonej odpowiednio
od terminu, o ktorym mowa w § 13 ust. 2 lub 5 umowy,

k) za zwloke w poinformowaniu Zamawiajacego o zmianie, o ktérej mowa
w § 13 ust. 3 umowy - w wysokosci po 1000,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od
terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 3 umowy,

1) zazwloke w dostarczeniu Zamawiajagcemu do akceptacji harmonogramu rzeczowo-
finansowego - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1
umowy za kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 2
ust. 5 lub 7 umowy.

m) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z
tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w § 18 ust. 5-9
umowy, w wysokosci 2000,00 zt za kazdy przypadek braku zaptaty lub nieterminowej
zaptaty,

Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do
wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.
Zamawiajagcy ma prawo do potracenia kar umownych z faktury przedtozone;j do

zaptaty przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy,
o ktérym mowa w § 17, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokosci
naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 7 dniowego terminu zaptaty tej kary.
Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutéw.
Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktére moze naliczy¢ kazda ze stron wynosi
10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

§15
Kary umowne z tytutu odstapienia
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Wykonawca zobowiazany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych z tytutu

odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, o ktérych mowa w § 16 ust. 1 umowy - w wysokosci 10 % tacznego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

2) z tytulu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajgcego — w wysokosci 10 % tgcznego wynagrodzenia umownego brutto, o
ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kary umownej z tytutu odstapienia

od umowy w przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych

od Zamawiajacego - w wysokosci 10 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o

ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy, z wyjatkiem wystapienia sytuacji przedstawionych w art.

456 ust.1 w zw. z art. 456 ust. 3 ustawy Pzp.

§16
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamdwienia, w spos6b
niezgodny z dokumentacjg projektowg, STWIORB, wskazaniami Zamawiajacego,
wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami umowy
pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do zaniechania naruszen i
bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych wezwaniach

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat robdt budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w
okresie 10 dni od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjal ich w terminie
wyznaczonym przez zamawiajacego,

3) gdy zwltoka w wykonaniu przedmiotu zamdwienia przekroczy 30 dni,

4) gdy wykonawca bez zgody zamawiajgcego przerwat realizacje rob6t i przerwa trwa
dtuzej niz 10 dni,

5) gdy Wykonawca nie przekazat Zamawiajacemu, w wyznaczonym terminie, dowodow
ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 11 lub nie zapewnit jego cigglto$ci w okresach
wynikajacych z umowy,

6) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

7) w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu cywilnego,

8) w przypadku co najmniej dwukrotnego uchybienia obowigzkowi okreslonemu
w§ 13 ust. 1,

9) w przypadku co najmniej dwukrotnego nieztozenia o$wiadczen, o ktérych mowa w §
13 ust. 2 lub 5, pomimo powt6érnego wezwania.

W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstapienie od umowy moze nastapi¢ w terminie 30

dni od powziecia wiadomoSci o zaistnieniu okolicznos$ci, o ktérych mowa w ust. 1.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej lub formie elektronicznej pod

rygorem niewaznoS$ci takiego odstagpienia i powinno zawierac uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace

obowigzki szczegotowe:
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1) w terminie wspoélnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od daty
odstagpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi
szczegbtowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia.

2) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia od
umowy, zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru na koszt
tej strony, z ktoérej winy nastgpito odstapienie od umowy.

3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz
materiatbw wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych umowg,

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpézniej w terminie 7 dni roboczych od daty odstgpienia
od umowy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace.

5) Wykonawca niezwlocznie, a najp6zniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robét, poza majgcymi na celu
ochrone zycia i wtasnosci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren
budowy i opusci¢ go najp6zniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

7) Wykonawca przekaze znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace do
Zamawiajacego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
ptatno$¢ oraz inna, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje
projektowg, najp6zniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia

pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne

roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajace sie
do wbudowania w inny obiekt.

W przypadku braku wspoétdziatania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez niego

obowigzkéw wynikajgcych z ust. 4 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje zamawiajacy

i obcigzy ich kosztami wykonawce.

§17

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w formie ......cceveeeenn. w wysokosci 5 % ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi
kwote: ...coovviiieen ztotych (stownie: ......cooceeiirinn ).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi za wady
fizyczne lub gwarancji powstatych w okresie udzielonej gwarancji od dnia odbioru
koncowego.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
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Wykonaweca jest zobowigzany zapewnic¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzgca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady
fizyczne i gwarancji.

Kwota w wysokoSci .....cceveeenee. ztotych (stownie: ... ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrédcona w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokotu odbioru koricowego robot.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub
gwarancji wynoszaca 30% wartoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
WYNOSZICA cvvvreraneernnenns ztotych (stownie: ..., ), zostanie zwrécona nie pdZniej
niz w 15 dniu po uptywie ......... miesiecy od dnia odbioru.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub
gwarancji musi zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do nieodwotalnego i
bezwarunkowego zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze zadanie zaptaty, gdy
wykonawca nie wykonat przedmiotu zamo6wienia lub wykonat go z nienalezycie lub nie
wykonat obowigzkéw wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji lub wykonat
je nienalezycie (w szczego6lnosci nie usunat stwierdzonych wad lub usterek).

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pieniadzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres
nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach
ustawy — Prawo zaméwien publicznych, pod warunkiem, Ze zmiana formy zabezpieczenia
zostanie dokonana z zachowaniem ciagto$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.

Jezeli nie zajdg przestanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi Wykonawcy
odpowiednio w catos$ci lub w czesci po uptywie terminéw, o ktérych mowa w ust. 61 7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pieniadzu zostanie zwrdécone
wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym
byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystgpi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, o ktérym
mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest
do przedtuzenia terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, albo je$li nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na okres
wynikajacy z aneksu do umowy.

§18
Zmiany umowy
Oprocz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zamodwien
publicznych, strony dopuszczajg mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do
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tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia
ktérejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

1)

2)

3)

4)

5)

przediluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktéorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosSci sity wyzszej, przez ktéra nalezy
rozumie¢ zdarzenia niezalezne od Zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do
zapobiezenia, ktore nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczeg6lnosci: wojny,
akty terroryzmu, Kleski zywiotowe, strajki oraz akty wiadzy i administracji publiczne;j,
przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastapi o liczbe dni,
odpowiadajacy okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzszej;

przediluzenie terminu realizacji zamdéwienia, o ktéorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego
zadania wstrzymania robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia lub
wydania zakazu prowadzenia robét budowlanych, stanowiacych przedmiot zamoéwienia
przez organ administracji publicznej lub eksploatoréw infrastruktury, o ile Zgdanie lub
wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni,
odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robdt budowlanych
lub zakazano prowadzenia robét budowlanych;

przedluzenie terminu realizacji zamodwienia, o ktéorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢c w przypadku wystgpienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi lub
zewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami
prowadzonymi przez innego wykonawce, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamOwienia nastagpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji z
instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub o liczbe
dni niezbednych do wykonania robét przez innego wykonawce - o ile usuniecie kolizji
wymagac bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

przedluzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktéorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie rob6t budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamoéwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamOwienia nastapi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wtasciwymi organami,
uzyskania opinii wtasciwych organéw oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy, przy
czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowac
zwiekszeniem (zmiang) zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie,
stanowiacej zatacznik nr 3 do umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o
ktérym mowa
w§ 3 ust. 1;

przedluzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystapienia warunkéw geologicznych lub hydrologicznych
odmiennych od zatozonych w dokumentacji projektowej i powodujacych konieczno$c¢
wstrzymania rob6t lub konieczno$¢ ich wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od
zaprojektowanych rozwigzan technicznych, , przy czym przedtuzenie terminu realizacji
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zamoéwienia nastapi
o liczbe dni niezbedna do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystgpieniem,

6) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku gdy warunki atmosferyczne, odnotowane w dzienniku budowy,
uniemozliwia prowadzenie prac ze wzgledu na zachowanie bezpieczenstwa oséb
wykonujgcych prace lub ze wzgledu na niemozliwos¢ dochowania standardow
jako$ciowych okreslonych w obowigzujacych przepisach, co zostanie potwierdzone przez
inspektora nadzoru, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia nastgpi
o liczbe dni roboczych wynikajacych z tych niekorzystnych warunkéw atmosferycznych,

7) przedluzenia terminu realizacji zamodéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust.1, moze
nastgpi¢ w zakresie niezbednym do wykonania robét zleconych na podstawie art. 455
ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych,

8) zmiana terminu wykonania zamodwienia lub zakresu $wiadczen lub sposobu
wykonywania zaméwienia moze nastgpi¢ w przypadku zmiany powszechnie
obowiazujacych przepiséw prawa w zakresie majagcym bezpos$redni wpltyw na termin
realizacji przedmiotu zamdwienia lub zakres $wiadczen stron umowy lub sposéb jej
wykonywania,

9) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania platnosci na rzecz
Wykonawcy moze nastgpi¢ wskutek =zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub
finansowych lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczego6lnosci wynikajacych ze
zmiany zasad ptatnosci programéw lub funduszy lub innych Zrédet finansowania
inwestycji objetej niniejsza umowa,

10) zmiana terminu wykonania zamodwienia lub zakresu $wiadczen lub sposobu
wykonywania zaméwienia moze nastgpic o ile beda konieczne do zagwarantowania
zgodnos$ci umowy z wchodzacymi w Zycie po terminie sktadania ofert lub po zawarciu
umowy przepisami prawa w szczegdlnosci przepisami o podatku od towaréow i ustug w
zakresie wynikajacym z tych przepisow;

11) zmiana terminu wykonania zamoéwienia lub zakresu $wiadczen lub sposobu
wykonywania zamdéwienia moze nastapi¢ w przypadku koniecznosci wykonania robét
nieujetych w dokumentacji projektowe;j.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznoSci formy pisemnej
i podpisania przez obydwie strony umowy.
Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak
i Zamawiajacy.
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
§19

Ochrona danych osobowych
Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych
niezbednych do realizacji zamoéwienia, zamawiajacy bedzie ich administratorem w
rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca — podmiotem przetwarzajacym te dane w
rozumieniu pkt 8 tego przepisu.
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Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do

przetwarzania, wytacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsz3 umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktére
chronig prawa oso6b, ktérych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich $rodkéw
technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczenstwa
odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych
mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktére
beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewnié zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia)
przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania danych
osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno w trakcie zatrudnienia ich w
Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamdwienia, usuwa / zwraca Zamawiajgcemu

wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba Ze prawo Unii lub

prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z obowigzku

odpowiadania na zgdania osoby, ktérej dane dotyczg oraz wywigzywania sie z obowigzkow

okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwtoki

zglasza je administratorowi, nie p6zniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy $rodki

zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych

osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.

Zamawiajacy realizowac bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujac

o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w

terminie nie dltuzszym niz 7 dni

Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania

spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢é dane osobowe objete niniejsza umowg do dalszego

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

Podwykonawca, winien spelnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty natozone na

Wykonawce.

Wykonawca ponosi peilng odpowiedzialno§¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie

podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego poinformowania Zamawiajgcego o

jakimkolwiek postepowaniu, w szczeg6lnosci administracyjnym lub sadowym, dotyczacym

Zal. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 25z 27|




15.

16.

17.

18.

19.

Postepowanie wspétfinansowane jest ze srodkéw celowych budzetu Wojewo6dztwa Lubelskiego

przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w umowie, o
jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych
danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich planowanych, o ile s3 wiadome,
lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania danych osobowych,
w szczegdblnosci prowadzonych przez inspektoréw upowaznionych przez Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajgcego oraz
danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy przypadkowy w formie
ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w
tajemnicy danych poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane w
innym celu niZz wykonanie Umowy, chyba Ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych
informacji wynika z obowigzujacych przepiséw prawa lub Umowy.
W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktéorych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku, zamawiajacy
moze zadac od osoby, ktérej dane dotycza, wskazania dodatkowych informacji majacych
na celu sprecyzowanie zadania, w szczegélnosci podania nazwy lub daty postepowania o
udzielenie zamo6wienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktorej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupelnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679, nie
moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego lub
konkursu ani zmiang postanowiert umowy w zakresie niezgodnym z ustawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda miaty przepisy
Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych.
§20
Wierzytelnos$ci

Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy na osobe

trz

ecig bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem

niewazno$ci.

1.

§21
Polubowne rozwigzywanie sporéw
W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu w zwigzku z zawartg Umow3g o roszczenia
cywilnoprawne w sprawach, w ktéorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony
zobowiazuja sie podda¢ mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed
Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem albo osobg prowadzaca inne polubowne rozwiazanie sporu.

§22
Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje sie przepisy obowigzujacego
prawa, w szczegbélnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamdéwien publicznych, Prawa
budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
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Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, moze
zazada¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajacych do
wyeliminowania wszelkich nieprawidtowos$ci zwigzanych z realizacja umowy.

Wszelkie spory, z zastrzezeniem § 20 Umowy, wynikajace z niniejszej umowy lub
powstajace w zwigzku z umowg bedag rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla
Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zatacznikami do umowy sa:

1) Specyfikacja warunkéw zamoéwienia.

2) Dokumentacja projektowa.

3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWiORB).

4) Przedmiary robot.

5) Zlozona oferta.

6) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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