zalgcznik nr 4 do zapytania ofertowego

Umowa nr .....
na nadzor inwestorski nad realizacjg inwestycji pn.

»Budowa chodnika przy drogach powiatowych w miejscowosci Michalow, Sulow i Tworyczow,
Gmina Suléw na obszarze ktorej funkcjonowaly zlikwidowane PGR”.

zawartaw dniu ................. 2023 r. w Sulowie pomiedzy:

Gming Suléw z siedziba w Sutowie, Sutéw 63, 22-448 Sutdéw, NIP 922-29-42-581, 950368598
reprezentowang przez:

Leona Bulaka — Wéjta Gminy Sulow

przy kontrasygnacie Aleksandry Zajac — Skarbnika Gminy Sulow

zwang dalej Zamawiajacym

a firma

zwanym dalej Wykonawca

§1
1. Przedmiotem umowy jest $wiadczenie ustug nadzoru inwestorskiego w pelnym zakresie nad
robotami budowlanymi dot. zadania pn. ,,Budowa chodnika przy drogach powiatowych w
miejscowosci Michalow, Sulow i Tworyczow, Gmina Suléow na obszarze ktorej funkcjonowaly
zlikwidowane PGR” zwanymi dalej ,,Inwestycja”. Inwestycja bedzie realizowana w wyniku
wyboru wykonawcy robot budowlanych w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z
dnia 11 wrzeénia 2019 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z pézn. zm.) Prawo zamowien publicznych.

2. Charakterystyka Inwestycji objetej przedmiotem sprawowania nadzoru inwestorskiego zawarta
jest w dokumentacji postgpowania o udzielenie zamowienia na roboty budowlane, o ktérych mowa
w ust. I(zwana dalej ,,Dokumentacjg Post¢powania”), ktorg Zamawiajacy przekaze w formie
protokotu zdawczo-odbiorczego Wykonawcy po podpisaniu Umowy, w sktad ktorej wchodzi projekt
budowlany w zakresie uwzgledniajagcym specyfike robot budowlanych.

3. Harmonogram Robot oraz BIOZ czyli pisemna informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, w przypadkach gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrebnych
przepiséw prawa, Wykonawca otrzyma od wykonawcy robot budowlanych po podpisaniu
umowy przez Zamawiajacego z wykonawcg robot budowlanych,

4. Wykonawca oswiadcza, ze bedzie realizowal przedmiot niniejszej umowy 2z najwyzsza
staranno$cig wylacznie w trosce o dobro rzeczowej inwestycji z poszanowaniem
interesOw Zamawiajacego.

5. W ramach realizacji przedmiotu zaméwienia WWykonawca pelni¢ bedzie obowiazki i funkcje

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.
U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) — bez ograniczen.



6. W ramach pehienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do
obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczeg6lnosci w ramach ponizej wskazanych etapow:

A. etap I. - realizacja Inwestycji:

1) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot, obowigzujgcymi
normami i przepisami, w tym przepisami techniczno — budowlanymi oraz zasadami wiedzy
technicznej oraz umowa na roboty budowlane; w tym zakresie. Wykonawca ma prawo
wydawa¢ wigzace polecenia co do usuni¢cia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania
prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robdt lub elementéw zakrytych, oraz
przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot budowlanych, dowodow
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen
technicznych;

2) uczestniczenie we wszystkich czynno$ciach, do dokonania ktorych zobowigzany
jest Zamawiajacy, a  dotyczacych  prac  budowlanych Inwestycji realizowanych
przez wykonawce robot budowlanych w  okresie obowigzywania umowy, w tym
uczestniczenie w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych przez
ktérakolwiek ze stron procesu inwestycyjnego,

3) opiniowanie zgody lub sprzeciwu albo zglaszanie zastrzezen do zawarcia przez wykonawce
umowy o roboty budowlane z podwykonawcg, zgodnie z art. 647 par. 2 k.c.

4) wspdlpraca z Zamawiajacym, podmiotem sprawujacym nadzor autorski i wykonawcg robot
budowlanych w zakresie realizowanych robot budowlanych, w tym state konsultowanie i
fachowe doradztwo na rzecz Zamawiajacego celem wspolnego poszukiwania rozwigzan
biezacych problemow,

5) weryfikacja dokumentoéw dostarczonych przez wykonawcg robot budowlanych zwigzanych z
odbiorami robot budowlanych (odbiorem robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorem koncowym, odbiorem po okresie rekojmi oraz gwarancji i odbiorem ostatecznym),
w tym m. in. atestow, certyfikatow, Swiadectw jakosci, wynikow badan itp., sprawdzania
obmiarow wykonanych robot (ksigzki obmiarow) 1 protokotow oraz kontrola materiatow 1
urzadzen przed ich wbudowaniem,

6) sprawdzanie pod wzgledem merytorycznym i formalnym oraz rachunkowym protokotéw
odbioru w zakresie wykonywanych robdt, kontrola jakosci i wartosci wykonanych robot
budowlanych przed odbiorami robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, koncowym, po
okresie rekojmi oraz gwarancji 1 ostatecznym,

7) sprawdzanie jakoSci wykonanych robot i wbudowanych wyrobow budowlanych, a w
szczegblnoSci  zapobieganie  zastosowaniu  wyrobow  budowlanych  wadliwych 1
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

8) nadzor nad terminowoscig realizacji robot budowlanych, w szczegdlnoSci w zakresie
dotrzymania terminu ich zakonczenia,



9) dokonywanie odbioréw robdt budowlanych (odbioru robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, odbioru koncowego, odbioru po okresie regkojmi oraz gwarancji i odbioru
ostatecznego), zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa, normami
budowlanymi oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych
inwestycji.

10) uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji i urzadzen technicznych,

11) dokonywanie odbiorow robot zanikajagcych i ulegajacych zakryciu,

12) potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz usunigcia wad,

13)udziat w komisji powotanej przez Zamawiajacego do okreSlenia ewentualnych robot
zamiennych, sprawdzanie pod wzgledem merytorycznym koniecznos$ci wykonania robot
zamiennych zaproponowanych przez komisje,

14)uzgadnianie z Zamawiajacymi wykonawca robot budowlanych cen jednostkowych
zastosowania zamiennych rozwigzan, materiatow i urzadzen,

15)nadzor nad nalezytym urzadzeniem i uporzadkowaniem terenu inwestycji przez wykonawce
rob6t budowlanych,

16) sporzadzanie protokotdow koniecznosci — jezeli wystapi taka potrzeba,

17)kompletowanie i kontrola wszelkich dokumentow wymaganych od wykonawcy robot
budowlanych, niezbednych do odbioru,

18)w uzasadnionych przypadkach zasigganie opinii projektanta i dokonanie koniecznych
uzgodnien,

19) przygotowanie, przy udziale Zamawiajacego, wniosku dotyczacego uzyskania decyzji o
pozwoleniu na uzytkowani,

20)uczestniczenie, na wezwanie Zamawiajacego, w przegladach gwarancyjnych obiektu
budowlanego zrealizowanego w ramach inwestycji, w tym sporzadzanie ewentualnych
protokotéw ujawnionych wad 1 usterek,

21)nadzorowanie przestrzegania przez wykonawcow robot budowlanych zasad bhp i p.poz.,

22) zawiadomienie odpowiednich organow o wypadkach naruszenia prawa budowlanego
stwierdzonych w toku realizacji budowy, dotyczacych bezpieczenstwa budowy,

23) zadanie usunigcia z placu budowy oséb niekompetentnych lub innych oséb zatrudnionych
przez wykonawce robot budowlanych, ktére utrudniajg realizacj¢ inwestycji lub powoduja
jakiekolwiek zagrozenie w trakcie realizacji inwestycji,

24) zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych
przez wykonawce robot budowlanych na placu budowy;,

25) zapewnienie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt transportu w celu dotarcia na budowe,
26)pelna  dyspozycyjno$¢  wobec wykonawcy  robot  budowlanych i Zamawiajacego —
niezwloczne stawianie si¢ na uzasadnione wezwanie telefoniczne lub inne wykonawcy robot,

27)udzial, prowadzenic oraz sporzadzanie protokotu z narad budowlanych odbywajacych sie
cyklicznie oraz w razie potrzeby wyznaczanych na kazde zagdanie Zamawiajacego,



28) sprawdzanie dokumentacji powykonawczej oraz wszystkich dokumentéw dostarczonych
przez wykonawce robot budowlanych pod wzgledem ich kompletnosci, tre§ci merytorycznej
i finansowej oraz jej skompletowanie od wykonawcy robot budowlanych i
przekazanie Zamawiajacemu po zakonczeniu realizacji robot, obejmujacej w szczegolnosci
(operat kolaudacyjny):

a. dokumentacj¢ powykonawcza robodt objetych przedmiotem umowy;

b. dokumenty potwierdzajagce  jako$¢  zastosowanych przez — wykonawcg robot
budowlanych materiatow i1 urzadzen (atesty na materiaty, urzadzenia);

C. wymagane  przepisami protokoty 1  zaswiadczenia z  przeprowadzonych
przez Wykonawce badan 1 sprawdzen;

d. oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z
projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i
obowigzujacymi Polskimi Normami oraz o$wiadczenie kierownika budowy o
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy;

e. w przypadku zmian nie odstepujacych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu i
warunkéw pozwolenia na budowe, po dotaczeniu przez wykonawce robot
budowlanych kopii rysunkow wchodzacych w sklad zatwierdzonego projektu
budowlanego, z naniesionymi zmianami i uzupelniajacym opisem, o$wiadczenie
kierownika budowy powinno by¢ zatwierdzone przez projektanta i inspektora
nadzoru,

f. dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji,
g. inne dokumenty zgromadzone w trakcie realizacji procesu budowlanego,

h. przygotowanie dokumentow zwigzanych z zawiadomieniem wiasciwego organu o
zakonczeniu robot,

29) zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego w sposob nieprzerwany i niezaklocony, a
w przypadku niemozliwosci podjecia czynnosci okreslonych w umowie, zapewnienie
uprawnionego zastepstwa,

30) podjecie niezbednych dziatan celem ochrony Zamawiajacego przed podwojnag platnoscia
wynagrodzenia za roboty podwykonawcow w sytuacji przewidzianej w przepisie art. 6471
KC - kontrola czy podwykonawcy wykonujacy zlecenie zostali oficjalnie zgloszeni do
Zamawiajacego,

31) podejmowanie wszelkich dziatan majacych na celu zabezpieczenie praw i interesow
Zamawiajacego,

32) zgtaszanie uzasadnionych uwag, zastrzezen lub wystgpienie do Zamawiajacego z zadaniem
usunigcia osoby/osob sposrod personelu Wykonawcy robot lub jego podwykonawcy,

33) w przypadku wystapienia sporu pomiedzy Wykonawca robot budowlanych a podwykonawca
lub dalszym podwykonawca Wykonawcy robdt budowlanych, w zwiazku z rozwigzaniem lub
odstagpieniem przez ww. strony od umowy o podwykonawstwo, sprawdzenie i zatwierdzenie
inwentaryzacji robot wykonanych przez danego Podwykonawce Wykonawcy robot

budowlanych (lub dalszego Podwykonawce Wykonawcy) przedstawiong przez Wykonawce
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robot lub poinformowanie o odmowie dokonania takiego zatwierdzenia wraz z
uzasadnieniem,

34) $cista wspotpraca i merytoryczne wsparcie Zamawiajacego w przypadku zaistnienia roszczen
1 sporé6w z wykonawcg robdt budowlanych oraz opiniowanie i1 wskazywanie sposobow
zalatwienia wszelkiego rodzaju skarg 1 roszczen osob trzecich wywotanych realizacja
zadania, a takze w przypadku zaistnienia innych problem6éw na etapie prowadzenia robot
budowlanych,

35)dokonywanie wszelkich innych czynnosci nadzoru oraz kontroli realizowanych robot
budowlanych w celu zapewnienia prawidlowego i1 nalezytego wybudowania obiektu
uzytecznos$ci publicznej, nadajacego si¢ do eksploatacji i bezpiecznego uzytkowania zgodnie
Z jego przeznaczeniem i udzielonym pozwoleniem na budowg oraz ewentualnymi
zaistniatymi 1 wprowadzonymi w trakcie robot koniecznymi zmianami istotnymi,

36) sktadanie na rgce Zamawiajacego raportOw z postepu robot budowlanych, zaistniatych
probleméw technicznych, propozycji ich rozwigzania oraz o$wiadczenia o ilosci wizyt na
budowie. Raport bedzie sporzadzony i wystany przez Wykonawce droga elektroniczng na
adres e-mail: ug@sulow.pl z czgstotliwoscig raz na miesigc.

B. etap Il —w czasie trwania okresu gwarancyjnego:

1) zglaszanie wykonawcy robot budowlanych zaistnialych wad 1 ustalenie terminéw ich
usuwania,

2) nadzorowanie realizacji robot zwigzanych z usuwaniem wad zaistnialtych w okresie
gwarancyjnym i poswiadczenie ich wykonania,

3) sprawdzenie kompletnosci i prawidlowosci przedstawionych przez wykonawce robot
budowlanych dokumentoéw do odbioru ostatecznego i przedstawienie
wniosku Zamawiajacemu w celu ustalenia terminu odbioru pogwarancyjnego,

4) inne zadania wynikajgce z przepisOw prawa.

Wyliczenie obowigzkéw zawartych w ust. 6 nie ma charakteru zupelnego, nie wyczerpuje
zakresu zobowigzah Wykonawcy wynikajacych z umowy i nie moze stanowi¢ podstawy do
odmowy wykonania przez Wykonawce¢ czynnoSci nie wymienionych wprost w umowie a
niezbg¢dnych do nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

§2
1. Ushugi bedace przedmiotem umowy beda realizowane przez Wykonawce od dnia podpisania
niniejszej umowy do:.
1) dnia zakonczenia i rozliczenia inwestycji okreslonej w § 1 umowy, przy czym
planowany termin zakonczenia robot uptywa w okresie 8 miesi¢cy od dnia podpisania
umowy z Wykonawca robot budowlanych. Termin moze ulec przedhuzeniu zgodnie z
umowg zawartg z wykonawcg robot budowlanych,



2) uptywu okresu rekojmi i gwarancji na wykonanie robot budowlanych w ramach
inwestycji tj. okresu gwarancji i r¢kojmi wskazanego w SWZ od dnia odebrania
przez Zamawiajgcego rob6t budowlanych i podpisania protokotu odbioru koncowego.

2. Wydhizenie czasu wykonania umowy oraz ewentualna zmiana zakresu zadania
inwestycyjnego nie wptynie na zwigkszenie wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, o
ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

§3
1. W ramach czynnosci okre$lonych w umowie Wykonawca wystepuje przed uczestnikami procesu
inwestycyjnego w granicach, jakie s3 niezbedne dla nalezytego petnienia funkcji nadzoru i
wypelniania obowigzkéw Wykonawcy przewidzianych w niniejszej umowie.
2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do dokonania czynno$ci wymienionych w umowie z nalezytg
staranno$cig w oparciu o aktualne unormowania prawne wynikajace w szczeg6lnosci z przepisow
art. 251 26 Ustawy z dnia 07 lipca 1994. Prawo Budowlane, zgodnie z obowigzujacymi standardami,
zasadami sztuki oraz etyka zawodowa.
3. Wykonawca nie moze zacigga¢ w imieniu Zamawiajgcego zadnych zobowigzan finansowych.

4. Strony dopuszczaja porozumiewanie si¢ drogg poczty elektronicznej, co uwaza si¢ za rownowazne
z forma pisemna.
5. Celem prawidtowe] realizacji niniejszej umowy strony ustanawiaja nastgpujace osoby do

kontaktow:
1) ze strony Zamawiajacego: Marta Radzik
2) Z8 SrONY WYKONAWCY: 1ertiniinieeeeententeessenssnsossessnsonsosssssnssssssssssnssnssssnsons

6. Wykonawca ponosi  wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za  wyrzadzone  szkody
bedace normalnym nastgpstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania czynno$ci objetych
niniejszg umowg. W szczegolnosci Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za niepodjecie
stosownych czynnosci nadzorczych wobec wykonawcy robot, w przypadku opdznien w realizacji
robot przez wykonawce lub wadliwego wykonywania robot.

7. Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia kosztow usunigcia wad robot powstatych w wyniku
btedow w nadzorze inwestorskim w uzgodnionym przez strony terminie, bez prawa do
wynagrodzenia oraz ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za zaistniatg szkodg.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne obiektu
powstate w wyniku btedow w nadzorze inwestorskim do momentu wygasnigcia okresu gwarancji 1
rekojmi okreslonego w SWZ.

9. Obowiazki petnienia funkcji inspektora nadzoru rozszerza si¢ na czas trwania gwarancji i rekojmi
za wady wykonywanych robot lub urzadzen.

§ 4
1. Wykonawca jest w szczegdlno$ci zobowigzany do biezgcego (nie pdzniej niz 24 godziny od
stwierdzenia) informowania Zamawiajacego o wszelkich nieprawidtowosciach stwierdzonych na
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terenie budowy, a dotyczacych sposobu wykonywania inwestycji przez wykonawce
robot budowlanych,  uzytych  materiatbw  oraz ~ opoznieh ~ w  realizacji  etapdw
inwestycji. Wykonawca jest w tym przypadku zobowigzany do wystepowania ze stosownymi
wnioskami  do Zamawiajgcego w przedmiocie zagrozenia dalszej realizacji inwestycji  przez
konkretnego wykonawce robot budowlanych. W oparciu 0 whniosek
Wykonawcy Zamawiajacy moze podja¢ stosowne dzialania wynikajagce z przepisOw prawa
(Kodeksu cywilnego) oraz taczacej Zamawiajacego Z wykonawcg robdt budowlanych umowy o
roboty  budowlane. W zwigzku z tym Wykonawca ponosi  wobec Zamawiajacego
odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg w przypadku nie wywigzania si¢ lub nienalezytego wywigzania
si¢ z natozonego obowigzku.

2. Zgloszenia o nieprawidtowosciach bedg kierowane na adres e-mail ug@sulow.pl lub pod nr
telefonu 84 682 62 02.

3. Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajacego na pisSmiec o niezbednosci
wykonania robo6t koniecznych lub zamiennych nie uwzglednionych w umowie o roboty budowlane,
zawarte] pomi¢dzy Zamawiajacym, a wykonawce robot budowlanych, badz o koniecznosci
zrezygnowania z okreSlonych robot, jezeli jest to niezbedne 1 zgodne z treScia Umowy
jaka Zamawiajacy zawart z wykonawca robot budowlanychi obowigzujagcymi przepisami
wykonania przedmiotu Umowy.

4. Zlecenie przez Wykonawce wykonania robot dodatkowych /zamiennych, koniecznych/ nie
uwzglednionych w umowie z wykonawce¢ rob6t budowlanych mozliwe jest tylko w drodze odrebne;j
umowy z wykonawcg rob6t budowlanych uzgadniajacej zakres oraz warto$¢ przedmiotowych robot
po uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

5. Jezeli w trakcie wykonywania robot budowlanych zajdzie konieczno$¢ natychmiastowego
przeprowadzenia robdt niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo albo zabezpieczenie przed
awarig, Wykonawca jest upowazniony do zlecenia wykonawcy robot budowlanych realizacji tych
robot oraz niezwlocznego zgloszenia tego faktu na pisSmie Zamawiajacemu.

6. Wykonawca jest zobowigzany do stawiania si¢ na terenie budowy w razie potrzeb i nie rzadziej
niz jeden raz na tydzien,

7. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania polisy OC przez caly okres trwania umowy na
kwotg nie mni€jSzg NiZ .........ovvvevevineennnennnnnns zt. Kopie obowigzujgcej polisy jest zobowigzany
przekazywaé¢ Zamawiajacemu.

8. W przypadku koniecznosci zatrudnienia dodatkowych oséb niezbgdnych do prawidtowego
wykonania przedmiotu zamoéwienia, Wykonawca zapewni nadzor i obecno$¢ takich osob we
wlasnym zakresie 1 na wlasny koszt.

9. Wykonawca jako Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 1 jednoczesnie
przedstawiciel Zamawiajacego, dziala w imieniu Zamawiajacegow  zakresie nadzoru
merytorycznego, sprawozdawczo$ci, monitoringu, kontroli. Podejmuje decyzje we wszelkich
sprawach zwigzanych z interpretacja dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych oraz
sprawach dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw umowy przez wykonawce robot


mailto:ug@sulow.pl

budowlanych, wtasciwej interpretacji prawnej wszelkich zaistniatych faktow i zdarzen. Petni swoja
funkcje przy pomocy zespotu (personelu) wieloosobowego, ktorym kieruje i za ktory odpowiada.

§5
1. Catkowite wynagrodzenie z tytutu realizacji przedmiotu umowy okreslonego w § 1 wynosi:
o Netto: ... ztotych (stownie zlotych: ... ... )
o VAT: ... ztotych (stownie ztotych: ... ... e, )
. Brutto: ... ztotych (stownie ztotych: ... ..., ).

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest rozumiane, jako wynagrodzenie ryczattowe,
ktore nie podlega zmianie i obejmuje calo$¢ Przedmiotu Umowy.

4.  Podstawg wystawienia faktury przez Wykonawce stanowi  zatwierdzona kompletna
dokumentacja powykonawcza wraz z o$wiadczeniem o kompletnosci dokumentacji
powykonawczej po  podpisaniu protokotu  zakonczenia petlnienia nadzoru inwestorskiego
sporzadzonego na dzien, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.

5. W przypadku odstagpienia wykonawcy robot budowlanych od realizacji przedmiotu umowy w
zakresie robot budowlanych lub w przypadku zagrozenia przekroczenia terminu realizacji
przedmiotu umowy o wykonanie robot budowlanych, Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢
rozliczenia si¢ proporcjonalnego z Wykonawca na podstawie stopnia zaawansowania wykonanych
robot budowlanych potwierdzonych w kosztorysie powykonawczym.

6. Zamawiajacy dokona zaplaty wynagrodzenia w PLN, przelewem w terminie do 30 dni od
dnia otrzymania prawidtowo wystawionej faktury na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturze pod warunkiem otrzymania wymaganych dokumentéw do realizacji inwestycji
oraz po podpisaniu protokotu odbioru koncowego bez zastrzezen.

7.  Zatermin zaplaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

8.  Wykonawcanie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokonywaé  cesji
wierzytelnosci z niniejszej Umowy na rzecz osoby trzeciej pod rygorem niewaznosci.

§6
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do natychmiastowego odstagpienia od umowy w terminie
30 dni od daty powziecia przez Zamawiajacego informacji o nastepujacych okolicznosciach:

1) Wykonawca nie przystapit do realizacji uslug nadzoru w terminie 7 dni od podpisania
umowy lub zaprzestat jego realizacji przez 7 dni kalendarzowych,

2) trzykrotnie zostanie stwierdzone, ze Wykonawca nienalezycie wykonuje obowiazki lub nie
wykonuje ktoregokolwiek z obowigzkow, o ktérych mowa w niniejszej umowie,

3) Wykonawca zaprzestatl utrzymania aktualno$ci polisy ubezpieczeniowej,

4) Zamawiajacy powzigt informacj¢ o realizowaniu ustug przez podwykonawcow,

5) Wykonawca w jakikolwiek inny sposdb narusza postanowienia niniejszej umowy;,
6) zostanie ogloszona upadtos¢ lub rozwigzanie Firmy Wykonawcy,

7) zostanie wydany przez komornika nakaz zaj¢cia sktadnikow majatku Wykonawcy,



8) jezeli Wykonawca nie podjat si¢ wykonywania obowigzkéw wynikajagcych z niniejszej
umowy lub przerwat ich wykonywanie z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego na okres
dluzszy niz 7 dni, w szczeg6élnosci w przypadku nieobecnosci na terenie budowy po
uprzednim wezwaniu i wyznaczeniu dodatkowego terminu, nie krotszego niz 7 dni na
podjecie stosownych czynnosci,

9) jezeli Wykonawca wykonuje swe obowigzki w sposdb niezgodny z umowa lub bez
zachowania wymaganej starannos$ci, po uprzednim wezwaniu i wyznaczeniu dodatkowego
terminu, nie krétszego niz 7 dni na podjecie stosownych czynnosci.

2. Odstgpienie od umowy lub jej rozwigzanie winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci 1 zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacegoz przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy naliczy kare
umowng w wysokosci 20% brutto warto$ci umowy.

4. W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie  publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy lub zmieni¢ jej zakres w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

5. W przypadku odstgpienia przez ktorgkolwiek ze Stron od umowy, Wykonawca moze zadac
jedynie zapftaty z tytutu zrealizowanych czynnosci w ramach zawartej umowy.

6. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysoko$¢ 500 zt za kazde stwierdzone
naruszenie obowigzkow okreslonych w niniejszej umowie, w szczegdlnosci wskazanych w § 1 ust. 6.

7. Zamawiajacy ma prawo potracenia kar umownych bezposrednio z wynagrodzenia Wykonawcy,
bez uzyskania jego zgody.
8. Kary umowne podlegaja kumulacji.

9. W przypadku, gdy poniesione szkody przekrocza wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych,
Zamawiajacy moze zada¢ odszkodowania przekraczajacego wysokos$¢ zastrzezonych kar na
zasadach og6lnych Kodeksu cywilnego.

10. Laczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ Zamawiajacy od
Wykonawcy nie przekroczy 30 % wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 umowy.

§7
1. Wykonanie Przedmiotu Umowy potwierdzone zostanie protokotem zdawczo-odbiorczym bez
zastrzezen, podpisanym przez przedstawicieli Stron.

2. Przedstawicielem Zamawiajacego upowaznionym do podpisania protokotu odbioru
Przedmiotu Umowy begdacego potwierdzeniem realizacji Przedmiotu Umowy jest Pani Marta

Radzik- Kierownik Referatu Rozwoju.

3. Przedstawicielem Wykonawcy umocowanym do podpisania protokotu odbioru przedmiotu

umowy bedacego potwierdzeniem realizacji przedmiotu umowy jest: ...........ccovviiiiiniennn...



4 W przypadku sporzadzenia protokotu odbioru z wykazem wad, Wykonawca nie moze

wystawi¢ faktury do czasu usunigcia wszystkich wad.

§8
1. Wykonawca, osoby wystepujace w imieniu Wykonawcy, pracownicy Wykonawcy, inspektorzy
nadzoru oraz inne osoby, ktore wystepuja przy realizacji niniejszej umowy sg obowigzane do
zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczacych Zamawiajacego, w tym technicznych,
finansowych, handlowych, medycznych, prawnych i organizacyjnych uzyskanych w trakcie
realizacji umowy niezaleznie od form przekazania tych informacji oraz ich zrodta.
2. Kazda ze Stron w okresie obowigzywania Umowy bedzie chroni¢ informacje pochodzace od
drugiej Strony, ktore sg okreslone, jako poufne, w taki sam sposdb, w jaki chroni i zabezpiecza swoje
informacje poufne.
3. Kazda ze Stron Umowy zobowigzuje si¢ nie ujawnia¢ informacji poufnych dotyczacych drugiej
Strony, bez uprzedniej, pisemnej zgody tej Strony.
4. Wykonawca o$wiadcza, ze realizacja niniejszej Umowy bedzie nastgpowata zgodnie z
wymogami i pod rygorem konsekwencji wynikajacych z zapisoéw ustawy z dnia 10 maja 2018 . o
ochronie danych osobowych (Dz.U.2019 poz. 1781).

§9
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
3. Wynikajace z niniejszej umowy prawa i obowigzki Wykonawcy nie moga by¢ przeniesione na
rzecz osob trzecich bez pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosSci.
4. Spory mogace powstac¢ ze stosunku objetego niniejsza umowa podlegaja rozstrzygnieciu przez
sad powszechny wlasciwy miejscowo i rzeczowo dla Zamawiajgcego.
5. Umowe¢ sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem dwoch
egzemplarzy dla Zamawiajacego oraz jednego egzemplarza dla Wykonawcy.

Wykonawca Zamawiajacy
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