
PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY – TWORYCZÓW  

1 | S t r o n a  

 

Załącznik nr 1 do SWZ  

 
 

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 

 

1. NAZWA ZAMÓWIENIA: ,,WYKONANIE PRAC KONSERWATORSKICH I 

RESTAURATORSKICH KOŚCIOŁA PW. ŚW. APOSTOŁÓW PIOTRA I 

PAWŁA W TWORYCZOWIE” 

2. OBIEKT: KOŚCIÓŁ PW. ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA W 

TOWRYCZOWIE 

3. ADRES OBIEKTU: TWORYCZÓW 12; TWORYCZÓW; 22-448 SUŁÓW 

4. NAZWA I KODY:  

DZIAŁ 71000000-8 - USŁUGI ARCHITEKTONICZNE, BUDOWLANE, 

INŻYNIERYJNE I KONTROLNE 

GRUPY ROBÓT: 

71220000-6-USŁUGI PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO 

71240000-2-USŁUGI ARCHITEKTONICZNE, INŻYNIERYJNE I PLANOWANIA 

71320000-7-USŁUGI INŻYNIERYJNE W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA 

71410000-5-USŁUGI PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO 

71420000-8-ARCHITEKTONICZNE USŁUGI ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

KLASY ROBÓT: 

71221000-3-USŁUGI ARCHITEKTONICZNE W ZAKRESIE OBIEKTÓW 

BUDOWLANYCH 

DZIAŁ 45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE 

GRUPY ROBÓT : 

45100000-8-PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 

45200000-9-ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH 

OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY INŻYNIERII 

LADOWEJ I WODNEJ. 

45400000-1-ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW 

BUDOWLANYCH 

KLASY ROBÓT: 

45110000-1-ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW 

BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY – TWORYCZÓW  

2 | S t r o n a  

 

45210000-2-ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKÓW 

45260000-7 ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA POKRYĆ I KONSTRUKCJI 

DACHOWYCH I INNE PODOBNE ROBOTY SPECJALISTYCZE 

45320000-6-ROBOTY IZOLACYJNE 

45410000-4-TYNKOWANIE 

45420000-7-ROBOTY W ZAKRESIE ZAKŁADANIA STOLARKI BUDOWLANEJ ORAZ 

ROBOTY CIESIELSKIE 

45440000-3-ROBOTY MALARSKIE I SZKLARSKIE 

45450000-6-ROBOTY BUDOWLANE WYKOŃCZENIOWE POZOSTAŁE 

KATEGORIE ROBÓT: 

45111000-8-ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBOTY ZIEMNE 

45111291-4-ROBOTY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

45261000-4-WYKONYWANIE POKRYĆ I KONSTRUKCJI DACHOWYCH ORAZ 

PODOBNE ROBOTY 

45453000-7-ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE 

 

5. NAZWA ZMAWIAJACEGO:   

Parafia pw. Św. App. Piotra i Pawła w Tworyczowie,  

Tworyczów 12, 22-448 

 

6. PROGRAM OPRACOWAŁ:  

Ewa Bednarz 

 

 
 
 
 
 
 
  



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY – TWORYCZÓW  

3 | S t r o n a  

 

Spis treści 

 CZĘŚĆ OPISOWA ................................................................................................................ 5 

1.1. Cel i opis ogólny przedmiotu zamówienia ................................................................... 6 

1.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektów i zakres robót 

budowlanych ........................................................................................................................ 7 

1.3. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia ..................... 9 

1.3.1. Wymagania w zakresie dokumentacji budowlanej, wykonawczej i 

powykonawczej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót ............... 9 

1.3.2. Uwarunkowania związane z funkcjonowaniem obiektu w czasie prowadzenia 

robót ............................................................................................................................ 14 

1.3.3. Przygotowanie terenu budowy w zakresie architektury, konstrukcji oraz 

rozwiązań techniczno-materiałowych ......................................................................... 14 

 WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO ................................................................................ 18 

2.1. W zakresie robót rozbiórkowych ................................................................................ 18 

2.2. W zakresie remontu podmurówki ceglanej ................................................................ 18 

2.3. W zakresie wymiany belki podwalinowej .................................................................. 19 

2.4. W zakresie oczyszczenia elewacji drewnianej ........................................................... 19 

2.5. W zakresie uzupełnienia brakującego orynnowania oraz rur spustowych ................. 20 

2.6. W zakresie wymiany okładzin z płyt pilśniowych wewnątrz kościoła ...................... 20 

2.7. W zakresie renowacji stolarki ..................................................................................... 21 

 WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, BADAŃ I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH .................................................................................................................. 22 

 UZBEZPIECZENIE I GWARANCJA ................................................................................ 24 

 OCHRONA ŚRODOWISKA .............................................................................................. 25 

 CZĘŚĆ INFORMACYJNA ................................................................................................. 26 

6.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów ............................................................................... 26 

6.2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane ................................................................................... 26 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY – TWORYCZÓW  

4 | S t r o n a  

 

6.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego ...................................................................................................................... 26 

6.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

budowalnych ...................................................................................................................... 29 

6.4.1. Kopia mapy zasadniczej .................................................................................... 29 

6.4.2. Wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia 

obiektów ...................................................................................................................... 29 

6.4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków ......................................... 29 

6.4.4. Inwentaryzacja zieleni ....................................................................................... 29 

6.4.5. Dane z zakresu ochrony środowiska ................................................................. 29 

6.4.6. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem ...................................................................................................... 30 

6.4.7. Wytyczne do sporządzenia ceny ofertowej ....................................................... 30 

 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW ....................................................................................................... 31 

 

  



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY – TWORYCZÓW  

5 | S t r o n a  

 

 CZĘŚĆ OPISOWA  

Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy stanowi wytyczne do projektowania,                     

w związku z czym, dopuszcza się dokonywanie w fazie projektowania niezbędnych zmian co 

do proponowanych rozwiązań budowlanych i instalacyjnych przez Wykonawcę, po uzyskaniu 

akceptacji Zamawiającego oraz służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych       

i robót budowlanych oraz przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty 

oraz wykonania prac projektowych i budowlanych. 

Przedmiotem Zamówienia jest „WYKONANIE PRAC KONSERWATORSKICH                   

I RESTAURATORSKICH KOŚCIOŁA PW. ŚW. APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA               

W TWORYCZOWIE”. Obejmująca remont podmurówki ceglanej, od strony ulicy przy 

drzwiach od zakrystii wymienienie belki podwalinowej, oczyszczenie i renowacja elewacji 

drewnianej, uzupełnienie brakującego orynnowania oraz rur spustowych, wymianę okładzin 

płyty pilśniowej wewnątrz kościoła oraz naprawę/renowację istniejącej stolarki zgodnie                            

z wymaganiami i wytycznymi Zamawiającego oraz innych instytucji, które mogą mieć wpływ 

na realizację inwestycji. 

Dokumentację projektową oraz roboty budowlane należy wykonać zgodnie z zapisami 

niniejszego PFU. W razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości lub niezgodności w wyżej 

wymienionych dokumentach Wykonawca ma obowiązek zwrócić się do Zamawiającego w celu 

wyjaśnienia i uzgodnienia właściwych rozwiązań projektowych. Celem zamówienia 

publicznego jest polepszenie warunków dla zwiedzających zabytek nieruchomy                               

w przedmiotowym kościele. 

 

Fot. 1. Kościół pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Tworyczowie. 

Źródło: http://sulow.pl/ 
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1.1. Cel i opis ogólny przedmiotu zamówienia  

Celem przeprowadzenia remontu budynku kościoła jest remont podmurówki ceglanej, od 

strony ulicy przy drzwiach od zakrystii wymienienie belki podwalinowej, oczyszczenie                  

i renowacja elewacji drewnianej, uzupełnienie brakującego orynnowania oraz rur spustowych, 

wymianę okładzin płyty pilśniowej wewnątrz kościoła oraz naprawę/renowację istniejącej 

stolarki.  

Przedmiotem zamówienia jest: 

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dla zabytkowego 

drewnianego kościoła pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Tworyczowie.  

W zakresie zawierającym co najmniej: 

• opracowanie dokumentacji projektowej (obejmującej cały zakres rzeczowy opisany        

w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym) zawierającej projekty budowlane 

oraz techniczne (wykonawcze) w podziale na branże wraz z uzyskaniem pozwolenia na 

budowę w zakresach potrzebnych do uzyskania pozwolenia na budowę, 

• wykonanie badań wskazanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 

• specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

• przedmiary i kosztorysy szczegółowe, 

• harmonogram rzeczowo-finansowy na realizację robót budowlanych, 

• wykonanie dokumentacji powykonawczej, 

• uzyskanie wszelkich wymaganych badań, ekspertyz, uzgodnień, pozwoleń, 

certyfikatów wynikających z wykonywanej dokumentacji projektowej oraz 

prowadzonych robót w tym uzyskanie ewentualnych odstępstw od obowiązujących 

przepisów i norm, 

• w   przypadku   konieczności wykonanie ekspertyzy w porozumieniu z rzeczoznawcą 

ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz służbami straży pożarnej w celu uzyskania 

odstępstwa od obowiązujących przepisów i dostosowania budynku zgodnie                          

z wytycznymi, 

• przeprowadzenie ekspertyzy konstrukcyjno-budowlanej obejmującej wszelkie roboty 

związane z ingerencją w istniejącą konstrukcję budynku kościoła, zmianę lokalizacji 

lub wymiarów otworów okiennych i drzwiowych, przebudowę ścian, wykonanie 

przekuć i przebić przez istniejące przegrody budowlane, zmianę obciążeń stropów itd. 

W razie konieczności należy również przeprowadzić inne badania w tym np. 
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geologiczne, jeżeli będą one wymagane do prawidłowego zaprojektowania i wykonania 

robót, 

• uzgodnienie projektu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, 

• roboty budowlane w zakresie wymaganym do zrealizowania prac, 

• w przypadku stwierdzenia niezgodności pod kątem spełnienia przepisów 

przeciwpożarowych, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania ekspertyzy                   

w porozumieniu z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz służbami 

straży pożarnej w celu uzyskania odstępstwa od obowiązujących przepisów                          

i dostosowania budynku zgodnie z wytycznymi w celu uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie budynku bądź pozytywnego odbioru przez organy Państwowej Straży 

Pożarnej. 

1.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektów i zakres robót 

budowlanych   

Kościół wybudowano w 1933r. nie jest znany autor projektu. Świątynia była kilkukrotnie 

odnawiana. W latach 1956 ,1946 oraz 1978. W 1956 r zmieniono gontowe pokrycie dachu na 

blachę ocynkowaną.  Zmieniono również wewnętrzny wystrój świątyni poprzez zastosowanie 

okładzin z płyty pilśniowej na stropie, słupach oraz ścianach przy zamknięciu prezbiterium           

i chórze. 

Kościół drewniany na środku cmentarza zwrócony frontem na południowy wschód. Na    

północny-wschód od niego drewniana dzwonnica, na południowy-wschód został wybudowany 

murowany nowy kościół który obecnie służy jako świątynia parafialna.  

Kościół będący przedmiotem opracowania złożony z korpusu nawowego, prezbiterium, 

zakrystii oraz kruchty. Korpus na planie wydłużonego prostokąta, trójnawowy, 

sześcioprzęsłowy. Nawa główna dwukrotnie szersza od bocznych. Na tle ściany zachodniej 

nadwieszony chór. Prezbiterium krótkie o połowę węższe od nawy, prosto zamknięte. Kruchta 

prostokątna o połowę węższa od korpusu, wąska. Korpus prostopadłościenny, nakryty ponad 

dwukrotnie wyższym dachem trój połaciowym z naczółkiem od strony frontowej, przełamanym 

nad nawami bocznymi . W połaci nad nawami bocznymi lukarny z pulpitowymi daszkami. Na 

środku dachu wysoka sygnaturka zwieńczona stożkowym hełmem. Nad prezbiterium dach 

trójpołaciowy, niższy od dachu głównego. Zakrystie pokryte dachami dwupołaciowymi. 

Kruchta wysokością równa prezbiterium nakryta dwuspadowym dachem. 

Elewacja frontowa południowo-wschodnia, jednoosiowa, na osi drzwi główne oraz 

okienko szczytu kruchty. Elewacja boczna północno-wschodnia pięcioosiowa z oknami na 
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osiach. Elewacja boczna południowo-zachodnia sześcioosiowa z drzwiami zakrystii i oknami 

na pozostałych osiach. Elewacja tylna północno-zachodnia trójosiowa, z oknami zakrystii             

i płyciną prezbiterium.  

Kościół drewniany na podmurówce murowanej z cegły ceramicznej pełnej. Konstrukcja 

obiektu – ryglowa obustronnie oszalowana. Między nawami drewniane słupy podtrzymujące 

wzdłużne podciągi. Chór muzyczny drewniany, podwieszony podparty dodatkowo słupami 

drewnianymi. Podłoga ułożona na legarach w układzie poprzecznym. Deski podłogowe                  

o grubości ok. 4 cm łączone na wpust. Stropy na belkach sosnowych z deskową podbitką 

częściowo ( częściowo płyty pilśniowe. Deski podbitki w układzie wzdłużnym, łączone na 

wpust i mocowane gwoździami. Więźba dachowa nietypowa o konstrukcji mieszanej 

połączonej z konstrukcja stropów oraz górną partią ścian nawy głównej. Nad nawą główną 

krokwiowo-kleszczowa z dodatkową para jętek nad nawami bocznymi krokwiowo-stolcowa 

wzmocniona zastrzałami oraz dodatkowa belką poziomą. Konstrukcja sygnaturki ramowa 

wzmocniona krzyżakami i zastrzałami. Konstrukcja hełmu oparta na mnichu. Pokrycie dachu 

z blachy ocynkowanej, mocowanej do łat wykonanych z desek. Brak elementów odwodnienia 

dachu ( rynien oraz rur spustowych). Stolarka okienna drewniana ościeżnicowa. Okna nawy 

głównej w dachu naw bocznych oraz kruchty trójskrzydłowe osiemnastopolowe, w deskowych 

profilowanych opaskach. Okna prezbiterium dwuskrzydłowe sześciopolowe. Okna zakrystii 

jednoskrzydłowe z nadślemieniem, dwunastopolowe. Okna szczytu elewacji frontowej 

półkoliste zamknięte  dwuskrzydłowe szesnastopolowe. Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne 

drewniane, futrynowe w profilowanych deskowych opaskach . Drzwi zewnętrzne do zakrystii 

oraz prezbiterium jednoskrzydłowe płycinowe z naświetlem. Drzwi główne spągowe                      

z zewnątrz klepkowe z układem klepek w romby. Schody zewnętrzne betonowe wylewane. 

Wewnętrzne na chór drewniane dwubiegowe ze spocznikiem z prostą poręczą od strony 

zewnętrznej. Słupy drewniane miedzynawowe o oszalowanych pionowo trzonach na cokołach. 

Z toskańskimi głowicami, kwadratowe w przekroju. Ściany i nawy prezbiterium zwieńczone 

prostymi gzymsami, pomalowane w całości farbą olejną. Ambona z lat 20 XX wieku. Elewacja 

z  deski szalunkowej łączona na pióro wpust. 

Stan zachowania elementów konstrukcyjnych w bardzo dobrym stanie. Łuszcząca się farba 

olejna zarówno wewnątrz budynku kościoła jak i na elewacji. Belka podwalinowa przy 

drzwiach zewnętrznych bocznych do zakrystii do wymiany.   
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1.3. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia  

Zamawiający wymaga przeprowadzenia oględzin i wizji lokalnej budynku w celu 

uzyskania niezbędnych informacji do dokonania prawidłowej wyceny. Rezygnacja                          

z przeprowadzenia oględzin obciąża i stanowi ryzyko Wykonawcy składającego ryczałtową 

ofertę w na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych remontu 

kościoła pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Tworyczowie. Poza opracowaniem 

dokumentacji oraz wykonaniem robót budowlanych do obowiązków Wykonawcy należy, także 

przeprowadzenie wymaganych przeglądów okresowych budynku przez okres trwania 

gwarancji. 

1.3.1. Wymagania w zakresie dokumentacji budowlanej, wykonawczej i 

powykonawczej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót  

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem remontu kościoła pw. Świętych 

Apostołów Piotra i Pawła w Tworyczowie Wykonawca musi opracować niezbędną 

dokumentację projektową obejmującą minimum: 

• koncepcję proponowanych rozwiązań technologicznych zaakceptowaną przez 

Zamawiającego, 

• projekt budowlany wraz z wszelkimi uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia na 

budowę oraz uzgodnioną koncepcję rozwiązań technologicznych zawierający: 

o inwentaryzację budynku kościoła zabytkowego, 

o ekspertyzę konstrukcyjno-budowlaną istniejącego obiektu, 

o projekt zagospodarowania działki lub terenu, 

o projekt architektoniczno-budowlany, 

o projekt techniczny, 

o uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, 

o wykonanie wszelkich badań wymaganych przez Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków, 

o załączniki projektu budowlanego: opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne 

dokumenty, 

o w przypadku konieczności wykonanie ekspertyzy w porozumieniu                               

z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz służbami straży 

pożarnej w celu uzyskania odstępstwa od obowiązujących przepisów                         

i dostosowania budynku zgodnie z wytycznymi, 

• projekt wykonawczy wraz z wszelkimi uzgodnieniami obejmujący: 
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o branżę architektoniczną, 

o branżę konstrukcyjno-budowlaną, 

o plan zagospodarowania terenu 

• przedmiary i kosztorysy szczegółowe, 

• specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

• szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy. 

 

Projektant zobowiązany jest do przewidzenia i ujęcia w dokumentacji projektowej 

wszystkich robót wymaganych przy realizacji inwestycji w szczególności uzgodnień                        

i ewentualnych modernizacji infrastruktury technicznej. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać 

od wszystkich autorów projektów i innych prac chronionych prawami autorskimi pełne 

majątkowe prawa autorskie oraz prawa zależne i przenieść je w całości na Zamawiającego          

w ramach wynagrodzenia ryczałtowego. Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy 

zapewnienie Nadzoru Autorskiego przez cały okres realizacji inwestycji na bazie 

sporządzonych uprzednio projektów. 

 

 Dokumentacja projektowa musi być opracowana w języku polskim, zgodnie                         

z obowiązującymi przepisami budowlanymi i polskimi normami w szczególności: 

• ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. 2020 poz. 1333) 

• rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 

U. 2013 poz. 1129) 

• rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 

U. 2019 poz. 1065) 

• rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 

września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, (Dz. 

U. 2020 poz. 1609 z późn. zm.) 

• rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 

r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 

przeciwpożarowej (Dz. U. 2015 poz. 2117) 
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• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, (Dz. U. 2004 nr 130, poz. 1389) 

• innymi obowiązującymi przepisami. 

 

Dokumentacja projektowa będzie podlegać ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiającego     

i powinna: 

• zawierać optymalne rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne, materiałowe                       

i kosztowe oraz wszystkie niezbędne zestawienia rysunki szczegółów i detali wraz            

z dokładnym opisem i podaniem wszystkich niezbędnych parametrów pozwalających 

na identyfikację materiału lub urządzenia, 

 

• być uzgodniona z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, rzeczoznawcą 

ds. sanitarnohigienicznych oraz innymi organami opiniującymi w zakresie robót 

objętych przedmiotową inwestycją, 

 

• być uzgodniona z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, 

 

• w przypadku  konieczności  wykonanie  ekspertyzy  w  porozumieniu z rzeczoznawcą 

ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz służbami straży pożarnej w celu uzyskania 

odstępstwa od obowiązujących przepisów i dostosowania budynku zgodnie                           

z wytycznymi, 

 

• określać rodzaj i ilość odpadów powstałych w związku z robotami rozbiórkowymi, 

demontażem istniejących urządzeń i pozostałymi pracami związanymi z realizacją 

inwestycji, 

• być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu 

ma służyć zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w niniejszym PFU, 

 

• być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach 

 

• być sprawdzona przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia i podpisana na 

każdym egzemplarzu przez projektanta i sprawdzającego, 

 

• ujmować wszystkie roboty niezbędne do wykonania, obliczenia i inne szczegółowe dane 

pozwalające na sprawdzenie poprawności jej wykonania, 
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• być zaopiniowana na etapie projektowania z Zamawiającym, szczególnie w zakresie 

wybranych rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych, doboru projektowanych 

urządzeń i osprzętu, a także kolorystyki i innych istotnych elementów. 

 

• być dostarczona Zamawiającemu w 4 egzemplarzach w wersji papierowej i 2 egz. na 

nośniku elektronicznym (CD/DVD) lub innym nośniku elektronicznym np. pendrive. 

Pliki muszą być zamieszczone w wersjach edytowalnych w formatach np. (.dwg ; .dxf; 

.doc; .xls) oraz w formacie nieedytowalnym (.pdf). 

 

Wykonawca przygotuje i przedłoży wszystkie projekty budowlane, techniczne                           

i wykonawcze oraz obliczenia wraz ze szczegółami dotyczącymi konstrukcji i wykończenia 

robót. Powyższe projekty zostaną przekazane do zatwierdzenia i składać się będą                               

z następujących tematów i pozycji: 

• rysunki złożeniowe, zestawieniowe, gabarytowe, kompletne i zwymiarowane, 

• schematy rysunkowe, 

• rysunki robót wykończeniowych, niezbędne rzuty, przekroje, widoki, itd. oraz 

wszystkie połączenia i wykończenia wewnętrzne i zewnętrzne, 

• opisy techniczne oraz specyfikacje wykonania i odbioru robót. 

 

W każdym tomie dokumentacji projektowej przekazanym do zatwierdzenia 

Zamawiającemu winien znajdować się spis rysunków. Rysunki i obliczenia, które powinien 

sporządzić Wykonawca, będą wykonane i przekazane zgodnie z wymaganiami. Rozmiary 

arkuszy powinny być zgodne z rozmiarami powszechnie stosowanymi chyba, że inne rozmiary 

zostaną uzgodnione z Zamawiającym. Rysunki wszystkich elementów powinny być czytelne     

i kompletne. Zastosowana skala zależeć będzie od rodzaju rysunku. 

 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót Wykonawca powinien przygotować               

w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 

2013 poz. 1129). 
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Harmonogram rzeczowo-finansowy Wykonawca przygotuje w uzgodnieniu                                  

z Zamawiającym. Przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych na Wykonawcy 

spoczywa obowiązek uzyskania wszelkich niezbędnych, do realizacji przedmiotu zamówienia 

pozwoleń, uzgodnień i opinii, decyzji zatwierdzającej projekt i zezwalającej na budowę 

(zgłoszenia lub pozwolenia na budowę), a także zgłoszenie rozpoczęcia robót Powiatowemu 

Inspektorowi Nadzoru Budowlanego (jeśli charakter prowadzonych prac będzie tego 

wymagał). Ponadto warunkiem koniecznym do rozpoczęcia robót budowlanych jest 

zatwierdzenie przez Zamawiającego przygotowanej przez Wykonawcę dokumentacji 

projektowej. 

 
•  
Po wykonaniu wszystkich robót związanych z realizacją zadania Wykonawca zobowiązany 

jest do sporządzenia dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in.: 

• prowadzoną na bieżąco ewidencję wszelkich zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, 

lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, 

wyłącznie do tego przygotowanych i przeznaczonych, 

• aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze w celu dokonania ich przeglądu              

i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu. 

• świadectwo charakterystyki energetycznej budynku. 
 
 
 

Wykonawca w ramach  Zamówienia musi opracować dokumentację powykonawczą 

całości wykonanych robót, w tym również instrukcje obsługi i konserwacji na tyle szczegółowe, 

aby umożliwiały Zamawiającemu obsługę, konserwację, rozbieranie, ponowne składanie, 

regulacje i naprawy. 

Dokumentację powykonawczą Wykonawca przekaże  Zamawiającemu w 4 egzemplarzach       

w wersji papierowej i 2 egz. na nośniku elektronicznym CD/DVD lub innym nośniku 

elektronicznym np. pendrive. Pliki muszą być zamieszczone w wersjach edytowalnych                

w formatach np. (.dwg; .dxf; .doc; .xls) oraz w formacie nieedytowalnym (.pdf). 
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1.3.2. Uwarunkowania związane z funkcjonowaniem obiektu w czasie prowadzenia 

robót  

Prace budowlano-montażowe będą prowadzone w nieczynnym obiekcie, wobec tego 

Zamawiający wymaga aby: 

• sposób wykonywania, zakres i harmonogram prac był tak zaplanowany przez 

Wykonawcę, aby w minimalnym stopniu utrudnić korzystanie ze znajdujących się           

w sąsiedztwie chodników i dróg dojazdowych, 

• znajdujące się w obiekcie mienie należące do Zamawiającego lub osób trzecich przed 

przystąpieniem do prac było zabezpieczone i/lub usuwane z pomieszczeń przez 

Wykonawcę w sposób nie powodujący jego uszkodzenia lub zniszczenia, a koszt wyżej 

wymienionych prac towarzyszących w całości pokrył Wykonawca uwzględniając je      

w cenie ryczałtowej. Wszelkie zniszczenia mienia zauważone przed rozpoczęciem 

zabezpieczania/usuwania, należy sfotografować i niezwłocznie zgłosić 

Zamawiającemu. Wszelkie koszty wynikające z wystąpienia uszkodzeń na mieniu, 

które nie zostały stwierdzone przed wykonywaniem prac, a będą zauważone po ich 

zakończeniu poniesie Wykonawca. 

1.3.3. Przygotowanie terenu budowy w zakresie architektury, konstrukcji oraz 

rozwiązań techniczno-materiałowych  

Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, wymaga się, aby Wykonawca 

przeprowadził wizję lokalną terenu budowy w tym budynków, zieleni, dróg, chodników itp., 

które przylegają do miejsca wykonywania robót oraz terenu w pobliżu terenu budowy, na który 

roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać. O planowanym terminie przeprowadzenia 

wizji lokalnej Wykonawca musi poinformować Zamawiającego tak, aby umożliwić obecność 

na niej jego przedstawicieli. Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy 

zidentyfikować, opisać, sfotografować lub sfilmować. Dokumentację taką (w formie zdjęć, 

filmu i opisu) Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach w wersji 

papierowej oraz w wersji elektronicznej, przed rozpoczęciem wszelkich robót. Jeśli podczas 

wizji lokalnej nie ujawniono żadnych znacznych uszkodzeń Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu na piśmie potwierdzenie dokonania inspekcji (z adnotacją o braku uszkodzeń) 

przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań na terenie budowy. Brak przeprowadzenia wyżej 

opisanych czynności jest jednoznaczny z oświadczeniem o braku jakichkolwiek uszkodzeń. 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca robót budowlanych na podstawie projektów 

objętych niniejszym zamówieniem: 
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• złożył właściwym miejscowo organom administracyjnym: wniosek o wydanie 

Dziennika Budowy oraz zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia budowy, 

• realizował prace budowlane w ramach przedmiotowej inwestycji zgodnie z aktualnymi 

przepisami Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2020 poz. 1333), 

• zatrudnił do realizacji inwestycji Kierownika Budowy. Kierownik Budowy powinien 

przebywać na budowie w czasie prowadzenia robót i być osiągalny na żądanie 

Zamawiającego, 

• opracował i uzgodnił z Zamawiającym: plan zagospodarowania budowy i plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

• ujął w cenie ryczałtowej i w całości pokrył koszt organizacji poszczególnych obiektów 

zaplecza budowy. Lokalizacja zaplecza musi być zorganizowana tak, aby nie 

kolidowała z istniejącymi w sąsiedztwie drogami i ścieżkami dla pieszych, 

• zapewnił odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy do czasu 

zakończenia i odbioru wszelkich robót w szczególności: 

o zamontował na terenie budowy wymagane prawem budowlanym tablice 

informacyjne, 

o wykonał odpowiednie oznakowania i zabezpieczenia wykopów, 

o wydzielił i oznaczył strefy niebezpieczne związane z pracami montażowymi na 

wysokości, 

• zapewnił i utrzymywał bezpieczeństwo na terenie budowy w okresie trwania realizacji 

Zamówienia, aż do jego zakończenia, w szczególności: 

o tak zorganizował teren budowy i prowadził na nim roboty, aby na każdym etapie 

prac był zapewniony dojazd do wszystkich budynków w sąsiedztwie, 

o utrzymywał warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 

związane z budową, a także zabezpieczył teren budowy przed dostępem osób 

nieupoważnionych, 

o podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegał przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy, 

o utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, 

o materiały łatwopalne zgromadzone na terenie budowy były składowane                 

w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 

osób trzecich, 
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• zapewnił i utrzymywał porządek na terenie budowy w okresie trwania realizacji 

Zamówienia, aż do jego zakończenia, w szczególności: 

o na bieżąco usuwał wszelkie zniszczenia i zanieczyszczenia i ulic powstałe            

w wyniku realizacji robót, dostaw materiałów i innych czynności związanych     

z realizacją Zamówienia, 

o wszelkie uszkodzenia niezidentyfikowane i niezanotowane w dokumentacji          

z  wizji lokalnej  przed rozpoczęciem robót, a zauważone podczas i/lub po ich 

wykonaniu zostały naprawione przez Wykonawcę na jego koszt, 

o godziny pracy pracowników zostały uzgodnione przez Wykonawcę                           

z Zamawiającym, 

o wszelkie materiały pozyskane z demontaży i rozbiórek były składowane                

w wyznaczonym i uzgodnionym z Zamawiającym miejscu, materiały 

nienadające się do ponownego wykorzystania należy niezwłocznie wywieźć        

z terenu budowy i zutylizować, 

o godziny dostaw i wywozu materiałów zostały uzgodnione przez Wykonawcę       

z Zamawiającym, a podczas transportu drogi dojazdowe oraz ciągi piesze były 

zabezpieczone w sposób zapewniający bezpieczeństwo osobom postronnym. 

• tak zorganizował teren budowy, aby miał możliwość podłączenia obiektów zaplecza        

i korzystania ze wszystkich potrzebnych do realizacji robót 

• budowlanych mediów. Zamawiający zastrzega, że wszystkie media, z których będzie 

korzystał Wykonawca (w szczególności woda oraz energia elektryczna) muszą być 

opomiarowane przy pomocy podliczników i rozliczane bezpośrednio z gestorami 

mediów na podstawie zawartych na czas prowadzenia robót budowlanych Umów. 

Wszelkie koszty związane z uzyskaniem zgody na doprowadzenie i przyłączenie 

mediów na placu budowy, a także opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne oraz 

ewentualne koszty napraw i likwidacji przyłączy muszą zostać ujęte w cenie 

ryczałtowej. 

Dziennik Budowy powinien być przechowywany przez Wykonawcę na terenie budowy 

oraz uzupełniany przez osoby uprawnione i zobowiązane prawem do dokonywania wpisów,     

w tym projektanta odpowiedzialnego za nadzór autorski nad realizację inwestycji. 

W zakresie architektury, konstrukcji oraz rozwiązań techniczno-materiałowych: 

Zamawiający wymaga żeby: 

Projektant, zgodnie z treścią art. 99 Prawo Zamówień Publicznych podając konkretne 

rozwiązania techniczne i technologiczne - dopuszczał w ich opisach stosowanie innych 
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rozwiązań co najmniej równoważnych, co do ich cech technicznych i jakościowych oraz 

parametrów, a wszelkie nazwy firmowe urządzeń i wyrobów, użyte w Dokumentacji 

Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, powinny być traktowane jako definicje standardu, 

a nie konkretne nazwy urządzeń i wyrobów zastosowanych w dokumentacji. Obowiązek 

udowodnienia równoważności standardu będzie spoczywał na Wykonawcy i podlega 

zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania prac spełniały wymogi 

obowiązujących norm i aprobat technicznych, posiadały wymagane atesty, były dostarczone        

i przechowywane w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach w warunkach określonych           

w kartach technicznych. 

Wykonawca udzielił na wszystkie zainstalowane urządzenia oraz roboty budowlane 

gwarancji na okres minimum 60 miesięcy. 
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 WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO 

2.1. W zakresie robót rozbiórkowych  

Zamawiający wymaga, żeby: 

• Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do 

wykonania prac oraz określenia wymaganych do ich realizacji ilości materiałów oraz 

sprzętu w zależności od przyjętej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia oględzin 

obciąża i stanowi wyłączne ryzyko Wykonawcy składającego ryczałtową ofertę w na 

zaprojektowanie i wykonanie remontu zabytkowego kościoła pw. Świętych Apostołów 

Piotra i Pawła. 

• Wykonawca przewidział a następnie wykonał demontaż przewidzianej do rozbiórki 

ceglanej podmurówki. 

• Wykonawca przewidział i wykonał roboty rozbiórkowe związane z demontażem płyt 

pilśniowych wewnątrz kościoła. 

2.2. W zakresie remontu podmurówki ceglanej 

Istniejącą podmurówka z cegły pełnej palonej otynkowana. Od strony ulicy cegła jest 

zlasowana.  

Zamawiający wymaga, żeby: 

• Wykonawca przewidział i wykonał wymianę podmurówki  na nową. Zastosował cegłę 

czerwoną pełną na gotowej zaprawie do renowacji zbytkowych murów. Nie jest 

dopuszczalne wykonanie ubytków z betonu. 

•  Wykonawca przewidział i wykonał wymianę  podmurówki częściowo, tak jak                  

w przypadku podbicia fundamentów co 1-1.5 m maksymalnie, przy czym zachowywał 

należytą ostrożność.  

•   Wykonawca przewidział i wykonał zabezpieczenie konstrukcji ścian poprzez 

podparcie. (W wypadku braku murów fundamentowych i związanego z tym zagrożenia 

dla obiektu dopuszcza się wykonanie betonowych ław, jednak muszą one pozostać 

niewidoczne dlatego należy je wykonać do poziomu terenu.) 

• Wykonawca przewidział i wykonał izolację poziomą na murach fundamentowych, 

Należy wykonać z blachy tytanowo -cynkowej lub miedzianej gr. 1 mm.  

• Wykonawca przewidział i wykona po wykonaniu całości robót tynk cementowo-

wapienny z gotowej mieszanki przeznaczonej do renowacji murów.  
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• Wykonawca przewidział i wykonał skucie istniejącego tynku na podmurówce na całości 

oraz wykonał nowy. 

2.3. W zakresie wymiany belki podwalinowej  

Zamawiający wymaga, żeby: 

• Wykonawca przewidział i wykonał od strony ulicy  przy drzwiach do zakrystii wymienił 

belkę  podwalinową.   

• Wykonawca przewidział i wykonał usunięcie znacznie uszkodzonych podwalin. W celu 

umożliwienia wyjęcia uszkodzonych elementów Wykonawca zastosował stalowe 

konstrukcje wsporcze przejmujące ciężar ścian na czas wymiany belki podwalinowej. 

(W wypadku częściowej wymiany uszkodzonego elementu należy odpowiednio 

zespolić stary element z nowym.) 

• Wykonawca przewidział i wykonał połączenia ciesielskie: styk tępy na skos lub na 

kliniec, połączenie na nakładkę prostą, na nakładkę prostą ze skosem, na nakładkę 

skośną z zazębieniem lub bez, na zamki proste i skośne oraz na hak i nakładkę. W razie 

potrzeby, połączenia wzmacniał śrubami. (Nie dopuszcza się współczesnych 

rozwiązań technicznych umożliwiają wykonanie połączeń za pomocą stalowych 

wkładek, pierścieni zębatych czy odpowiednio profilowanych blach, aby nadmiernie 

nie ingerować w historyczny wizerunek obiektu.)  

2.4. W zakresie oczyszczenia elewacji drewnianej  

Zamawiający wymaga, żeby: 

• Wykonawca przewidział i wykonał oczyszczenie elewacji z istniejącej powłoki 

malarskiej tj. farby olejnej.  (Zamawiający zaleca przyjęcie metody sodowania. 

Sodowanie to jedna z bezpieczniejszych metod czyszczenia drewnianych powierzchni. 

Soda pozwala na usunięcie zanieczyszczeń, pochłania nieprzyjemne zapachy i sprawia, 

że drewno odzyskuje swój naturalny wygląd. Sodowanie drewna jest  metodą 

całkowicie ekologiczną. Jest to bezinwazyjna metoda, która nie wpływa negatywnie na 

środowisko naturalne. Pozwalana  szybkie usunięcie zanieczyszczeń, a także starych 

farb czy lakierów. Podczas sodowania drewna można oczyścić nawet trudno dostępne 

miejsca, a także stolarkę okienną i drzwiowa, więźbę dachową oraz podłogi. Podczas 

sodowania nowoczesnymi technikami wysoka szybkość wyrzucanego strumienia 

czyściwa może osiągać nawet 965 km/h. Prędkość ta jest trzykrotnie większa od 

tradycyjnych piaskarką. W ten sposób można skutecznie czyścić różnego rodzaju 
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powierzchnie, w tym drewno, bez ryzyka wyrządzenia jakichkolwiek defektów czy 

uszkodzeń. Co ważne, jest to metoda, która za sprawą efektywności w czyszczeniu            

i dużej szybkości czyściwa pozwala na bardzo szybką, a jednocześnie oszczędną 

realizację prac. Sodowanie można wykonywać na mokro, ale również na sucho. 

Przygotowuję powierzchni drewnianych do późniejszej impregnacji. Można w tą 

metodą oczyścić powierzchnie znajdujące się na zewnątrz i wewnątrz.) 

• Wykonawca przewidział i wykonał po oczyszczeniu impregnację przeciwko grzybom, 

pleśni oraz zabezpieczyć do stopnia NRO. (Dobór środków do impregnacji                            

i zabezpieczenia drewna należy zastosować wg wskazań producenta. Nie należy 

stosować impregnatów zmieniających kolor istniejącego drewna. Rodzaj 

impregnatu należy uzgodnić z Wojewódzki m Konserwatorem Zabytków.) 

2.5. W zakresie uzupełnienia brakującego orynnowania oraz rur spustowych 

Zamawiający wymaga, żeby: 

• Wykonawca przewidział i wykonał uzupełnienie brakującego orynnowania oraz rur 

spustowych. Dobór blachy należy uzgodnić z  Wojewódzkim Konserwatorem 

Zabytków.  

• Wykonawca przewidział i zamontował wcześniej zdemontowany krzyż na iglicy dachu 

kościoła. 

Istniejące pokrycie dachu jest pokryciem wtórnym. (Pierwotnie kościół był pokryty 

gontem). Z uwagi na brak możliwości finansowych na obecną chwilę pozostaje ono bez 

zmian.  

2.6. W zakresie wymiany okładzin z płyt pilśniowych wewnątrz kościoła  

Obecnie wykonane są tam okładziny z płyty pilśniowej. Nie jest to element pierwotny. 

Okładziny z płyty zostały wykonane podczas remontu kościoła. Pierwotnie wszystkie 

okładziny były wykonane z desek.  

Zamawiający wymaga, żeby: 

• Wykonawca przewidział i wykonał demontaż wszystkich okładzin z płyt i zastosował 

nowe z desek sosnowych bezsęcznych.  

• Wykonawca przewidział i wykonał okładziny na słupach/filarach nowe z desek.  

• Wykonawca przewidział i wykonał oczyszczenie pozostałych istniejących okładzin        

z desek w nawach bocznych.  
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• Wykonawca przewidział i wykonał po oczyszczeniu impregnację przeciwko grzybom, 

pleśni oraz zabezpieczyć do stopnia NRO. (Dobór środków do impregnacji                            

i zabezpieczenia drewna należy zastosować wg wskazań producenta. Nie należy 

stosować impregnatów zmieniających kolor istniejącego drewna. Rodzaj 

impregnatu należy uzgodnić z Wojewódzki m Konserwatorem Zabytków.) 

2.7. W zakresie renowacji stolarki  

Nie projektuję się wymiany istniejącej stolarki na nową. 

Zamawiający wymaga, żeby: 

• Wykonawca przewidział i wykonał oczyszczenie istniejącej stolarki oraz  uzupełnił 

brakujące okucia oraz oszklenie.  

• Wykonawca przewidział i wykonał wymianę uszkodzonych elementów 

drewnianych na nowe.  

• Wykonawca przewidział i wykonał oczyszczenie całej stolarki i zabezpieczył 

środkami p/grzybom oraz pleśni. (Nie należy stosować impregnatów 

zmieniających kolor istniejącego drewna. Rodzaj impregnatu należy uzgodnić      

z Wojewódzki m Konserwatorem Zabytków.) 
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 WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, BADAŃ I 

ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów oraz ich 

odpowiednie zastosowanie, aby nie stracić gwarancji na poszczególne elementy oraz zapewnia 

odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegoś badania, należy 

stosować wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed 

przystąpieniem do pomiarów i badań Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, 

miejscu i terminie badania, a wyniki pomiarów i badań przedstawi na piśmie do akceptacji. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 

Wykonawca. 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

• odbiór prac zanikowych  

• odbiór końcowy  

Odbiór prac zanikowych powinien być przeprowadzany dla tych elementów, do których 

zanika dostęp w wyniku postępu robót i jest ściśle związany realizowaniem robót, zgodnie z 

harmonogramem rzeczowo-finansowym. Odbiór prac zanikowych przeprowadza się w trybie 

przewidzianym dla odbioru końcowego. Po dokonaniu odbioru prac zanikowych należy 

sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania 

instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. 

Zamiennym do sporządzania protokołu z obioru prac zanikowych jest zgłoszenie prac 

zanikowych w dzienniku budowy. 

W przypadku negatywnego wyniku odbioru prac zanikowych, w protokole należy określić 

zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających, po wykonaniu tych prac 

należy ponownie dokonać odbioru prac zanikowych. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę pisemnym powiadomieniem o tym fakcie 

Zamawiającego. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań, pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową. Podstawowym dokumentem do dokonania 

odbioru końcowego robót jest Protokół Końcowy Odbioru Robót podpisany bez zastrzeżeń 

przez Zamawiającego oraz Wykonawcę. 
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Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy, 

 

• ustalenia technologiczne, projekty technologiczne, 

 

• wyniki pomiarów kontrolnych i badań, 

 

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów i urządzeń, 

 

• instrukcje obsługi i serwisu zainstalowanych urządzeń, 

 

• instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, 

 

• bezwarunkowe, pozytywne odbiory służb: Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowej 

Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 

Budowlanego, 

Zakres opracowań musi odpowiadać wymogom jednostek zatwierdzających, opiniujących 

lub wymagających przedstawienia określonego opracowania. 

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacji nie będą 

gotowe do odbioru końcowego , komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające Wykonawca 

wykona w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.  

Wykonawca zagwarantuje także, że dostarczy pełną dokumentację (w języku polskim) 

dotyczącą użytkowania i konserwacji oraz, że przeszkoli wybrany personel Zamawiającego w 

zakresie użytkowania i konserwacji. 

Instrukcja BHP musi być opracowana przez rzeczoznawcę do spraw BHP i ergonomii 

pracy, natomiast instrukcja ppoż. przez rzeczoznawcę do spraw ochrony przeciwpożarowej. 

Wszystkie dokumenty należy przygotować z zachowaniem wymogów prawa i obowiązujących 

norm. 

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na zainstalowane materiały na okres 

minimum 60 miesięcy. 
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 UZBEZPIECZENIE I GWARANCJA  

Wykonawca jest zobowiązany ubezpieczyć roboty. Szczegółowe wymagania w tym 

zakresie określone będą w SWZ. Wykonawca powinien posiadać opłacone ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia, na wartość równą co najmniej kwocie z zawartej Umowy. Warunkiem 

rozpoczęcia robót budowlanych jest okazanie potwierdzonej polisy. 

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji, w której w pełni zabezpiecza technicznie 

i użytkowo wykonane roboty na okres minimum 60 miesięcy. Okres gwarancji liczony będzie 

od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu końcowego oznaczającego odebranie 

robót. 
 
W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wszelkich 

zgłaszanych przez Zmawiającego usterek i problemów związanych z prawidłowym 

funkcjonowaniem obiektu. Czas reakcji na zgłoszoną usterkę oraz czas jej usunięcia będzie 

szczegółowo określony w Umowie z Zamawiającym. 
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 OCHRONA ŚRODOWISKA 

Obowiązkiem Wykonawcy jest znajomość i stosowanie w czasie prowadzenia robót 

wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenie, nie będą dopuszczone do 

użycia. Dotyczy to również materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

przekraczającym wartości dopuszczalne. Inne materiały wykazujące właściwości szkodliwe dla 

otoczenia tylko podczas wykonywania robót, a których szkodliwość zanika np. materiały 

pylaste, będą dopuszczone do użycia tylko pod rygorem bezwarunkowego przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania tych materiałów. Na Wykonawcy spoczywa 

obowiązek uzyskania wszelkich upoważnień i pozwoleń od organów administracyjnych jeśli 

zastosowanie jakichkolwiek materiałów tego wymaga. 

Wszystkie drzewa i krzewy w sąsiedztwie budynku, w pobliżu których będą realizowane 

roboty, a nie zostały przeznaczone do wycinki bądź przesadzenia należy zabezpieczyć przed 

zniszczeniem. 

Ze względu na bliskie sąsiedztwo innych obiektów użyteczności publicznej oraz w celu 

ochrony klimatu akustycznego prace rozbiórkowe i inne roboty wykonywane przy pomocy 

sprzętu emitującego hałas należy prowadzić w porze dziennej. 
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 CZĘŚĆ INFORMACYJNA  

6.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów  

Zamawiający informuje, iż Wykonawca, w ramach ceny ryczałtowej, będzie zobowiązany 

do zebrania i ujęcia w opracowaniach projektowych wszystkich wymaganych prawem i 

niezbędnych dokumentów potwierdzających zgodność przedmiotowego zamierzenia 

budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

6.2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane  

Zamawiający oświadcza, iż posiada pełne prawo do dysponowania na cele budowlane 

nieruchomościami, na których będzie realizowana inwestycja. 

6.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego  

Zamawiający informuje, że przy projektowaniu i wykonywaniu robót modernizacyjnych 

obowiązującymi są wydania Polskich Norm przenoszących europejskie normy 

zharmonizowane (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie 

postanowiono inaczej. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy 

zharmonizowane uwzględnia się: europejskie aprobaty techniczne, wspólne specyfikacje 

techniczne, normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy 

zharmonizowane, Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe, Polskie Normy, 

polskie aprobaty techniczne. 

Ponadto Zamawiający informuje, że Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać i 

stosować niżej wymienione normy, akty prawne i rozporządzenia: 

• Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 

1129) 
 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351) 

 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2021 poz. 1098) 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839) 
 
• Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 

przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie (Dz. U. 2019 poz. 831) 
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• Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 

r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla 

zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2018 poz. 1286 z późn. zm.) 
 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 

U. 2013 poz. 1129) 
 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389) 
 
• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 z późn. 

zm.) 
 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126) 
 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2021 poz. 869) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 

1065 z późn. zm.)   

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2018 poz. 963) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 

r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych           

i terenów (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719 z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 

r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 

przeciwpożarowej (Dz. U. 2015 poz. 2117) 

 
• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla 

sprzętu elektrycznego (Dz. U. 2016 poz. 806). 
 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213) 
 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w 

sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968) 
 
• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2020 poz. 1320) 
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• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.  
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 1169 

poz. 1650 z późn. zm.) 
 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 

nr 47 poz. 401) 
 
• Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. 2021 poz. 1210) 
 
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 

technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2020 poz. 1461) 
 
• Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2020 poz. 

1064) 
 
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie 

dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. 

2016 poz. 2033) 
 
• Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 

innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. 2020 poz. 2449) 
 
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie korzystania 

z informacji geologicznej za wynagrodzeniem (Dz.U. 2011 nr 292 poz. 1724) 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2021 poz. 779) 

• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 

U. 2021 poz. 741) 

• Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2020 poz. 

2052) 

• Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 

(Dz. U. 2020 poz. 1893) 

• PN-EN 50160:2010 Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach 

elektroenergetycznych 

• PN-EN 50160:2010/A1:2015-02 Parametry napięcia zasilającego w publicznych 

sieciach elektroenergetycznych 

• PN-EN 1090-1+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych - Część 1: 

Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych 
 
• PN-EN 10088-1 Stale odporne na korozję - Część 1: Wykaz stali odpornych na 

korozję 
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• PN-EN ISO 1461 Powłoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i żeliwne metodą 

zanurzeniową - Wymagania i metody badań. 

 

Zamawiający informuje, że Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany w/w 

rozporządzeniach, ustawach przepisach itp. oraz uwzględniać je w opracowaniu dokumentacji 

projektowej i podczas prowadzenia prac oraz stosować się do innych obowiązujących 

przepisów nie ujętych powyżej, a dotyczących przedmiotowego zakresu robót. 

6.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

budowalnych  

6.4.1. Kopia mapy zasadniczej  

Zamawiający informuje, iż nie posiada mapy zasadniczej obszaru obejmującego 

przedmiotową inwestycję. Jednocześnie Zamawiający informuje, że uzyskanie wszelkich 

niezbędnych map, w tym do celów projektowych leży po stronie Wykonawcy, a koszty 

wynikające z ich przygotowania należy uwzględnić w cenie ryczałtowej. 

6.4.2. Wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb 

posadowienia obiektów  

Zamawiający informuje, że nie posiada aktualnych badań gruntowo-wodnych dla terenu na 

którym będzie realizowana inwestycja. Jeżeli badania takie mogą być konieczne do 

prawidłowego zrealizowania zadania, ich uzyskanie należy do obowiązków Wykonawcy               

i powinno zostać uwzględnione w cenie ryczałtowej. 

6.4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków  

Zamawiający informuje, że budynek kościoła znajduje się w rejestrze zabytków.                    

W związku z tym prace projektowe wymagają uzgodnień z konserwatorem zabytków. 

Wykonawca zobowiązany jest do stałej współpracy z Wojewódzkim Konserwatorem 

Zabytków podczas prac projektowych oraz prac budowlanych. 

6.4.4. Inwentaryzacja zieleni  

Zamawiający informuje, że nie posiada inwentaryzacji zieleni obszaru, na którym 

zlokalizowany jest przeznaczony do remontu kościoła. 

6.4.5. Dane z zakresu ochrony środowiska  

Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wpłynie negatywnie na środowisko naturalne. 
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6.4.6. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem  

Zamawiający informuje, że zawarte w PFU liczby dotyczące ilości, wymiarów, wagi lub 

innych parametrów, mają wyłącznie charakter informacyjny i są jedynie bazą dla parametrów, 

jednakową dla wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu. Faktyczne ilości 

wykonanych robót, dostaw i usług, które okażą się niezbędne do wykonania po opracowaniu 

projektu budowlanego i wykonawczego przez Wykonawcę nie będą miały znaczenia dla ceny 

ryczałtowej. 

6.4.7. Wytyczne do sporządzenia ceny ofertowej  

Przed sporządzeniem ceny ofertowej, wymaga się, aby Wykonawca przeprowadził wizję 

lokalną terenu budowy w tym budynków, zieleni, dróg, chodników itp., które przylegają do 

miejsca wykonywania robót oraz terenu w pobliżu terenu budowy, na który roboty będą w 

jakikolwiek sposób oddziaływać. Wizja lokalna powinna odbyć się przy udziale 

Zamawiającego, na okoliczność której zostanie sporządzony protokół będący wymaganym 

załącznikiem do postępowania przetargowego. 

Występujące nazwy własne w niniejszym PFU należy traktować jako poziom 

wymagań, które należy spełnić. Oferent może złożyć ofertę na bazie dowolnego 

producenta o nie gorszych parametrach od przytoczonych produktów z nazwami 

własnymi. 

 

OFERTĘ NALEŻY SPORZĄDZIĆ NA PODSTAWIE PONIŻSZEJ TABELI OFERTOWEJ. 

TAB 1. Tabela ofertowa  

 
Remont Kościoła pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Tworyczowie 

Lp.  ZAKRES PRAC  WARTOŚĆ BRUTTO [zł] 

1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA   

2. WYKONANIE REMONTU PODMURÓWKI CEGLANEJ   

3. WYMIANA BELKI PODWALINOWEJ   

4. WYKONANIE RENOWACJI ELEWACJI KOŚCIOŁA   

5. WYKONANIE ODWODNIENIA DACHU  

6. WYKONANIE OKŁADZIN WEWNĘTRZNYCH KOŚCIOŁA   

7. WYKONANIE RENOWACJI STOLARKI  

8.  DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA I ODBIORY SŁUŻB  

RAZEM:  
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 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW   

1. Dokumentacja zdjęciowa. 


