Sułów, dnia 26.09.2012 r.
PR.271.7.2.2012

Wszyscy Wykonawcy 
Postępowania nr PR.271.7.2012

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej nr 110151L  w miejscowości Deszkowice Pierwsze”.
W dniu 25.09.2012 r. do Zamawiającego wpłynęło pismo o wyjaśnienie następujących zagadnień:
- przekrój normalny, opis przedmiotu zamówienia oraz opis robót zawarty we wzorze umowy zakładają wzmocnienie podłoża o nośności G 4 gruntem stabilnym grubości 25 cm, natomiast przedmiar robót nie uwzględnia tej pozycji;
- opis techniczny oraz przedmiar robót w poz. 13 d. 4 zakłada podbudowę z kruszywa stabilizowanego cementem natomiast przekrój poprzeczny podbudowę z gruntu stabilizowanego cementem; którą podbudowę należy uznać za właściwą?
Mając na uwadze odstąpienie od wzmocnienia podłoża gruntem stabilnym oraz fakt, że podbudowa nie jest warstwą jezdną nawierzchni drogowej, Wykonawca wnioskuje o zmniejszenie okresu gwarancji z 36 na 12 miesięcy.
Odpowiedź Zamawiającego 
- z uwagi na to iż odcinek budowanej drogi przebiega w wysokim nasypie nie zachodzi konieczność wykonania wzmocnienia podłoża gruntem stabilizowanym 25 cm.
- za właściwą podbudowę należy przyjąć podbudowę z gruntu stabilizowanego cementem
Zamawiający nie zgadza się na zmniejszenie okresu gwarancji z 36 na 12 miesięcy.


