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Projekt pn. ,Montaz odnawialnych Zrédet energii na terenie Gminy Sutéw” wspoétfinansowany
jest ze Srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Sutéw, dnia 23.10.2020 r.
RR.271.27.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Sutéw zaprasza do sktadania ofert na zadanie pn. ,Petnienie funkcji Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego nad dostawg i montazem instalacji kolektoréw stonecznych,
instalacji fotowoltaicznych oraz kottéw c.o. na biomase na terenie Gminy Sutéw”.

1. Dane oglaszajacego zapytanie ofertowe
Gmina Sutow
Sutdéw 63
22-448 Sutow
Strona internetowa: www.sulow.pl, http://bip.sulow.pl
E-mail: ug@sulow.pl
Tel. 84 682 62 02
Godziny urzedowania: 7:30 — 15:30

2. Tryb
Do niniejszego postgpowania nie majg zastosowania przepisy i procedury okreslone ustawg z
dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo Zaméwien Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z p6zn.
zm.) zwana dalej ustawg. Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ww. ustawy niniejsze zamdwienie podlega
wylgczeniu od stosowania przepisdw ustawy.

3. Opis przedmiotu zamoéwienia

3.1. Przedmiotem zamdwienia jest petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad
dostawg, montazem, uruchomieniem, testowaniem i oddaniem do uzytkowania czyli
kontrola wszelkich czynno$ci zwigzanych z Inwestycjg od rozpoczecia prac przez gtéwnego
wykonawce do zakonczenia realizacji rzeczowej nastepujacych zadan:

a) dostawa i montaz instalacji kolektoréw stonecznych na terenie Gminy Sutéw,

b) dostawa i montaz instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Sutéw,

c) dostawa i montaz kottéw c.o. na biomase na terenie Gminy Sutéw,

ktore sg realizowane w ramach projektu ,Dostawa i montaz instalacji kolektoréw
stonecznych, instalacji fotowoltaicznych oraz kottéw c.o. na biomase na terenie
Gminy Sutow”.

Ustuga ma by¢ petniona w trzech specjalno$ciach:
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—instalacji w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych;
—konstrukcyjno-budowlanej;

—instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych;

3.2. Zakres obowigzkéw Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

Przedmiot zamoéwienia obejmuje nadzér catego procesu inwestycyjnego dla robét we
wszystkich branzach zgodnie z opracowana dokumentacja; ustawa Prawo Budowlane(Dz. U.
2020 r. poz. 1333); Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbioérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz.
953 ze zm.) oraz umowy z wykonawcami robdt budowlanych a w szczegdlnoSci:

1) Reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno$ci realizacji z
projektem, umowa, przepisami prawa, obowigzujgcymi normami panstwowymi,
wytycznymi branzowymi oraz zasadami wiedzy technicznej, m.in. poprzez:

- zatwierdzenie przed rozpoczeciem rob6t materiatéw, urzadzen i elementéw instalacji, ktore

podlega¢ beda zabudowie w zakresie zgodnoS$ci z SIWZ na wykonanie dostawy i montazu

instalacji OZE oraz oferty wykonawcy robét i kontrolowanie montazu instalacji w oparciu o

elementy zatwierdzone. Zatwierdzenie nastepuje po przygotowaniu przez wykonawce robét

propozycji zestawienia tabelarycznego, katalogowych materiatéw, urzadzen i elementéw
instalacji oraz zdje¢ montowanych elementéw przez Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego;

- kontrolowania przestrzegania przez wykonawce rob6t dostaw, montazy, zasad

bezpieczenstwa pracy i utrzymania porzadku na terenie budowy, p.poz. i ochrony

Srodowiska;

- kontrola zgodnosci wykonania rob6t z umowa zawartg z wykonawcg robot;

- inspekcje bedg prowadzone w szczeg6lnos$ci w celu sprawdzenia jako$ci wykonywanych

dostaw i montazy instalacji OZE oraz zgodno$ci wbudowywanych materiatéw, zgodnie z

wymaganiami umowy z wykonawcg robot, dokumentacja projektowg oraz z aktualng wiedzg

techniczng, prawidtowg praktyka inzynierska i sztuka budowlana;

- nadzorowanie i pisemne informowanie Zamawiajacego o zabezpieczeniach stosowanych na

terenie budowy, przeciwdziatanie nieprawidtowo$ciom moggcym spowodowaé zagrozenia

dla os6b przebywajacych na terenie, na ktérym realizowane bedg roboty lub mienia
znajdujgcego sie na tym terenie;

- wstrzymanie robdt prowadzonych w spos6b zagrazajacy bezpieczenstwu lub niezgodnie z

wymaganiami umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a wykonawca robo6t i niezwtocznego

pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o tym fakcie;

- wnioskowanie o usunigcie z terenu budowy kazdej osoby zatrudnionej przez wykonawce

robot, ktéra zachowuje sie niewtasciwie lub jest niekompetentna lub niedbata w swojej pracy,

znajduje sie w stanie wskazujacym na spozycie alkoholu lub innego $rodka odurzajgcego, nie
uzywa wymaganych zabezpieczen przewidzianych przepisami BHP;

- pisemne informowanie Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania rob6t odbiegajgcych od

zatozen projektowych wraz z propozycja rozwigzan;
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- pisemne informowanie Zamawiajgcego o problemach i mozliwych nieprawidtowo$ciach
mogacych powsta¢ w wyniku realizacji przedmiotu umowy wraz z propozycja rozwigzan;

- udzielania Zamawiajgcemu i wykonawcy rob6t wszelkich dostepnych informacji i wyjadnien
dotyczacych realizacji robét;

- sprawdzenie czy roboty w obrebie nieruchomoéci wykonujg osoby wskazane w ofercie
wykonawcy robot;

- zglaszania Zamawiajgcemu przypadkéw, w ktérych rozwigzania projektowe odbiegajg od
przyjetych rozwigzan stosowanych w praktyce, w wyniku ktérych moze doj$¢ do pogorszenia
uzyskania efektu ekologicznego i rzeczowego wraz z przedstawieniem propozycji
rozstrzygnigcia (np. osobny montaz instalacji ztozonej z dwéch kolektorow stonecznych w
réznych czes$ciach dachu, montaz instalacji na dachu powodujgcej nadmierne watowanie
Sniegu itp.). Analiza przypadkéw winna byé prowadzona przez Inspektora na podstawie
ustalen wynikajacych z dokumentacji projektowej przed rozpoczeciem robét;

- weryfikacja przedstawionych przez wykonawce robét dokumentéw zgtaszajacych umowy z
podwykonawcami, dalszymi podwykonawcami w celu zapewnienia zgodnoSci zatrudniania
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw z warunkami umowy z wykonawcg robo6t -w
terminie nie dtuzszym niz 3 dni od dnia otrzymania ww. dokumentéw;

- kontrola rozliczent wykonawcy robét z podwykonawcami oraz podwykonawcéw z dalszymi
podwykonawcami w zakresie okreslonym w umowie z Wykonawca Robét.

2)sprawdzanie jakosci urzadzen, wykonywanych robdét, wbudowanych  wyrobéw
budowlanych, a w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu materiatéw wadliwych i nie
dopuszczonych do obrotu i stosowania, (wylacznie posiadajace stosowne aprobaty,
certyfikaty i atesty), m.in. poprzez:

- sprawdzanie czy wykonano roboty przy uzyciu materiatéw i urzadzen wymienionych w
zatwierdzonej przez Inspektora dokumentacji projektowej, SIWZ, umowie z Wykonawcg
Robot oraz w ofercie Wykonawcy Robét. Brak wykonania jakiegokolwiek elementu
wymienionego w dokumentacji projektowej bez uprzedniego uzgodnienia z Zamawiajacym
takiego dziatania na zasadach okre$lonych w umowie z wykonawca robot, niewtasciwe
wykonanie robdt stanowi podstawe odmowy odbioru robét przez Inspektora. Zta jako$¢
wykonanych zdje¢ przez Wykonawce Rob6t (bedgcych w jego zakresie) lub ich brak w dniu
odbioru czes$ciowego spowoduje odmowe odbioru robét. Brak protokotéw préb i pomiaréw
podczas odbioru cze$ciowego powoduje odmowe odbioru robét;

- prowadzenie odbioru wbudowywanych instalacji w/na domach prywatnych wytgcznie w
obecnoSci osoby posiadajacej tytul prawny do nieruchomoéci lub osoby posiadajgcej
stosowne upowaznienie (pisemne petnomocnictwo) takiej osoby. Niedopuszczalne jest
prowadzenie odbioru z udziatem 0s6b nieletnich zamieszkujacych nieruchomo$é;

- wspoétdziatanie z wykonawcg robét i Zamawiajgcym w celu uzyskania najwyzszych efektéow
w zakresie wykonywanych postanowieri umowy z wykonawcg rob6t w tym jakoSci
wykonanych prac i zamontowanych urzgdzen;

- sprawdzanie iloSci i jakosci robét w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu,
wbudowywanych urzadzeri, materiatébw i wyrobéw, a w szczegdlnosci zapobieganie
stosowaniu urzadzen, materialéw i wyrobéw wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie;



Eoroperekie Reeczpospotita  f~lubelskie " EOREEES m
Program Regionalny - &«45& fjcle- Rozwoju Regionalnego

s n

Projekt pn. ,,Montaz odnawialnych Zrédet energii na terenie Gminy Sutéw” wspétfinansowany
jest ze srodk6w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2014-2020

- sprawdzanie kompletnosci wykonanych instalacji z uwzglednieniem wymagan
dokumentacji projektowej, SIWZ, umowy z wykonawcg robét oraz zasad wiedzy technicznej;

- sprawdzanie czy wykonana instalacja wykorzystywana bedzie jedynie do potrzeb wtasnych
gospodarstwa domowego;

- nadzorowanie jako$ci i prawidtowo$ci usuniecia wad i usterek przez wykonawce rob6t oraz
dokonanie sprawdzenia ich usuniecia;

- pobieranie prob materiatéw, urzadzen do badan weryfikujgcych ich jako$¢ na zlecenie
Zamawiajgcego. Préby odbierane przez Inspektora z terenu nieruchomosci objetej zleceniem;
- zlecenie wykonawcy robdt wykonania dodatkowych badan materiatéw lub robét budzacych
watpliwosci co do ich jakosci;

- zlecenie dokonania przez wykonawce robdt na jego koszt, odkrywek elementéw roboét
budzgcych watpliwosci, w celu sprawdzenia jakosci ich wykonania, jeZeli wykonanie tych
robdt nie zostato zgtoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem;

- uczestniczenie przy przeprowadzeniu préb, pomiaréw i sprawdzen m.in. elektrycznych, w
tym wszelkich tego rodzaju czynnosci wymienionych w dokumentacji projektowej, SIWZ i
umowie z wykonawcg robét, w tym robot ulegajacych zakryciu;

- podejmowanie w toku realizacji dostawy i montazu instalacji OZE decyzji dotyczacych
zagadnien technicznych, ekonomicznych i uzytkowych tej budowy, pod warunkiem uzyskania
wyraznej akceptacji Zamawiajgcego dla takiej decyzji.

3)sprawdzanie, odbior (cze$ciowy/koncowy) robét budowlanych ulegajgcych zakryciu lub
zanikajgcych, uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen
technicznych, przewodéw kominowych oraz udzial w czynno$ciach odbioru gotowych
obiektow budowlanych i przekazanie ich do uzytkowania, m.in. poprzez:

- dokonywanie w imieniu Zamawiajgcego odbioru robdt (czeSciowych i koncowych), w tym
ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, uczestniczenie w proébach i odbiorach technicznych
instalacji i urzadzen technicznych oraz przygotowanie i udzial w czynnoSciach odbioru i
przekazywanie ich do uzytkowania;

- prowadzenie inspekcji wykonanych robdt w kazdej z lokalizacji , w tym takze na wysokosci
(obowigzkowa co najmniej jedna inspekcja przy montazu kazdej instalacji);

- badanie poprawno$ci wykonania instalacji w tym pH, temperatury zamarzania, stezenia
ptynu solarnego, ci$nienia;

- przygotowanie i wypelnienie protokotu odbioru. Protokét odbioru (czeSciowego,
konicowego, po usunieciu wad) wypetnia Inspektor, odpowiadajac w cato$ci za poprawno$¢
danych oraz informacji w nich zawartych. Inspektor poswiadcza prawidtowos$¢ wykonania
robo6t podpisem oraz pieczecig zawierajgcg informacje: imig, nazwisko, rodzaj uprawnien;

- sprawdzanie kompletno$ci dokumentéw przedtozonych przez wykonawce robdt do
odbioréw-cze$ciowych, odbioru konncowego w tym dokumentacji fotograficznej sporzadzonej
przez Wykonawce Rob6t w zakresie ujetym w umowie z wykonawcg robot;

- sprawdzanie wykonania przez Wykonawce Rob6t obowigzkéw zwigzanych =z
przywroceniem nieruchomosci do stanu poprzedniego, usunieciem uszkodzen na
nieruchomosci lub na nieruchomo$ciach sgsiednich spowodowanych wykonywaniem robdt,
usunieciem zanieczyszczen i odpadéw z terenu prowadzonych prac. Stwierdzenie przez
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Inspektora braku wykonania przez Wykonawce Rob6t obowigzkéw w powyzszym zakresie
stanowi podstawe do odmowy dokonania odbioru czeSciowego danej instalacji.

4)potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt oraz usuniecia wad, a takze kontrolowanie
rozliczen budowy i prawidtowoSci zafakturowania wykonanych roboét oraz wytycznymi
dotyczgcymi rozliczania otrzymanych dofinansowan, m.in. poprzez:

- prowadzenie nadzoru nad prawidlowym przebiegiem robdt zgodnie z umowa z wykonawcg
rob6t oraz harmonogramem rzeczowo -finansowym z Wykonawcg Rob6t, dokonanie analizy i
zatwierdzanie harmonograméw rzeczowo - finansowych;

- potwierdzanie faktycznie wykonanych rob6t oraz usuniecia wad, usterek;

- kontrola usuniecia przez wykonawce roboét stwierdzonych wad, uczestniczenie w przejeciu
przez Zamawiajgcego od Wykonawcy Robdt usunietych wad -potwierdzonych protokotem;

- odpowiednio wyprzedzajgce informowanie Zamawiajacego o wszelkich zagrozeniach
wystepujgcych podczas realizacji robot, ktére mogg mie¢ wptyw na wydtuzenie czasu
wykonania, pogorszenie jakosci robét lub zwiekszenie kosztéw, oraz pomoc w inicjowaniu i
podejmowaniu dziatan zapobiegawczych i naprawczych;

- potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu roboét, jako podstawy do fakturowania
czeSciowego i koncowego, zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajacym i wykonawcg robot;

- przeprowadzenie rozliczenia wykonanych i odebranych robét, zgodnie z umowg z
wykonawcg robot, a w szczegolnos$ci: czynno$ci kontrolne i weryfikacja faktur, raportow,
sprawozdan itp. dokumentéw zwigzanych z rozliczeniem umowy z wykonawcg robot,
podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami;

- informowanie pisemne Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania dodatkowej niezbednej
dokumentacji odbiorowej, powykonawczej. Brak wymienionych dokumentéw w dacie
odbioru czeSciowego powoduje odmowe odbioru;

- przedstawienie Zamawiajgcemu propozycji rozstrzygniecia watpliwos$ci natury technicznej,
jakos$ci wykonanych robo6t powstatych w toku prowadzonych prac jak i po ich zakonczeniu (w
tym takze zgtaszanych przez wtascicieli nieruchomo$ci), a w razie potrzeby zacigganie opinii
autora projektu;

- udzial w spotkaniach organizowanych przez Zamawiajagcego w sprawach dotyczgcych
realizacji przedmiotowego projektu;

- uczestnictwo w naradach dotyczacych Projektu w celu podejmowania biezgcych decyzji,
odnos$nie wszystkich zagadnien majgcych wptyw na postep robot, oraz sporzadzenia
protokotéw z tych narad i przekazywania ich Zamawiajgcemu;

- po$wiadczenia terminu zakonczenia robdt;

- doradzania Zamawiajgcemu w zakresie roszczen i sporéw z wykonawcg robdt oraz w
zakresie problemdéw mogacych sie pojawi¢ podczas prowadzenia robdt w zakresie dostawy i
montazu instalacji OZE, a takze je$li to mozliwe, zapobiegania potencjalnym roszczeniom
Wykonawcy Rob6t, opdZznieniom w realizacji Projektu;

- powiadomienia Zamawiajgcego o wszelkich roszczeniach wykonawcy robo6t oraz
rozbiezno$ciach miedzy dokumentacjg projektowg sporzadzong na zlecenie Zamawiajgcego a
stanem faktycznym na terenie budowy, wraz z przedstawieniem propozycji mozliwych
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rozwigzan zamiennych i kalkulacji ich ewentualnego wptywu na koszty roboét lub weryfikacji
analogicznych rozwigzan lub kalkulacji przedktadanych przez Wykonawce Robét;

- sprawdzenia ostatecznej kwoty naleznej wykonawcy robét;

- zweryfikowania i zatwierdzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, a nastepnie
zapewnienie dostarczenia jej do Zamawiajgcego wraz z dokumentacja zwigzang z
nadzorowang budowa w formie ustalonej z Zamawiajgcym;

- wydanie polecen przyspieszenia lub opdznienia tempa rob6t -po uprzednim uzyskaniu
zgody Zamawiajacego;

- opiniowanie, wskazywanie i nadzorowanie sposobu zatatwienia wszelkiego rodzaju skarg i
roszczen osob trzecich wywotanych realizacja umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg Robét, w uzgodnieniu z Zamawiajagcym, w tym w zwigzku z ewentualnymi
skargami wtascicieli budynkéw prywatnych objetych robotami, jak iwtascicieli
nieruchomosci sgsiednich;

- regularne przekazywanie Zamawiajgcemu wszelkiej korespondencji zwigzanej z
wykonywaniem przedmiotu umowy i rob6t w zakresie dostawy i montazu instalacji OZE;

- dokonywanie w odpowiednich terminach i formach, o ile tego wymagajg stosowne przepisy
lub postanowienia umowne wynikajgce z zawartych uméw przez Zamawiajgcego, a
dotyczacych realizowanego Projektu inwestycyjnego, rozliczenn cze$ciowych lub okresowych,
sprawozdawczo$ci, monitoringu, ewaluacji przedmiotu Projektu;

- w przypadku kontroli realizacji projektu przez uprawnione organy Nadzoru Budowlanego,
instytucje finansujacg projekt, Inspektor zobowigzany jest do natychmiastowego przedtozenia
dokumentacji i stosownych rozliczen do stanu faktycznego zaawansowania realizacji
projektu;

- zglaszanie Zamawiajgcemu stwierdzonych nieprawidtowosci i wad w wykonywanych
obiektach oraz proponowanie sposobu ich usuniecia;

- sprawdzanie wykonanych robét i powiadamiania wykonawcy robét o wykrytych wadach
oraz okre$lanie zakresu koniecznych do wykonania robét poprawkowych;

- sprawdzanie zestawien iloSci i warto$ci wykonanych robét, sprawdzanie protokotow
odbioru czeSciowego wykonanych robét i ich zatwierdzanie;

- dokonywanie wpiséw w dzienniku budowy (w przypadku konieczno$ci jego prowadzenia)
lub zeszycie budowy oraz wydawanie kierownikowi budowy, kierownikom robot,
kierownikom brygad i innym przedstawicielom Wykonawcy Robét (uzgodnionych z
Zamawiajgcym) polecen okres$lonych przepisami Prawa budowlanego;

- opracowywanie na wniosek Zamawiajgcego niezbednych sprawozdan i udzielanie informacji
z postepu robo6t sktadanych przedstawicielowi Zamawiajgcego;

- sprawdzanie i opiniowanie wnioskéw wykonawcy robét, w sprawie zmiany sposobu
wykonania robot w stosunku do dokumentacji projektowej (roboty zamienne) oraz w sprawie
ewentualnych robé6t uzupetniajacych czy dodatkowych, a w przypadku gdyby Zamawiajacy
uznat potrzebe ich wykonania-takze pomoc w ustaleniu sposobu wykonania tych robot;

- opiniowanie wnioskow wtascicieli budynkéw mieszkalnych w sprawie zmiany zakresu
prowadzonych roboét, zmiany potozenia elementéw instalacji wraz z okresleniem propozycji
rozstrzygniecia oraz zakresem zmiany kosztow;
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- w przypadku nieterminowego usuwania przez Wykonawce Robét wad i usterek,
przygotowanie Zamawiajgcemu danych, niezbednych do zastosowania przez Zamawiajgcego
dostepnych mu sankcji, w tym w zakresie naliczania kar umownych z tego tytutu;

- rozpatrywanie roszczent wykonawcy robét i przedstawienia stanowiska w odniesieniu do
nich;

- kompletowanie i przekazywanie Zamawiajagcemu dokumentacji dotyczacej realizacji
projektu, w tym wszelkich notatek, polecen, protokotéw odbioréw, badan, prob, dokumentacji
fotograficznej w celu zabezpieczenia intereséw Zamawiajgcego, w szczegélnosci w kwestiach,
w ktorych w trakcie realizacji Projektu wystapig mozliwe roszczenia Zamawiajacego wobec
Wykonawcy Rob6t zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Projektu;

- w przypadku, gdy wszczety zostanie spér sadowy miedzy Zamawiajgcym a wykonawcy
robot dotyczacy realizacji projektu, wsparcie Zamawiajgcego poprzez przedstawienie
wyczerpujgcych informacji i wyjasnien dotyczacych sporu oraz jednoznacznego stanowiska
wykonawcy rob6t co do przedmiotu sporu.

5) W trakcie realizacji umowy Inspektor bedzie zobowigzany zapewni¢ wszelkie niezbedne
urzgdzenia techniczne, wyposazenie biurowe, pojazdy, §rodki komunikacji elektronicznej,
jakie mogg by¢ potrzebne dla nalezytego wykonania obowigzkéw umownych. W
szczegOlnosci powinien on posiada¢ dostepne dla wszystkich os6b personelu urzadzenia
pozwalajgce m.in. na:

- wykonanie inspekcji robot ulegajacych zakryciu;

- wykonanie badania poprawnoéci wykonania instalacji w tym pH, temperatury zamarzania,
stezenia ptynu solarnego, ci$nienia w uktadzie wodnym i glikolowym, weryfikacji wynikéw
pomiaréw elektrycznych.

- urzgdzenia winny zapewnia¢ dokonanie wiarygodnego, doktadnego, prawidtowego pomiaru
poprzez minimum biezacg kalibracje i posiadanie odpowiednich atestéw i dopuszczen, jezeli
Sg one wymagane przez wtaSciwe przepisy, instrukcje uzytkowania itp.

- kontrola wta$ciwej realizacji umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg Robét
w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych Wykonawcy Robét;

- prowadzenie w porozumieniu z Zamawiajagcym ewidencji wszystkich pracownikéw
Wykonawcy Robot, ktérym zostaty powierzone dane beneficjentéw;

- Inspektor dostosuje swoj czas pracy do czasu pracy wykonawcy rob6t w ten sposéb aby nie
nastepowaty z jego winy op6znienia w realizacji projektu.

6) Wszystkie roboty budowlane zwigzane z realizacja zamdéwienia Wykonawca jest
zobowigzany prowadzi¢ zgodnie z PN, przepisami BHP oraz ze sztukg budowlang oraz
przepisami szczegOtowymi.

7) Nadzorowanie prac winno odbywac sie w taki sposob aby byta zapewniona skuteczno$¢
nadzoru, jednak nie rzadziej niz to okre$lono w ofercie i umowie oraz na kazde zadanie
zamawiajacego, a takze, w wyjatkowych sytuacjach niezwtocznie, gdy obecno$¢ inspektora
nadzoru bedzie nieodzowna.
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8) Wykonawca bedzie zobowigzany nadzorowac takze prace niewyszczegdlnione w umowie ,
nieprzewidziane w SIWZ oraz przedmiarze robét, jeZzeli s3 one niezbedne ze wzgledu na
nalezyte wykonanie inwestycji (bezpieczenstwo realizacji robdt, zabezpieczenie przed
awariami , wtadciwa jakos¢ i kompletno$¢ robot).

3.3 Zakres prac objetych nadzorem inwestorskim:

1) zadanie ,Dostawa i montaz instalacji kolektorow stonecznych na terenie Gminy

Suléw”, obejmujgce: dostawe i montaz w oparciu o posiadang przez Zamawiajgcego

dokumentacje techniczng 134 zestawow instalacji kolektorow stonecznych wraz z

niezbedng konstrukcjg i oprzyrzadowaniem montowanych na budynkach mieszkalnych, w

tym:

a) 110 zestawéw, kazdy sktadajacy sie z 2 kolektoréw stonecznych ptlaskich oraz
zasobnika c.w.u o pojemnosci min. 300 dm3,

b) 24 zestawéw, kazdy sktadajacy sie z 3 kolektoréw stonecznych ptaskich oraz
zasobnika c.w.u o pojemnosci min. 400 dm3,

2) zadanie ,Dostawa i montaz instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Sutow”,
obejmujgce: dostawe i montaz w oparciu o posiadang przez Zamawiajgcego dokumentacje
techniczng 171 zestawéw instalacji fotowoltaicznych wraz z niezbedng konstrukcjg i
oprzyrzgdowaniem montowanych na budynkach mieszkalnych, w tym:

a) 18 zestawow, kazdy sktadajacy sie z maksymalnie 7 szt. paneli o tacznej mocy min. 2,1
kWp,

b) 61 zestawow, kazdy sktadajacy sie z maksymalnie 10 szt. paneli o acznej mocy min. 3,0
kWp,

) 92 zestawy, kazdy sktadajacy sie z maksymalnie 13 szt. paneli o tacznej mocy min. 3,9
kWp,

3) zadanie ,Dostawa i montaz kotléw c.0. na biomas¢ na terenie Gminy Sulow”,
obejmujgce: dostawe i montaz w oparciu o posiadang przez Zamawiajagcego dokumentacje
techniczng 48 szt. kotléw c.0. na biomase w budynkach mieszkalnych i uzytecznosci
publicznej, w tym:

a) 16 szt. o mocy min. 15 kW (budynki mieszkalne),

b) 17 szt. o mocy min. 20 kW (budynki mieszkalne),

¢) 13 szt. 0o mocy min. 25 kW (budynki mieszkalne),

d) 1 szt. o mocy min. 30 KW (budynek Osrodka Zdrowia w Tworyczowie),

e) 1 szt. o mocy min. 120 kW (budynek Remizo-Swietlicy w Sutowie)

3.4 Caly zakres prac nad ktérymi bedzie sprawowany nadzor budowlany (SIWZ,
dokumentacja techniczna, pomocnicze przedmiary), jest dostgpny na stronie internetowej:
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bip.sulow.pl.

3.5 Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwoéci ztozenia oferty wariantowe;j.

4. Warunki udziatu w postepowaniu.

0 udzielenie zaméwienia mogg ubiega¢ sie Wykonawcy, ktérzy spetniajg warunki udziatu w
postepowaniu, okreslone przez Zamawiajacego, dotyczace:

4.1. ZdolnoSci technicznej lub zawodowej.
Dla wykazania spetniania warunku wymagane jest:

a) wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy, w tym okresie, wykonanie dwéch ustug nadzoru
inwestorskiego polegajacych na petnieniu funkgji inspektora wielobranzowego nad robotami
o0 wartosci nie mniejszej niz 500.000,00 PLN brutto (stownie: piecset tysiecy ztotych brutto)
kazda (zat. nr 5).

Uwaga: Wykonawcy mogg wykaza¢ sie do$wiadczeniem inspektora wielobranzowego, jezeli
realizowali ustuge nad wykonaniem robét budowlanych lub/i nad dostawg i montazem
instalacji i urzadzen;

b) dysponowanie (wykaz osdb - zat. nr 6):

- 1 osobg z uprawnieniami do nadzorowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych;

- 1 osobg z uprawnieniami budowlanymi do nadzorowania robotami budowlanymi w
specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej;

- 1 osobg z uprawnieniami budowlanymi do nadzorowania robotami budowlanymi w
specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Dopuszcza si¢ réwnowazne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcze$niej
obowigzujgcych przepisow.

W przypadku Wykonawcéw zagranicznych, dopuszcza sie réwniez kwalifikacje zdobyte w
innych panstwach, na zasadach okre$lonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z
uwzglednieniem postanowient ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych.

W przypadku oferty wspdlnej wykonawcéw warunek mozna spetic tacznie.

Wykonawcy powinni byé¢ ubezpieczeni od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzenia dziatalno$ci gospodarcze;j.

Zamawiajacy dokona oceny spetnienia w/w warunkéw wg formuty ,spetnia/niespeina” na
podstawie ztozonych wraz z ofertg o$wiadczen i dokumentéw okre$lonych w rozdziale 6. Nie
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spetienie w/w warunkéw skutkowac bedzie odrzuceniem oferty.

5. Braku podstaw do wykluczenia

O udzielenie zaméwienia publicznego moga sie ubiega¢ wykonawcy, ktérzy wykaza brak
podstaw wykluczenia z postepowania, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1)
Ustawy. Brak podstaw wykluczenia musi potwierdzi¢ kazdy z Wykonawcéw wspolnie
ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia oraz podmioty, na zdolno$ciach ktorych
Wykonawca polega w trybie art. 22a Ustawy. Zamawiajacy moze wykluczy¢ wykonawce na
kazdym etapie postepowania o udzielenie zamowienia.

6. Wvkaz o$wiadczein lub dokumentéw, potwierdzajacych spelnianie warunkow
udzialu w postepowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

6.1. Do oferty wykonawca dotacza o$wiadczenia, aktualne na dzien sktadania ofert,
stanowigce wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu (zat. nr 3) oraz
spetnia warunki udziatu w postepowaniu (zat. nr 4).

6.2. Wykonawca, ktéry bierze udzial samodzielnie lecz powotuje sie¢ na zasoby innych
podmiotéw, w celu potwierdzenia, ze nie istniejg wobec nich podstawy wykluczenia oraz
spelniajg (w zakresie w jakim powotuje sie na ich zasoby) warunki udziatu w post¢gpowaniu,
zamieszcza informacje o tych podmiotach w o§wiadczeniu.

6.3. W przypadku wspélnego ubiegania si¢ o zaméwienie przez wykonawcéw, o$wiadczenia
sktada kazdy z wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o zaméwienie. Dokumenty te
potwierdzajg spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
w zakresie, w ktérym kazdy z wykonawcoéw wykazuje spetnianie warunkéw udziatu w
postepowaniu oraz brak podstaw Wykluczenia.

6.4. Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania, w zakresie, w jakim powotuje sig
na ich zasoby, warunkéw udziatu w postepowaniu sktada takze o$wiadczenia dotyczace tych
podmiotow.

6.5. Zamawiajacy przed udzieleniem zamdéwienia wzywa wykonawce, ktorego oferta zostata
najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni terminie, aktualnych
na dzien ztozenia o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznodci, o ktorych
mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, tj:

a) wykazu ustug wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania
ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, wraz z podaniem
ich wartoéci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych ustugi zostaty
wykonane, oraz zalgczeniem dowodéw okreslajacych czy te ustugi zostaty wykonane
nalezycie, przy czym dowodami, o ktérych mowa, s3 referencje badZ inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego ustugi byty wykonywane, a jezeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ tych
dokumentéw - o$wiadczenie wykonawcy (zat. nr 5),

b) wykazu oséb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamowienia publicznego, w
szczegblnoéci odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrolg jakoSci lub nadzorowanie
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robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnien, do$wiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamoéwienia
publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie
do dysponowania tymi osobami (zat. nr 6),

c) odpisu z wilasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy.

7. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferent przygotowuje oferte na formularzu zataczonym do niniejszego zapytania ofertowego.
Oferta powinna by¢ podpisana czytelnie przez wykonawce.
Ponadto, powinna zawierac:

Date sporzadzenia dokumentu
Adres

Numer telefonu

Adres e-mail

NIP firmy

Y VV V V

Wykonawca zamieszcza oferte w zabezpieczonej i nieprzezroczystej, opieczetowanej
(pieczatka oferenta podajaca petng nazwe oraz adres firmy) kopercie lub opakowaniu. Na
kopercie Wykonawca powinien wpisa¢ swdj adres i nazwe.

Koperta powinna by¢ zaadresowana nastepujgco:

OFERTA NA ZADANIE
»Pelnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad dostawa i montazem
instalacji kolektoréw stonecznych, instalacji fotowoltaicznych oraz kotléw c.0. na
biomase na terenie Gminy Sutow”.

8. Kryteria brane pod uwage.
Jedynym kryterium oceny oferty jest cena.

9. Termin wykonania zamdwienia.
Zamawiajgcy wymaga realizacji zamdéwienia od dnia podpisania umowy do dnia 31.08.2021
roku.

10. Miejsce oraz termin sktadania ofert
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Oferty nalezy sktada¢, na zataczonym formularzu ofertowym, w siedzibie Zamawiajgcego,
pokoj nr 1 (sekretariat) do dnia 3 listopada 2020 r. do godz. 10.00.

11. Wyjaénienia dotyczace ogloszenia udzielane beda z zachowaniem nastepujacych

zasad:

1. Kazdy Wykonawca ma prawo zwréci¢ sie do Zamawiajacego o wyja$nienie. Zamawiajacy

obowigzany jest niezwtocznie jednak nie pézniej niz na 2 dni przed terminem sktadania
ofert udzieli¢ wyjasnien, pod warunkiem, ze wniosek o wyjas$nienie treSci wptynat do
zamawiajgcego nie p6zZniej niz do konca dnia, w ktérym uptywa potowa wyznaczonego
terminu sktadania ofert.
Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci ogtoszenia wptynat po uptywie terminu sktadania
wniosku lub dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiajgcy moze udzieli¢ wyja$nien albo
pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania. Przedtuzenie terminu sktadania ofert nie wptywa na
bieg terminu sktadania wniosku.

2. Oéwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajagcy i Wykonawcy
przekazujg e-mailem. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. Zamawiajacy zastrzega
sobie jednak w przypadku, gdy informacje przekazane zostang e-mailem, kazda ze stron na
zgdanie drugiej musi potwierdzi¢ te informacje.

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomoS$ci przez Wykonawce,
Zamawiajacy domniema, iz pismo wystane przez Zamawiajacego e-mailem zostato
doreczone w spos6b umozliwiajacy zapoznanie si¢ Wykonawcy z tre$cig pisma.

Pisemnie: Suléw 63, 22-448 Sulow;

Faksem: 84 6826227 lub e-mail: ug@sulow.pl z powiadomieniem telefonicznym pod
nr 84 6826846

Powyzsza zasada porozumiewania sie (tj. e-mail) nie bedzie miata zastosowania do
dokumentéw, o$wiadczen lub pelnomocnictw sktadanych w odpowiedzi na wezwanie
dokonane przez Zamawiajgcego, ze wzgledu na konieczno$¢ zachowania formy tychze
o$wiadczen lub dokumentow.

3. Osoby uprawnione do porozumiewania si¢ z Wykonawcami:
Iwona Smiech - Podinspektor ds. infrastruktury gminy i zaméwien publicznych.

12. Wynik postepowania
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty lub o uniewaznieniu postgpowania Zamawiajgcy
powiadomi Wykonawcéw drogg elektroniczna.
2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo zamkniecia niniejszego postgpowania bez
wybierania ktérejkolwiek z ofert.

13. Postanowienia koncowe

Do spraw nieuregulowanych maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
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14. Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych Prawo
Zamoéwien Publicznych:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016 r. str. 1), dalej ,RODO”, informuje, ze:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Sutéw, Sutéw 63, 22-448 Sutéw;
reprezentowana przez Pana Leona Bulaka - Wédjta Gminy Sutéw, kontakt: adres e-mail:
ug@sulow.pl, telefon: 84 628 62 02,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
Zwigzanym z niniejszym postepowaniem,
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania,
4) Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakonczenia
postepowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 5 lata, okres
przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;
5) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

® posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych;

— na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa
w art. 18 ust. 2 RODO;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych
narusza przepisy RODO;

* nie przystuguje Pani/Panu:

— w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych
osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jestart. 6 ust. 1 lit. c RODO

14. Zalaczniki
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Projekt pn. ,Montaz odnawialnych Zrédel energii na terenie Gminy Sutéw” wspétfinansowany
jest ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Zatgcznikiem do niniejszego dokumentu jest:

1. Formularz ofertowy - zatgcznik nr 1

2. Wzér umowy - zatgcznik nr 2

3. O$wiadczenie dotyczgce przestanek wykluczenia z postepowania - zatgcznik nr 3
4. O$wiadczenie dotyczace spelnienia warunkéw w postepowaniu - zatgcznik nr 4
5. Wykaz ustug - zatgcznik nr 5

6. Wykaz os6b - zatgcznik nr 6

Sutéw, 23.10.2020 r.




