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QUIOW B

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wéjt Gminy Suléw zaprasza do zlozenia oferty cenowej na zadanie pn. ,,Pelnienie
funkcji inspektora nadzoru przy montazu przydomowych oczyszczalni §ciekéw na
terenie Gminy Suléw?”.

1. Dane oglaszajacego zapytanie ofertowe.
Gmina Sulow

Sutow 63

22-448 Sulow

Strona internetowa: www.sulow.pl, bip.sulow.pl
E-mail: ug@sulow.pl

Tel. 084 682 62 02, fax. 084 682 62 27
Godziny urzedowania: 7:30 - 15:30

2. Tryb

Do niniejszego postgpowania nie maja zastosowania przepisy i procedury okreslone ustawg z
dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamo6wieni publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z pozn.
zm.) zwana dalej ustawg. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1) ww. ustawy niniejsze zamowienie nie
podlega stosowaniu przepiséw ustawy.

3. Opis przedmiotu zamoéwienia:

3.1. Przedmiotem zaméwienia jest petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
nad dostawg, montazem, uruchomieniem, testowaniem i oddaniem do uzytkowania
czyli kontrola wszelkich czynnosci zwigzanych z Inwestycja od rozpoczecia prac
przez gtownego wykonawce do zakonczenia realizacji rzeczowej nastepujacych
zadan: ‘

a) montaz przydomowych oczyszczalni $ciekéw na terenie Gminy Sutéw - obszary z
ciekami wodnymi.

b) montaz przydomowych oczyszczalni $ciekéw na terenie Gminy Sutéw - obszary bez
ciekdw wodnych.

3.2. Zakres obowigzkéw Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

Przedmiot zamdwienia obejmuje nadzér catego procesu inwestycyjnego dla robot
zgodnie z opracowang dokumentacjg; ustawg Prawo Budowlane(Dz. U. 2020 r. poz.
1333 z p6zn. zm.); Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108,
poz. 953 ze zm.) oraz umowy z wykonawcami rob6t budowlanych a w szczegdlnosci:
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1) Reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji z projektem, umowa, przepisami prawa, obowigzujgcymi normami
panstwowymi, wytycznymi branZowymi oraz zasadami wiedzy technicznej, m.in.
poprzez:

- kontrolowanie przestrzegania przez wykonawce robot zasad bezpieczenstwa pracy i

utrzymania porzadku na terenie budowy, p.poz. i ochrony $rodowiska;

- kontrole zgodnos$ci wykonania robdt z umowa zawartg z wykonawca robot;

- inspekcje bedg prowadzone w szczegélnoSci w celu sprawdzenia jakoSci

wykonywanych robot oraz zgodnos$ci wbudowywanych materiatéw, zgodnie =z

wymaganiami umowy z wykonawcg robot, dokumentacjg projektowa oraz z aktualng
wiedzg techniczng, prawidtowa praktyka inZynierska i sztukg budowlang;

- nadzorowanie i pisemne informowanie Zamawiajacego o0 zabezpieczeniach

stosowanych na terenie budowy, przeciwdziatanie nieprawidtowo$ciom moggcym

spowodowaé zagrozenia dla 0oséb przebywajacych na terenie, na ktérym realizowane
beda roboty lub mienia znajdujacego sie na tym terenie;

- wstrzymanie robdét prowadzonych w sposéb zagrazajacy bezpieczenstwu lub

niezgodnie z wymaganiami umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a wykonawcg

robét i niezwtocznego pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o tym fakcie;

- wnioskowanie o usuniecie z terenu budowy kazdej osoby zatrudnionej przez

wykonawce robét, ktéra zachowuje sie niewlasciwie lub jest niekompetentna lub

niedbata w swojej pracy, znajduje sie w stanie wskazujagcym na spozycie alkoholu lub
innego $rodka odurzajacego, nie uzywa wymaganych zabezpieczen przewidzianych
przepisami BHP;

- pisemne informowanie Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania robot odbiegajgcych

od zatozen projektowych wraz z propozycja rozwigzan;

- pisemne informowanie Zamawiajagcego o problemach I  mozliwych

nieprawidlowo$ciach moggcych powsta¢ w wyniku realizacji przedmiotu umowy wraz z

propozycja rozwigzan;

- udzielania Zamawiajgcemu i wykonawcy robdt wszelkich dostepnych informacji i

wyjaénien dotyczacych realizacji robot;

- sprawdzenie czy roboty w obrebie nieruchomosci wykonujg osoby wskazane w ofercie

wykonawcy robot;

- zgtaszania Zamawiajgcemu przypadkéw, w ktérych rozwigzania projektowe odbiegajg

od przyjetych rozwigzan stosowanych w praktyce, w wyniku ktérych moze doj$¢ do

pogorszenia uzyskania efektu ekologicznego i rzeczowego wraz z przedstawieniem
propozycji rozstrzygniecia. Analiza przypadkéw winna by¢ prowadzona przez

Inspektora na podstawie ustalenn wynikajacych z dokumentacji projektowej przed

rozpoczeciem robot;

- weryfikacja przedstawionych przez wykonawce robo6t dokumentéw zgtaszajacych

umowy z podwykonawcami, dalszymi podwykonawcami w celu zapewnienia zgodnosci

zatrudniania podwykonawcéw i dalszych podwykonawcoéw z warunkami umowy z

wykonawcg rob6t -w terminie nie diuzszym niz 3 dni od dnia otrzymania ww.

dokumentow;

- kontrola rozliczen wykonawcy robdt z podwykonawcami oraz podwykonawcow z

dalszymi podwykonawcami w zakresie okreslonym w umowie z Wykonawca Robot.
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2)sprawdzanie jako$ci urzadzen, wykonywanych robét, wbudowanych wyrobéw
budowlanych, a w szczegdlnoéci zapobieganie zastosowaniu materiatéw wadliwych i nie
dopuszczonych do obrotu i stosowania, (wytgcznie posiadajace stosowne aprobaty,
certyfikaty i atesty), m.in. poprzez:

- sprawdzanie czy wykonano roboty przy uzyciu materiatéw i urzadzen wymienionych
w  zatwierdzonej przez Inspektora dokumentacji projektowej, SWZ, umowie z
Wykonawcg Rob6t oraz w ofercie Wykonawcy Rob6t. Brak wykonania jakiegokolwiek
elementu wymienionego w dokumentacji projektowej bez uprzedniego uzgodnienia z
Zamawiajagcym takiego dzialania na zasadach okre$lonych w umowie z wykonawcg
robdt, niewtasciwe wykonanie robét stanowi podstawe odmowy odbioru robét przez
Inspektora. Zta jako$¢ wykonanych zdje¢ przez Wykonawce Robét (bedacych w jego
zakresie) lub ich brak w dniu odbioru cze$ciowego spowoduje odmowe odbioru robét.
Brak protokotéw préb i pomiaréw podczas odbioru cze$ciowego powoduje odmowe
odbioru robét;

- prowadzenie odbioru wbudowywanych oczyszczalni wytacznie w obecnosci osoby
posiadajacej tytut prawny do nieruchomosci lub osoby posiadajacej stosowne
upowaznienie (pisemne petnomocnictwo) takiej osoby. Niedopuszczalne jest
prowadzenie odbioru z udziatem oséb nieletnich zamieszkujacych nieruchomosé;

- wspotdziatanie z wykonawcg robét i Zamawiajgcym w celu uzyskania najwyzszych
efektow w zakresie wykonywanych postanowien umowy z wykonawcg robét w tym
jako$ci wykonanych prac i zamontowanych urzadzer;

- sprawdzanie iloSci i jakosci robét w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu,
wbudowywanych urzadzen, materiatéw i wyrobéw, a w szczegélnosci zapobieganie
stosowaniu urzgdzen, materiatéw i wyrobéw wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie;

- sprawdzanie kompletno$ci wykonanych oczyszczalni, z uwzglednieniem wymagar
dokumentacji projektowej, SWZ, umowy z wykonawcg robét oraz zasad wiedzy
technicznej;

- nadzorowanie jako$ci i prawidtowosci usuniecia wad i usterek przez wykonawce robét
oraz dokonanie sprawdzenia ich usuniecia;

- pobieranie préb materiatéw, urzadzen do badan weryfikujgcych ich jako$¢ na zlecenie
Zamawiajgcego. Préby odbierane przez Inspektora z terenu nieruchomodci objetej
zleceniem;

- zlecenie wykonawcy rob6t wykonania dodatkowych badan materiatéw lub robét
budzacych watpliwosci co do ich jakosci;

- zlecenie dokonania przez wykonawce robot na jego koszt, odkrywek elementéw robét
budzacych watpliwosci, w celu sprawdzenia jako$ci ich wykonania, jezeli wykonanie
tych rob6t nie zostato zgtoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem;

- podejmowanie w toku realizacji montazu oczyszczalni decyzji dotyczacych zagadnieri
technicznych, ekonomicznych i uzytkowych tej budowy, pod warunkiem uzyskania
wyraznej akceptacji Zamawiajacego dla takiej decyzji.

3)sprawdzanie, odbiér (cze$ciowy/konicowy) robdt budowlanych ulegajacych zakryciu
lub zanikajgcych, uczestniczenie w odbiorach technicznych oczyszczalni, udziat w
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czynno$ciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i przekazanie ich do
uzytkowania, m.in. poprzez:

- dokonywanie w imieniu Zamawiajacego odbioru robét (czeSciowych i koncowych), w
tym ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych, uczestniczenie w odbiorach technicznych
montazu oczyszczalni i urzadzei technicznych oraz przygotowanie i udzial w
czynno$ciach odbioru i przekazywanie ich do uzytkowania;

- prowadzenie inspekcji wykonanych robét w kazdej z lokalizacji , (obowigzkowa co
najmniej jedna inspekcja przy montazu kazdej oczyszczalni);

- badanie poprawnosci wykonania oczyszczalni,

- przygotowanie i wypelnienie protokotu odbioru. Protokét odbioru (czesciowego,
konicowego, po usunieciu wad) wypelnia Inspektor, odpowiadajgc w catosci za
poprawno$¢ danych oraz informacji w nich zawartych. Inspektor po$wiadcza
prawidlowo$¢ wykonania robét podpisem oraz pieczecig zawierajgca informacje: imie,
nazwisko, rodzaj uprawnien;

- sprawdzanie kompletno$ci dokumentéw przedtozonych przez wykonawce robot do
odbioréw cze$ciowych, odbioru koncowego w tym dokumentacji fotograficznej
sporzadzonej przez Wykonawce Rob6t w zakresie ujetym w umowie z wykonawcg
robot;

- sprawdzanie wykonania przez Wykonawce Robdt obowigzkéw zwigzanych z
przywréceniem nieruchomosci do stanu poprzedniego, usunigciem uszkodzen na
nieruchomoéci lub na nieruchomosciach sgsiednich spowodowanych wykonywaniem
robét, usunieciem zanieczyszczen i odpadéw z terenu prowadzonych prac. Stwierdzenie
przez Inspektora braku wykonania przez Wykonawce Robot obowigzkéw w powyzszym
zakresie stanowi podstawe do odmowy dokonania odbioru czesciowego danej instalacji.

4)potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usunigcia wad, a takze
kontrolowanie rozliczen budowy i prawidtowosci zafakturowania wykonanych robét
oraz wytycznymi dotyczgcymi rozliczania otrzymanych dofinansowan, m.in. poprzez:

- prowadzenie nadzoru nad prawidtowym przebiegiem roboét zgodnie z umowg z
wykonawcg rob6t oraz harmonogramem rzeczowo -finansowym z Wykonawca Robot,
dokonanie analizy i zatwierdzanie harmonograméw rzeczowo - finansowych;

- potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usunigcia wad, usterek;

- kontrola usuniecia przez wykonawce rob6t stwierdzonych wad, uczestniczenie w
przejeciu przez Zamawiajacego od Wykonawcy Robot usunigtych wad -potwierdzonych
protokotem;

- odpowiednio wyprzedzajgce informowanie Zamawiajacego o wszelkich zagrozeniach
wystepujacych podczas realizacji robét, ktore mogg mie¢ wptyw na wydtuzenie czasu
wykonania, pogorszenie jakosci robét lub zwigkszenie kosztow, oraz pomoc w
inicjowaniu i podejmowaniu dziatan zapobiegawczych i naprawczych;

- potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu robét, jako podstawy do fakturowania
czeSciowego i koricowego, zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajacym i wykonawca robot;

- przeprowadzenie rozliczenia wykonanych i odebranych robot, zgodnie z umowg z
wykonawcg robdt, a w szczegdlnodci: czynnosci kontrolne i weryfikacja faktur,
raportéw, sprawozdan itp. dokumentéw zwigzanych z rozliczeniem umowy z
wykonawcg robot, podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami;
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- informowanie pisemne Zamawiajagcego o konieczno$ci wykonania dodatkowej
niezbednej dokumentacji odbiorowej, powykonawczej. Brak wymienionych
dokumentow w dacie odbioru cze$ciowego powoduje odmowe odbioru;

- przedstawienie Zamawiajgcemu propozycji rozstrzygniecia watpliwosci natury
technicznej, jako$ci wykonanych robét powstatych w toku prowadzonych prac jak i po
ich zakonczeniu (w tym takze zgtaszanych przez wtascicieli nieruchomosci), a w razie
potrzeby zacigganie opinii autora projektu;

- udziat w spotkaniach organizowanych przez Zamawiajgcego w sprawach dotyczgcych
realizacji przedmiotowego projektu;

- uczestnictwo w naradach dotyczgcych Projektu w celu podejmowania biezgcych
decyzji, odnoSnie wszystkich zagadnien majacych wptyw na postep robét, oraz
sporzadzenia protokotéw z tych narad i przekazywania ich Zamawiajgcemu;

- po$wiadczenia terminu zakonczenia robot;

- doradzania Zamawiajgcemu w zakresie roszczen i sporé6w z wykonawca rob6t oraz w
zakresie probleméw mogacych sie pojawi¢ podczas prowadzenia robét w zakresie
montazu oczyszczalni, a takze jesli to mozliwe, zapobiegania potencjalnym roszczeniom
Wykonawcy Robdt, opéZnieniom w realizacji Projektu;

- powiadomienia Zamawiajacego o wszelkich roszczeniach wykonawcy robo6t oraz
rozbieznoSciach miedzy dokumentacja projektowa sporzadzong na zlecenie
Zamawiajgcego a stanem faktycznym na terenie budowy, wraz z przedstawieniem
propozycji mozliwych rozwigzan zamiennych i kalkulacji ich ewentualnego wplywu na
koszty robot lub weryfikacji analogicznych rozwiazan lub kalkulacji przedktadanych
przez Wykonawce Robot;

- sprawdzenia ostatecznej kwoty naleznej wykonawcy robot;

- zweryfikowania i zatwierdzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, a nastepnie
zapewnienie dostarczenia jej do Zamawiajgcego wraz z dokumentacjg zwigzang z
nadzorowang budowg w formie ustalonej z Zamawiajgcym;

- wydanie polecen przyspieszenia lub op6Znienia tempa robdt —-po uprzednim uzyskaniu
zgody Zamawiajgcego;

- opiniowanie, wskazywanie i nadzorowanie sposobu zatatwienia wszelkiego rodzaju
skarg i1 roszczen oséb trzecich wywotanych realizacja umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawcg Rob6t, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, w tym w zwigzku
z ewentualnymi skargami wtascicieli budynkéw prywatnych objetych robotami, jak
i wtascicieli nieruchomosci sgsiednich;

- regularne przekazywanie Zamawiajgcemu wszelkiej korespondencji zwigzanej z
wykonywaniem przedmiotu umowy i rob6t w zakresie montazu przydomowych
oczyszczalni;

- dokonywanie w odpowiednich terminach i formach, o ile tego wymagaja stosowne
przepisy lub postanowienia umowne wynikajgce z zawartych umoéw przez
Zamawiajgcego, a dotyczacych realizowanego Projektu inwestycyjnego, rozliczen
czeSciowych lub okresowych, sprawozdawczo$ci, monitoringu, ewaluacji przedmiotu
Projektu;

- w przypadku kontroli realizacji projektu przez uprawnione organy Nadzoru
Budowlanego, instytucje finansujgcg projekt, Inspektor zobowigzany jest do
natychmiastowego przedtozenia dokumentacji i stosownych rozliczen do stanu
faktycznego zaawansowania realizacji projektu;
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- zgtaszanie Zamawiajgcemu stwierdzonych nieprawidtowosci i wad w wykonywanych
obiektach oraz proponowanie sposobu ich usuniecia;

- sprawdzanie wykonanych robé6t i powiadamiania wykonawcy robét o wykrytych
wadach oraz okres$lanie zakresu koniecznych do wykonania robét poprawkowych;

- sprawdzanie zestawien iloSci i warto$ci wykonanych roboét, sprawdzanie protokotéw
odbioru czeSciowego wykonanych robét i ich zatwierdzanie;

- dokonywanie wpisow w dzienniku budowy (w przypadku koniecznosci jego
prowadzenia) lub zeszycie budowy oraz wydawanie kierownikowi budowy,
kierownikom robét, kierownikom brygad i innym przedstawicielom Wykonawcy Robét
(uzgodnionych z Zamawiajgcym) polecen okreslonych przepisami Prawa budowlanego;

- opracowywanie na wniosek Zamawiajgcego niezbednych sprawozdan i udzielanie
informacji z postepu robot sktadanych przedstawicielowi Zamawiajgcego;

- sprawdzanie i opiniowanie wnioskdw wykonawcy robét, w sprawie zmiany sposobu
wykonania robot w stosunku do dokumentacji projektowej (roboty zamienne) oraz w
sprawie ewentualnych robot uzupetniajacych czy dodatkowych, a w przypadku gdyby
Zamawiajacy uznat potrzebe ich wykonania-takze pomoc w ustaleniu sposobu
wykonania tych roboét;

- opiniowanie wnioskéw wtascicieli budynkéw mieszkalnych w sprawie zmiany zakresu
prowadzonych robot, zmiany potozenia elementéw oczyszczalni wraz z okre$leniem
propozycji rozstrzygniecia oraz zakresem zmiany kosztow;

- w przypadku nieterminowego usuwania przez Wykonawce Robét wad i usterek,
przygotowanie Zamawiajgcemu danych, niezbednych do zastosowania przez
Zamawiajacego dostepnych mu sankcji, w tym w zakresie naliczania kar umownych z
tego tytutuy;

- rozpatrywanie roszczen wykonawcy robot i przedstawienia stanowiska w odniesieniu
do nich;

- kompletowanie i przekazywanie Zamawiajgcemu dokumentacji dotyczgcej realizacji
projektu, w tym wszelkich notatek, polecen, protokotéw odbioréw, badan, proéb,
dokumentacji fotograficznej w celu zabezpieczenia intereséw Zamawiajgcego, w
szczegblnoSci w kwestiach, w ktérych w trakcie realizacji Projektu wystapig mozliwe
roszczenia Zamawiajgcego wobec Wykonawcy Robdt zwigzane z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Projektu;

- w przypadku, gdy wszczety zostanie spor sgdowy miedzy Zamawiajgcym a wykonawcg
robot dotyczacy realizacji projektu, wsparcie Zamawiajgcego poprzez przedstawienie
wyczerpujgcych informacji i wyjasnien dotyczacych sporu oraz jednoznacznego
stanowiska wykonawcy robdt co do przedmiotu sporu.

5) W trakcie realizacji umowy Inspektor bedzie zobowigzany zapewni¢ wszelkie
niezbedne urzadzenia techniczne, wyposazenie biurowe, pojazdy, $rodki komunikacji
elektronicznej, jakie mogg by¢ potrzebne dla nalezytego wykonania obowigzkow
umownych. W szczegdlno$ci powinien on posiada¢ dostepne dla wszystkich oséb
personelu urzgdzenia pozwalajgce m.in. na:

- wykonanie inspekcji robét ulegajacych zakryciu;

- kontrola wtasciwej realizacji umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca
Robét w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych Wykonawcy Robdt;
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- prowadzenie w porozumieniu z Zamawiajacym ewidencji wszystkich pracownikéw
Wykonawcy Robdt, ktérym zostaty powierzone dane beneficjentow;

- Inspektor dostosuje swoj czas pracy do czasu pracy wykonawcy rob6t w ten sposéb
aby nie nastepowaty z jego winy opéznienia w realizacji projektu.

6) Wszystkie roboty budowlane zwigzane z realizacjg zamdéwienia Wykonawca jest
zobowigzany prowadzi¢ zgodnie z PN, przepisami BHP, sztukg budowlang oraz
przepisami szczegotowymi.

7) Nadzorowanie prac winno odbywac¢ sie w taki sposéb aby byta zapewniona
skuteczno$¢ nadzoru, jednak nie rzadziej niz to okreslono w ofercie i umowie oraz na
kazde zadanie zamawiajacego, a takze, w wyjatkowych sytuacjach niezwlocznie, gdy
obecno$¢ inspektora nadzoru bedzie nieodzowna.

8) Wykonawca bedzie zobowigzany nadzorowac takze prace niewyszczegdlnione w
umowie , nieprzewidziane w SWZ oraz przedmiarze robét, jezeli sg one niezbedne ze
wzgledu na nalezyte wykonanie inwestycji (bezpieczenstwo realizacji robét, wtasciwa
jakosc¢ i kompletno$¢ robot).

3.3 Zakres prac objetych nadzorem inwestorskim:
1) zadanie ,Montaz przydomowych oczyszczalni $ciekow na terenie Gminy Suléw -
obszary z ciekami wodnymi”, obejmujgce montaz 72 szt. oczyszczalni;

2) zadanie ,Montaz przydomowych oczyszczalni Sciekéw na terenie Gminy Sutéw -
obszary bez ciekow wodnych”, obejmujgce montaz 10 szt. oczyszczalni.

3.4 Caty zakres prac nad ktérymi bedzie sprawowany nadzor budowlany (SWZ,
dokumentacja techniczna, pomocnicze przedmiary), jest dostepny na stronie
internetowej: bip.sulow.pl .

3.5 Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci ztozenia oferty wariantowej.

4. Warunki udzialu w postepowaniu.

O udzielenie zaméwienia mogg ubiega¢ sie Wykonawcy, ktoérzy spetniajg warunki
udziatu w postepowaniu, okre$lone przez Zamawiajgcego, dotyczgce:

4.1. ZdolnoSci technicznej lub zawodowe;j.

Dla wykazania spetniania warunku wymagane jest:

a) wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy, w tym okresie, wykonanie dwoch ustug

nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegajagcymi na montazu
przydomowych oczyszczalni Sciekdéw lub sprawowat nadzér inwestorski nad robotami
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zawierajgcymi w swoim zakresie wykonanie robét rodzajowo zblizeniowych do
przedmiotu zamoéwienia, kazda o wartosci nie mniejszej niz 500.000,00 zt (zat. nr 4).

b) dysponowanie (wykaz oséb - zat. nr 3):

- 1 osobg z uprawnieniami budowlanymi do nadzorowania robotami budowlanymi w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej;

- 1 osobg z uprawnieniami budowlanymi do nadzorowania robotami budowlanymi w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i1 urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Dopuszcza sie réwnowazne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcze$niej
obowigzujgcych przepisow.

W przypadku Wykonawcow zagranicznych, dopuszcza sie réwniez kwalifikacje zdobyte
w innych panstwach, na zasadach okreslonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z
uwzglednieniem postanowien ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych.

W przypadku oferty wspdlnej wykonawcéw warunek mozna spetnic¢ tacznie.
Wykonawcy powinni by¢ ubezpieczeni od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie
prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej.

Zamawiajacy dokona oceny spetnienia w/w warunkéw wg formutly ,spetnia/nie
spetnia” na podstawie ztozonych wraz z ofertg o$wiadczen i dokumentéw okreslonych
w rozdziale 6. Nie spetnienie w/w warunkéw skutkowac bedzie odrzuceniem oferty.

S. Opis sposobu przygotowania oferty.

Oferta powinna by¢ zlozona w zamknietej kopercie. Na kopercie nalezy umiesci¢ nazwe

i adres zamawiajgcego oraz napis: Oferta na realizacj¢ zadania: ,,Pelnienie funkcji

inspektora nadzoru przy montazu przydomowych oczyszczalni $ciekow na terenie

Gminy Sulow”.

Nie otwiera¢ do dnia 10 sierpnia 2021 r. do godz. 10.00”

a) Oferta powinna by¢ napisana w jezyku polskim, trwalg i czytelng technika. Oferta powinna
obejmowac¢ cato$¢ zamowienia okreslonego przez zamawiajgcego.

b) Oferte nalezy ztozy¢ na formularzu ofertowym stanowigcym Zatgcznik nr 1 do niniejszego
zapytania ofertowego.

c) Oferta powinna by¢ opatrzona pieczecig firmows, posiada¢ date sporzadzenia oraz
powinna by¢ podpisana przez osobe upowazniong ze strony Wykonawcy.

6. Wykonawca skladajac oferte jest zobowiazany dolaczy¢ do niej nastepujace

dokumenty:

1) oswiadczenie o spetnianiu warunkow udziatu w postepowaniu zgodnie ze wzorem
stanowigcym zalgcznik Nr 2

2) wykaz 0s6b sporzadzony wedlug wzoru stanowigcego zalgcznik Nr 3

3) wykaz ustug sporzadzony wedlug wzoru stanowigcego zatgcznik Nr 4

7. Przy wyborze oferty zamawiajacy bedzie kierowal sie nastepujacymi kryteriami:
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Jedynym kryterium oceny oferty jest cena.

8. Opis sposobu okreslenia ceny:

1. Wykonawca okresli ceng oferty brutto, ktora stanowi¢ bedzie wynagrodzenie ryczaltowe za
realizacj¢ calego przedmiotu zamdwienia. Cena oferty brutto jest cena ostateczng obejmujgcy
wszystkie koszty i skladniki zwigzane z realizacjg zaméwienia.

2. Ceng oferty nalezy poda¢ w formularzu ,,Oferta” stanowigcym Zalgcznik Nr 1 do zapytania
ofertowego.

3. Ceny wskazane w ,,Ofercie” musza by¢ podane w wymiarze netto oraz brutto, tj. lacznie z
podatkiem VAT wyliczonym przez Wykonawce zgodnie z obowigzujacymi przepisami na dzief
skladania oferty. Ceng nalezy wyliczy¢ do dwéch miejsc po przecinku i wyrazi¢ liczbowo i slownie
w zlotych polskich. ,

4. W przypadku rozbieznodci pomigdzy podang kwotg cyfrowg a kwotg stowna, Zamawiajacy

przyjmuje jako ostateczng cene oferty kwote zapisang stownie. Ponadto Zamawiajacy

poprawia oczywiste omylki pisarskie i rachunkowe uwzgledniajace jej konsekwencje
rachunkowe bez zgody ze strony Wykonawcy.

9. Termin realizacji zamoéwienia:

Przedmiot zaméwienia nalezy wykonaé¢ w terminie:

a) dla montazu przydomowych oczyszczalni $ciekéw na terenie Gminy Sulow — obszary z
ciekami wodnymi — 9 miesigcy od dnia podpisania umowy z Wykonawca robot budowlanych
b) dla montazu przydomowych oczyszczalni $ciekéw na terenie Gminy Suléw — obszary bez
ciekow wodnych — 4 miesigcy od dnia podpisania umowy z Wykonawca robét budowlanych

10. Miejsce i termin zlozenia oferty:

Oferty nalezy sktada¢ w formie pisemnej w zamknietej kopercie na adres: Urzad Gminy w
Sulowie (pokdj nr 1), Sutéw 63; 22-448 Suléw do dnia 10 sierpnia 2021 r. do godz. 10.00,
Wigzgca jest data i godzina zlozenia oferty. Oferty zlozone po terminie nie bedg rozpatrywane.

Osobg uprawniong do kontaktéw z wykonawcami jest Iwona Szwajkowska, tel. (84) 682 68 46,

e-mail: ug@sulow.pl
11. Otwarcie ofert.

Otwarcie ofert nastagpi w dniu 10 sierpnia 2021 r. o godz. 10.30 w sali konferencyjnej Urzedu
Gminy w Sutowie (pokdj nr 11).
12. Wybér oferty

O wyborze najkorzystniejszej oferty i o terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie
zawiadomiony drogg pisemna.

13. Warunki wykonania zaméwienia.
Warunki wykonania zaméwienia okreslone sg we wzorze umowy stanowigcej Zatacznik Nr 5

14. Oferta bedzie podlegala odrzuceniu:
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Jezeli nie bedzie odpowiadala wymaganiom zamawiajgcego

Jezeli nie jest ztozona w formie pisemnej

3. Jezeli zawiera razgco niskg cene (odrzucenie bedzie zastosowane po uprzednim
wezwaniu wykonawey do ztozenia wyjasnien w tym zakresie i ich nieudzieleniu lub
niewykazaniu przez niego realnosci ceny w wyznaczonym terminie.

4. Jezeli jest niewazna na podstawie przepisow Kodeksu cywilnego.

o =

15. Zamawiajacy zastrzega prawo uniewaznienia postepowania bez podania przyczyn.

WOUT GMINY

02 08 2004 r.

Zalgezniki:

Formularz ofertowy — zal. nr 1

O$wiadczenie o spelnieniu warunkéw udzialu w postgpowaniu — zal. nr 2
Wykaz 0séb - zal. nr 3

Wykaz ustug — zal. nr 4

Wzor umowy — zal. nr 5

SR~



