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Kosztorys ofertowy

BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI MICHALÓW
KOD CPV - 45111000-0 Roboty budowlane, roboty ziemne
KOD CPV - 45233340-4 Roboty budowlane, roboty ziemne i fundamenty pod urządzenia
KOD CPV - 36535200-2 Wyposażenie placu zabaw

Obiekt: MICHALÓW działka nr ewid. 8/1
22-448 SUŁÓW

Zamawiający: GMINA SUŁÓW
SUŁÓW 67
22-448 SUŁÓW

Jednostka opracowująca kosztorys: "MSANIT" MARTA MAJKOWSKA
SIEDLISKA 79
22-400 ZAMOŚĆ
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Kosztorys inwestorski stanowi kalkulację przewidywanych kosztów wykonania budowy zewnętrznej siłowni w miejscowości Michalów, działka 
nr ewid.8/1. Roboty budowlane konieczne do wykonania zadania to usuwanie krzaków niskich oraz niewielkich drzewek, wywóz karpiny na 
miejsce wyznaczone przez Inwestora, wykopy pod fundamenty do posadowienia urządzeń siłowni oraz elementów małej architektury, montaż 
zaprojektowanych urządzeń oraz wyrównywanie terenu po zakończonych robotach budowlanych.
W kosztorysie uwzględniono ceny urządzeń do ćwiczeń oraz ceny niezbędnego wyposażenia siłowni zewnętrznej. Zaprojektowano:
- montaż prasy ręcznej,
- montaż wyciągu górnego,
- montaż motyla,
- montaż biegacza,
- montaż orbitreka,
- montaż wioślarza,
- montaż ławek,
- montaż kosza na śmieci,
- montaż regulaminu.

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

Kosztorys inwestorski opracowano metodą kalkulacji uproszczonej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 
roku w sprawie określenia metod i podstaw do sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych 
oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.
Do wykonania kalkulacji przyjęto analizy indywidualne wg cen rynkowych w regionie.
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Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilosć Krot. Jedn.

1 SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA W MIEJSCOWOŚCI MICHALÓW
1.1 ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1 KNR 201/109/6

Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia rzadkie
0,005 = 0,005000

0,005 0,005 ha
1.1.2 KNR 201/110/2

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2·km, karpina
1 = 1,000000

1,0 1,0 mp
1.1.3 KNRW 201/118/2

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15·cm, z przerzutem humusu z darnią
6*(0,8*0,8)+4*(0,5*0,5) = 4,840000

4,840 4,840 m2
1.1.4 KNRW 201/308/10

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,7·m2 i głębokości do 1,0·m, doły o głębokości do 1,0·m, grunt kategorii III
Wykopy pod fundamenty wyposażenia siłowni 
zewnętrznej

 
6 = 6,000000

6,000 6,000 szt
1.1.5 KNRW 201/308/6

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,25·m2 i głębokości do 1,0·m, doły o głębokości do 0,7·m, grunt kategorii III
Wykopy pod fundamenty wyposażenia siłowni 
zewnętrznej

 
4 = 4,000000

4,000 4,000 szt
1.1.6 KNRW 201/409/2

Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów, leżącej na długości 1m wzdłuż krawędzi wykopu, grunt kategorii III
4,366 = 4,366000

4,366 4,366 m3
1.1.7 KNR 202/203/1 (1)

Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 0.5·m3, transport betonu taczkami, japonkami
6*(0,6*0,6*1)+4*(0,5*0,3*0,3) = 2,340000

2,340 2,340 m3

1.2 ROBOTY MONTAŻOWE
1.2.1 KNR 202/1220/2 analogia

Montaż prasy ręcznej
1 = 1,000000

1,000 1,000 szt
1.2.2 KNR 202/1220/2 analogia

Montaż wyciągu górnego
1 = 1,000000

1,000 1,000 szt
1.2.3 KNR 202/1220/2 analogia

Montaż motyla
1 = 1,000000

1,000 1,000 szt
1.2.4 KNR 202/1220/2 analogia

Montaż biegacza
1 = 1,000000

1,000 1,000 szt
1.2.5 KNR 202/1220/2 analogia

Montaż wioślarza
1 = 1,000000

1,000 1,000 szt
1.2.6 KNR 202/1220/2 analogia

Montaż orbitreka
1 = 1,000000

1,000 1,000 szt
1.2.7 KNR 202/1220/2 analogia

Montaż oregulaminu
1 = 1,000000

1,000 1,000 szt
1.2.8 KNR 202/1220/2 analogia

Montaż kosza na śmieci
1 = 1,000000

1,000 1,000 szt
1.2.9 KNR 202/1220/2 analogia

Montaż ławek
1 = 1,000000

1,000 1,000 szt

1.3 INWENTARYZACJA GEODEZYJNA
1.3.1 Kalkulacja własna

INWENTARYZACJA GEODEZYJNA
1 = 1,000000

1,000 1,000 kpl
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Kosztorys

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilosć Cena Wartosć

R M S

1 SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA W MIEJSCOWOŚCI MICHALÓW
1.1 ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1 KNR 201/109/6

Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia rzadkie
0,005 = 0,005000

0,005
0,005 ha

Robotnicy grupa I r-g 198,64 0,99320
1.1.2 KNR 201/110/2

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2·km, karpina
1 = 1,000000

1,0
1,0 mp

Robotnicy grupa I r-g 1,20802 1,20802
Ciągnik kołowy 55 kW (75KM) (1) m-g 0,462 0,46200
Przyczepa skrzyniowa 3-5·t m-g 0,924 0,92400
1.1.3 KNRW 201/118/2

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15·cm, z przerzutem humusu z darnią
6*(0,8*0,8)+4*(0,5*0,5) = 4,840000

4,840
4,840 m2

Robotnicy r-g 0,251 1,21484
1.1.4 KNRW 201/308/10

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,7·m2 i głębokości do 1,0·m, doły o głębokości do 1,0·m, grunt kategorii III
Wykopy pod fundamenty wyposażenia siłowni zewnętrznej 6 = 6,000000

6,000
6,000 szt

Robotnicy r-g 1 6,00000
1.1.5 KNRW 201/308/6

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,25·m2 i głębokości do 1,0·m, doły o głębokości do 0,7·m, grunt kategorii III
Wykopy pod fundamenty wyposażenia siłowni zewnętrznej 4 = 4,000000

4,000
4,000 szt

Robotnicy r-g 0,6 2,40000
1.1.6 KNRW 201/409/2

Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów, leżącej na długości 1m wzdłuż krawędzi wykopu, grunt kategorii III
4,366 = 4,366000

4,366
4,366 m3

Robotnicy r-g 0,357 1,55866
1.1.7 KNR 202/203/1 (1)

Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 0.5·m3, transport betonu taczkami, japonkami
6*(0,6*0,6*1)+4*(0,5*0,3*0,3) = 2,340000

2,340
2,340 m3

Betoniarze grupa II r-g 1,1 2,57400
Cieśle grupa II r-g 3,454 8,08236
Robotnicy grupa I r-g 4,059 9,49806
Beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 1,1165 2,61261
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25·mm m3 0,0253 0,05920
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38·mm m3 0,0143 0,03346
Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane m3 0,0066 0,01544
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,671 1,57014
Materiały inne (Materiały) % 1,65
Środek transportowy (1) m-g 0,121 0,28314

1.2 ROBOTY MONTAŻOWE
1.2.1 KNR 202/1220/2 analogia

Montaż prasy ręcznej
1 = 1,000000

1,000
1,000 szt

Robotnicy grupa I r-g 2,8 2,80000
Urządzenia siłowni zewnętrznych - prasa ręczna kpl 1 1,00000
Materiały inne (Materiały) % 1,65
1.2.2 KNR 202/1220/2 analogia

Montaż wyciągu górnego
1 = 1,000000

1,000
1,000 szt

Robotnicy grupa I r-g 2,8 2,80000
Urządzenia siłowni zewnętrznych - wyciąg górny kpl 1 1,00000
Materiały inne (Materiały) % 1,65
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilosć Cena Wartosć

R M S

1.2.3 KNR 202/1220/2 analogia
Montaż motyla

1 = 1,000000
1,000
1,000 szt

Robotnicy grupa I r-g 2,8 2,80000
Urządzenia siłowni zewnętrznych - motyl kpl 1 1,00000
Materiały inne (Materiały) % 1,65
1.2.4 KNR 202/1220/2 analogia

Montaż biegacza
1 = 1,000000

1,000
1,000 szt

Robotnicy grupa I r-g 2,8 2,80000
Urządzenia siłowni zewnętrznych - biegacz kpl 1 1,00000
Materiały inne (Materiały) % 1,65
1.2.5 KNR 202/1220/2 analogia

Montaż wioślarza
1 = 1,000000

1,000
1,000 szt

Robotnicy grupa I r-g 2,8 2,80000
Urządzenia siłowni zewnętrznych - wioślarz kpl 1 1,00000
Materiały inne (Materiały) % 1,65
1.2.6 KNR 202/1220/2 analogia

Montaż orbitreka
1 = 1,000000

1,000
1,000 szt

Robotnicy grupa I r-g 2,8 2,80000
Urządzenia siłowni zewnętrznych - orbitrek kpl 1 1,00000
Materiały inne (Materiały) % 1,65
1.2.7 KNR 202/1220/2 analogia

Montaż oregulaminu
1 = 1,000000

1,000
1,000 szt

Robotnicy grupa I r-g 2,8 2,80000
Urządzenia siłowni zewnętrznych - regulamin kpl 1 1,00000
Materiały inne (Materiały) % 1,65
1.2.8 KNR 202/1220/2 analogia

Montaż kosza na śmieci
1 = 1,000000

1,000
1,000 szt

Robotnicy grupa I r-g 2,8 2,80000
Urządzenia siłowni zewnętrznych - kosz na śmieci kpl 1 1,00000
Materiały inne (Materiały) % 1,65
1.2.9 KNR 202/1220/2 analogia

Montaż ławek
1 = 1,000000

1,000
1,000 szt

Robotnicy grupa I r-g 2,8 2,80000
Urządzenia siłowni zewnętrznych - ławka antywandal kpl 1 1,00000
Materiały inne (Materiały) % 1,65

1.3 INWENTARYZACJA GEODEZYJNA
1.3.1 Kalkulacja własna

INWENTARYZACJA GEODEZYJNA
1 = 1,000000

1,000
1,000 kpl

Geodeta uprawniony r-g 60 60,00000


