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Budowa przydomowych oczyszczalni Sciekdw na terenie gminy Sutdéw
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1. Czesé¢ ogdlina

Nazwa zamowienia :

Budowa przydomowych oczyszczalni Sciekdw na terenie gminy Sutow.

Przedmiot i zakres robét budowlanych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru przydomowych oczyszczalni sciekdw zgodnie z projektem oraz
opracowanym opisem technicznym. Specyfikacja techniczna jest stosowana, jaoko dokument
przetargowy i kontraktowy przy realizacji przydomowych oczyszczalni sciekdw na terenie gminy

Sutdw.

Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszgcych robét tymczasowych.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia niezbednych
uzgodnien uzytkownikom. Nalezy réwniez uzgodni¢ okresowe zajecie i zamkniecie dojazddéw do
posesji o ile jest taka koniecznos¢ i ewentualnie je zabezpieczyc. W trakcie realizacji zamowienia
wystgpig nastepujgce prace towarzyszgce i roboty tymczasowe:

- rozbidrka i naprawa ogrodzen do miejsca zlokalizowania oczyszczalni, fras rurociggéw
doprowadzajgcych i odprowadzajgcych scieki z oczyszczalni oraz studni chtonnych,

- zebranie humusu (warstwy uprawianej) i niwelacja terenu.

- rozebranie i usuniecie obiektdw matej architektury zlokalizowanej na terenie lokalizacji obiektow

planowanej przydomowej oczyszczalni sciekow.

Informacja o terenie budowy.

Przydomowe oczyszczalnie Sciekodw zostaty zlokalizowane na dziatkach wtascicieli posesji i
rozmieszczone urzqgdzenia w ten sposdb, aby byty zachowane obowigzujgce przepisy odnosnie
minimalnych odlegtosci. Na dziatkach znajdujg sie nastepujgce urzgdzenia infrastruktury
technicznej: napowietrzne linie energetyczne NN (siec i przytgcza), kablowe linie energetyczne na
posesji (poza licznikiem), kablowe linie telefoniczne, sie¢ wodociggowa i przytgcza, urzgdzenia
instalacji sanitarnej (zbiorniki na Scieki — szamba), ogrodzenia oraz inne obiekty — urzgdzenia

(zagospodarowania) posesji.



Organizacja robét, przekazanie placu budowy.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w
umowie o wykonanie robdét. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie
materiaty i urzgdzenia uzyte do robdt od daty rozpoczecia do wydania przez Inwestora
potwierdzenia ich zakonczenia. Wykonawca bedzie utrzymywaé wykonane obiekty do czasu
koncowego odbioru. Utrzymanie powinno byC¢ prowadzone w taki sposdb, aby obiekty lub ich

elementy byty sprawne przez caty czas do momentu odbioru koncowego.

Zabezpieczenie oséb trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisdw oraz powinien

zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej. Istniejgce na terenie instalacje naziemne i
podziemne wskazane Wykonawcy przy przekazaniu placu budowy wykonawca jest zobowigzany
do szczegdtowego oznaczenia instalacji i urzgdzen, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a

takze do natychmiastowego powiadomienia wtasciciela instalacji i urzgdzen, jezeli zostang
przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w
instalacjoch i urzgdzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na  planie
zagospodarowania (w projekcie) lub wskazanych przez wtasciciela, spowodowane w trakcie

realizacji roboét.

Wymagania dotyczgce ochrony srodowiska.

Wykonawca bedzie podejmowat dziatania, aby stosowac sie do, przepisdw i normatywow z
zakresu ochrony Srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych
dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i
innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikdw powodowanych dziatalnosciq przy
wykonywaniu robd6t budowlanych. Z uwagi na wystepowanie drzew i krzewdw na dziatkach,
gdzie projektowane sg przydomowe oczyszczalnie sciekdw nalezy zwrdcic szczegding uwage na
prowadzenie robdt, majgc na uwadze najmniejsze uszkodzenie korzeni drzew. Wycinki drzew nie
przewiduje sie z uwagi, ze witasciciel dziatki takie czynnosci zobowigzat sie wykonac

wyprzedzajgco we wtasnym zakresie o ile bedzie taka potrzeba.



Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie.

Wykonawca przy readlizacji robdt jest zobowigzany do przestrzegania przepisdw w  zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy. Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane,
jest zobowigzany sporzgdzi¢ lub zapewni¢ sporzqdzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,,planem bioz” na podstawie ,,Informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzgdzonej przez projektanta (zatgcznik do projektu). ,,Plan
bioz" nalezy opracowac zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu i ochrony zdrowia
(dz. U Nr 120 poz. 116), uwzgledniajgc rowniez wymagania okreslone w rozporzgdzeniach Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdét budowlanych (Dz. U Nr 47 poz. 401) oraz Ministra Pracy i polityki Socjalnej z
dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogoinych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
169 poz. 1650). Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne
dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzqgdzenia socjalne oraz
odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Wykonawca zabezpieczy i
bedzie stale utrzymywat wyposazenie w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich
przepisdw bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okresSlonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq

uwzglednione w cenie kontraktu.

Warunki dotyczgce organizaciji ruchu.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia niezbednych
uzgodnien uzytkownikom. Nalezy rowniez uzgodniC okresowe zajecie i zamkniecie droég oraz
dojazdéw do posesji i ewentualnie je zabezpieczy¢. Plac budowy znajduje sie na dziatkach -
posesjach prywatnych nie zachodzi potrzeba zmian organizacji ruchu. Wykonawca uzgodni z

wtascicielem posesji urzgdzenie placu budowy, aby nie przeszkadzac sobie nawzajem.

Nazwy i kody grup robét, klas robét i kategorii robot.

Wspolny Stownik Zamowien CPV:

45232421-9 - roboty w zakresie oczyszczania sciekow,

45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45232410-9 - roboty budowlane w zakresie budowy wodociggodw i rurociggdw do odprowadzania

Sciekow



45232423-3 - roboty budowlane w zakresie kanatow sciekowych
45255600-5 - roboty w zakresie ktadzenia rur w kanalizacji
45232400-6 - przepompownie $ciekdéw

45231300-8 - roboty w zakresie kanalizaciji sciekowe;j

45310000-3 - roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Okreslenia podstawowe - definicje

Oczyszczanie sciekow - proces technologiczny polegajgcy na zmianie wtasciwosci fizycznych i
sktadu chemicznego lub biologicznego sciekdw przez zmniejszenie stezenia zanieczyszczeh w celu
umozliwienia odprowadzenia ich do odbiornika — gruntu, wody.

Oczyszczalnia sciekow — zespdt urzgdzen i obiektdw do oczyszczania sciekdw.

Przydomowa oczyszczalnia sciekdw — oczyszczalnia Sciekdw oczyszczajgca Scieki z jednego
gospodarstwa.

Przepompownia sciekdw - jest to zespdt konstrukcji budowlanych i instalacji technicznych
stuzgcych do hydraulicznego transportu Sciekow. Sktada sie z: pomieszczenia pomp, komory
zbiorczej Sciekdw, urzgdzen do transportu Sciekdw (pomp), rurociggdw i armatury, uktadu
zasilajgco - sterujgcego.

Rurociqgi ttoczne - uktad przewoddw wychodzgcych z przepompowni Sciekdw, kidrymi sg
przettaczane $cieki sanitarne.

Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacji, w ktérym przeptyw Sciekdw nastepuje dzieki sile
ciezkosci.

Studzienka rozdzielcza - obiekt na kanale przeznaczony do podtgczenia nitek (ciggéw) drenazu
rozsgczajacego i do kontroli prawidtowosci jego pracy i

eksploatacii.

Studnia napowietrzajgca - obiekt na kanale przeznaczony do zebrania nitek (ciggdow) drenazu
rozsqczajacego, zamontowania rury wywiewnej, zapewniajgcej wentylacje drenazu.

Wyréb budowlany - rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien jej przetworzenia, przeznaczona do
obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzona do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowq i majgcg wptyw na spetnienie
wymagan podstawowych, ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pktl ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr207, poz. 2016 oraz z 2004r. Nr é poz. 41 z pbzniejszymi zmianami) .
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna przydatnosci wyrobu budowlanego do
zamierzonego stosowania, uzalezniona od spetnienia wymagan podstawowych przez obiekty

budowlane, w ktérych wyrdb budowlany jest stosowany.



Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta stwierdzajgce, na jego wytgczng
odpowiedzialno$¢, ze wyrdéb budowlany jest zgodny z Polskg Normg wyrobu albo aprobatqg
techniczna.

Budowila - obiekt budowlany, nie bedqgcy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno - uzytkowqg
Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument o przebiegu robdt budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

Ksiega obmiaru - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzqcy do wpisywania przez wykonawce obmiaru robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w ksiedze obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru.

Kosztorys slepy - wykaz robdt z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania,
Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys Slepy.

Przedmiar robot - nalezy rozumie¢ przez to zestawienie przewidzianych do wykonania robot
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz obliczeniem i podaniem iloSci robot
ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt zgodnie z projektem budowlanym,
Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zamowienia.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do
nadzorowania robot i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zamdowienia.

Rysunki - czes¢ projektu budowlanego, ktéra wskazuje lokalizacje, parametry i wymiary obiektu
budowlanego bedgcego przedmiotem robodt.

Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami  dokonanymi  w toku wykonawstwa robdt  oraz geodezyjnymi  pomiarami

powykonawczymi.

2. Materialy.

Przedmiot zamodwienia okresla projekt wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robét oraz pomocniczo przedmiar robdt, stanowiqce zatqczniki do SIWZ. Wszelkie uzyte,
nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamowienia prosimy fraktowac jako informacje uscislajgcaq,
wigzgcq dla Wykonawcy. Dopuszcza sie uzycie do realizacji robét produktéw rdwnowaznych, co
do ich jakosci i docelowego przeznaczenia oraz spetnianych funkcji
i waloréw uzytkowych. Zamawiajgcy za produkty rownowazne uzna takie , ktdre spetniajg

parametry techniczne produktu wskazanego z nazwy handlowe;.



W przypadku zastosowania (propozycja w ofercie) innych odpowiednikdw rynkowych, na
Wykonawcy spoczywa obowigzek udokumentowania (w ofercie) ,ze nie bedg one gorsze
jakosSciowo od wskazanych przez projektanta, zagwarantujg uzyskanie co najmniej tych samych
parametrow fechnicznych oraz bedqg posiadac niezbedne atesty i sg dopuszczone do
stosowania.

Oferta nie moze obejmowac urzgdzen o charakterze prototypowym, nie wystepujgcych

w obrocie, majgcych wartos¢ jedynie badawczq.

Wymagania ogolne.

Materiaty i urzgdzenie przeznaczone do zabudowy winny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w projekcie budowlanym, winny by¢ wykonane wg odpowiednich norm i posiadac wymagane
aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty. Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednie warunki
przechowywana i sktadowania urzgdzen i materiatdw zapewniajgcych zachowanie ich jakosci i
przydatnosci do ich zabudowy. Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposéb umozliwiajgcy
inspekcje materiatow i urzgdzen. Miejsca czasowego sktadowania urzgdzen i materiatdw powinny
by¢ po zakohczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu. Humus i
nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane, z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedq wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrodet
materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze. Materiaty i urzgdzenia nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujqg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane urzgdzenia i materiaty, do czasu gdy bedg
one pofrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i
wtasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania urzgdzen i materiatow bedqg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w migjscu

uzgodnionym z Inspektorem nadzoru.

Wymagania techniczne.

Rurociqgi i armatura.



Kanat grawitacyjny sciekdéw surowych zaprojektowano z rur PVC. Nalezy zastosowac rury PVC @
160 mm, tgczone na uszczelke gumowq. Do budowy rurociggu ttocznego nalezy zastosowac rury
PE @ 40 i 50 mm. Materiaty uzyte do wykonania rurociggdw nie powinny miec¢ widocznych
uszkodzen na powierzchni zewnetrznej. Wymiary i tolerancje winne by¢ zgodne z normq. Kazda
rura powinna byc¢ fabrycznie oznakowana z podaniem nazwy producenta, rodzaju materiaty,

oznaczeniu szeregu, srednicy zewnetrznej w mm, grubosci Scianki, daty produkcii, obowigzujgcej

normy. Uszczelki powinny miec powierzchnie gtadkie, rowne, bez zadziordéw i wypuktosci.

Wentylacja wysoka oczyszczalni.

Wentylacja wysoka winna by¢ @ 110 z wywiewkg wyprowadzong, co najmniej 60 cm ponad
goérng krawedz najwyzej potozonego okna, a najlepiej ponad kalenice dachu. W przypadku
znacznej odlegtosci od budynku nalezy wykonac kominek wentylacyjny. Wystarczajgcym
rozwigzaniem jest komin odpowietrzajgcy domowe urzgdzenia sanitarne, pod warunkiem, ze jest

wyprowadzony ponad dach budynku.

Przepompownie sciekow.

Przepompownia $ciekdw - sg to przydomowe przepompownie wyposazone w pompy
zabudowane w studzience z polietylenu o wysokiej gestosci (PEHD), przykryte wtazem typu
lekkiego i zasilane energig elekiryczng - zalicznikowo. Pompownia przydomowa powinnd
spetniaC wymagania normy PN-EN 12050-1 ,,Przepompownie Sciekdw w budynkach i ich
otoczeniu - Zasady budowy i badania”. Studzienka powinna zapewniac¢ catkowitq szczelnose.
Zaleca sie, aby byta wykonana z polietylenu wysokiej gestosci (PEHD) bqdz z betonu. Studzienka
musi byC¢ zabezpieczona przed parciem gruntu oraz wyporem wod gruntowych, bez potrzeby
stosowania konstrukcji docigzajgce;.

Studnia pompowni powinna pozwala¢é na wykonywanie otworu lub otwordw wlotowych na
réznych poziomach (0,8+1,5 m). Srednica studni min. 800 mm $ciekdw surowych, min. 600 mm dla
sciekdw oczyszczonych. Przykrycie przewodu ftocznego min. 1400 mm.

Pompownia powinna by¢ wyposazona w zatapialng pompg wirowq z wolnym przelotem min 40
mm zasilang zalicznikowo, o mocy 0.55 kW dla prgdu trojfazowego lub 0,55 kW dla prgdu
jednofazowego. Pompa powinna posiadac¢ dwa czotowe uszczelnienia mechaniczne i by
przeznaczona do trybu pracy ciggtej S1. Sinik pompy powinien posiada¢ zabezpieczenia

termiczne wbudowane w uzwojenia siinika.

Materiaty elekiryczne.



Wykonanie zasilania energetycznego oczyszczalni oraz pompy przy pompowni sciekdw wykonuje

sie jako przytgcze kablowe YKY min 3 x 2,5 mm2 z istniejgcej instalacji za licznikowej danej posesji,

do miejsca lokalizacji pompowni.

Wymagania funkcjonalno - uzytkowe.

Zaproponowana oczyszczalnia sciekdbw winna oczyszczac Scieki zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunkéw jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu sciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancii szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego (DZ.U. Nr137 poz. 984). W oferowanej oczyszczalni Sciekdw musi istniec
mozliwos¢ poboru Sciekdw oczyszczonych do analizy (koryto przelewowe lub pierwsza studnia za
zbiornikiem oczyszczalni na osad czynny) w celu stwierdzenia czy spetnione sq parametry sciekéw

oczyszczonych zawarte w/w rozporzgdzeniu.

Sktadowanie materiatu i urzgdzen.

Rury PVC i PE dostarczane sg na plac budowy zapakowane na paletach, a ksztattki w skrzyniach
lub paczkach powlekanych folig. Rury o wiekszych srednicach niezapakowane w paczki powinny
by¢ roztadowywane pojedynczo z zachowaniem srodkdw ostroznosci. Rury PVC i PE powinny byc
zZzmagazynowane na réownej powierzchni poziomej warstwowo, a jej dolna warstwa musi byc¢
zabezpieczona przed ich rozsunieciem sie. Rury kielichowe powinny by¢ uktadane na przemian
koncoéwkami i kielichami. llos¢ warstw rur o srednicy 100 + 150 mm w sztaplach nie powinien
przekraczac 5 warstw.

Pierscienie uszczelniajgce, manszety, ztgczki rurowe oraz smar powinne by¢ przechowywane w
kontenerach (promienie ultrafioletowe pogarszajg ich wartosci wytrzymatosciowe). W czasie
siinego mrozu korzystnie jest przykryC wyzej wymienione materiaty brezentem, by uchronic je przed
zniszczeniem pod wptywem zbyt niskiej temperatury. Rury powinny by¢ roztadowywane przy
pomocy dzwigu, koparki lub widtaka. W tym celu nalezy uzywac paséw nosnych — w zadnym
przypadku nie nalezy uzywac rur stalowych. Palety na placu budowy uktada sie na utwardzonej
ziemi tak, aby belki nosne palet nie zapadaty sie w gruncie. Palety uktadane sg w pewnej
odlegtosci od siebie tak, aby nie ufrudnia¢ pdzniejszych manewrdw tymi paletami. Przy
sktadowaniu pojedynczych sztuk rur, trzeba zwracac¢ uwage, by bosy koniec rury nie dotykat
bezposrednio ziemi (szczegdlnie rury z uszczelnieniem poliuretanowym). Ksztattki powinny byc¢
ustawiane bezposrednio na podtozu kielichami w dét. Oczyszczalnie Sciekdw i studzienki nalezy
sktadowac zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy. Kruszywo ptukane i zwir nalezy
sktadowac na utwardzonym i odwodnionym podtozu. Nalezy je zabezpieczy¢ przed

zanieczyszczeniem.



3. Sprzet

Sprzet niezbedny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym zamowieniu
to:

- koparka kotowa lub koparko — spycharka — szt. 1

- sprzet do zageszczania gruntu (zageszczarka spalinowa) — szt. 1,

- samochdd skrzyniowy — szt. 1

- samochdod samowytadowczy — szt. |1

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST w terminie przewidzianym umowq. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzysthnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robdt montazowych jak i przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatdéw, sprzetu itp. Sprzet bedqcy
wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczgce jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Transport

Wymagania ogolne.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na wtasciwosci wykonywanych robdt i przewozonych urzgdzenh i materiatdw. Przy
ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce ruchu

drogowego.

Transport rur, ksztattek, studzienek oraz kabili.

W zaleznosci od dtugosci dostarczanych odcinkéw nalezy stosowac samochody skrzyniowe. Przy
odcinkach dtuzszych o wiecej niz 1 m od dtugosci skrzyni tadunkowej nalezy stosowac przyczepy
kotowe. Nalezy chroni¢ rury przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktdérym sg
przewozone, od zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku.
Na Srodkach transportowych rury powinny by¢ utozone na podktadach drewnianych stanowigcy
rowne podtoze, o szerokosci nie mniejszej od 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metrow z

zabezpieczeniem przed przesuwaniem i przetaczaniem. WysokosS¢ sktadowania rur nie moze byc¢



wieksza niz 2 m. Konce rur winny by¢ zabezpieczone kapturkami ochronnymi wktadkami

Studzienki kanalizacyjne nalezy transportowac zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy.

Transport kruszyw oraz materiatéw izolacyjnych.

Przewozenie kruszyw i piasku moze odbywac sie przy wykorzystaniu dowolnych dostepnych
srodkdw  fransportu  zapewniajgcych ich racjonalne wykorzystanie oraz zabezpieczenie
przewozonych materiatéw przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem. Powyzsze

zasady obowiqzujqg réwniez przy przewozeniu materiatow izolacyjnych.

Transport mieszanki betonowej.

Do transportu mieszanki betonowej nalezy uzywac srodkéw transportu do tego przeznaczonych
lub w przypadku ich braku - nalezy uzyC takich Srodkdéw, kitdre nie spowodujg segregacii
sktadnikdw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki, narazenia na temperatury

przekraczajgce granice okreslone wymaganiami technologicznymi.

Transport urzgdzen technologicznych.

Zbiornik oczyszczalni transportowany jest w catosci samochodem ciezarowym. Zatadunek i
wytadunek nalezy przeprowadzac recznie lub przy pomocy dzwigu o odpowiedniej noSnosci z
wykorzystaniem uchwytéw transportowych. Prace zatadowcze i transportowe nalezy
przeprowadzac¢ zgodnie z odnosnymi przepisami BHP. Niedopuszczalne jest zrzucanie zbiornika z
platformy transportowej, przetaczanie po nieréwnosciach, jak rowniez przemieszczanie np. przy
pomocy spycharki. Transportu dokonuje zazwyczaj producent, jako ze posiada odpowiednie do
tego Srodki transportowe. Pozostate urzgdzenia technologiczne mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami tfransportu dostosowanymi do gabarytu i ciezaru przewozonych wyrobdw. Tu rowniez
obowiqgzuje zabezpieczenie przewozonych urzgdzen i wyrobdow przed uszkodzeniem i
przemieszczeniem sie. Przy zatadunku, przewozeniu i roztadunku wszystkich materiatéw nalezy

zachowac obowigzujgce przepisy o transporcie drogowym oraz BHP.

5. Wykonanie robot.

Wymagania ogolne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowq oraz za jakosc

zastosowanych urzgdzen, materiatdow i wykonanych robdét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg



projektowq, Specyfikacjg Techniczng, Programem Zapewnienia Jakosci, Projektem Organizaciji
Robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Inspektor nadzoru bedzie podejmowat w sposdb
sprawiedliwy decyzie we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robdt, oceng jakosci
materiatow i postepem robdt, a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacjg
projektu i Specyfikacji Technicznej oraz dotyczgcych akceptacji wypetnienia przez Wykonawce
warunkéw umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementéw robdt okreslonych w dokumentaciji  projektowej lub
przekazanych na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowane przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonaniu robdt zostang jesli wymagac tego
bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia urzgdzen, materiatow lub
elementéw robdét bedqg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie,
Specyfikacji Technicznej, a takze w normach i obowigzujgcych przepisach prawnych. Inspektor
Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robdt i wszystkich materiatow i urzgdzen
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wtgczajgc przygotowanie i produkcje
materiatow.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczqce realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki

finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia niezbednych
uzgodnien uzytkownikom — wtascicielom posesji. Nalezy réwniez uzgodni¢ okresowe zajecie lub
zamkniecie drog oraz dojazddw do posesji i ewentualnie je zabezpieczy¢c. W przypadku zblizenia
sie do istniejgcego uzbrojenia podziemnego na frzy dni przed rozpoczeciem robdt w tym rejonie
nalezy zgtosi¢ ten fakt odpowiedniemu wtascicielowi lub zarzgdcy tych urzgdzen. Prace w strefie
wystepujgcego uzbrojenia podziemnego powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby
uprawnionej przez zarzqgdzajgcego tym uzbrojeniem. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca
dokona wytyczenia realizowanego obiektu i wyniesione punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w
terenie. Nalezy bezwzglednie przestrzegac minimalnych odlegtosci od obiektdéw na terenie dziatki,

a szczegodlnie od studni.

Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-B 10736 : 1999 Roboty ziemne — Wykopy

otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych — warunki techniczne wykonania. Dla



wykonania kanatu przewidziaono w dokumentaciji projektowe] wykopy liniowe o Scianach
pionowych umocnionych. Wykop powinien by¢ rozpoczety od najnizszego punktu, aby zapewnic
grawitacyjny odptyw wody z wykopu po jego dnie. Wymiary wykopu powinny zabezpieczy¢
swobodnqg przestrzen na prace ludzi, przy uwzglednieniu szerokosci elementéw rozpierajgcych.
Odeskowanie powinno wystawac ponad teren co najmniej na 15 cm i zabezpieczac¢ przed
wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotdw. Mocowanie rozpér szalunku powinno
byc¢ tak wykonane, aby uniemozliwione byto ich opadanie w dét. W odlegtosciach nie wiekszych
niz 20 m powinny by¢ wykonane awaryjne wyjscia z dna wykopu. Pogtebianie wykopdw wiecej
niz o 0,5 m moze odbywac sie dopiero po odeskowaniu $cian. Rozbieranie umocnieh mozna
wykonywa¢ za kazdym razem na wysoko$¢ nie wiekszg niz 0,5 m. Przy wykonywaniu
zabezpieczenia Scian wykopu pracownicy powinni wykonywac¢ ich obudowe wytqgcznie z
zabezpieczonej czesci wykopu. Na posesjach gdzie jest duzo miejsca mozna wykonywac wykopy
z nachyleniem skarp. Do poruszania sie (komunikacji ludzi) szerokos¢ dna wykopu winna byc
wieksza okoto 0,6 m od obrysu montowanego urzgdzenia.

Dla rurociggdéw o Srednicy DN 110-250 mm szeroko$C dna wykopu niedeskowanego powinna
wynosi¢ min. 0,8 m. Wykonywanie wykopu powinno odbywac sie bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu dna wykopu. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w projekcie. W rejonie wystepowania uzbrojenia podziemnego wykop wykonywac
recznie. Roboty winne by¢ prowadzone pod nadzorem upowaznionego cztowieka przez

zarzgdce tych urzgdzen. Odkryte urzgdzenia winne byc¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Montaz urzgdzen i instalacii.

Przystepujgc do montazu urzgdzen nalezy zapoznac sie z instrukcjg montazu urzgdzen
dostarczonqg przez producenta — dostawce urzqgdzenia. Przed przystgpieniem do montazu
oczyszczalni nalezy wytyczy¢ miejsce jej posadowienia.

Montaz oczyszczalni przebiega nastepujgco:

- Przygotowac¢ wykop o wymiarach o 1,0 m szerszy od wymiaru zbiornika oczyszczalni i gtebokosci
wynikajgcej z frzech wymiardw (gtebokos¢ potozenia rury kanalizacyjnej

+ wysokos¢ zbiornika oczyszczalni + 10 cm — ptyta denna pod zbiornikiem oczyszczalni)

- Na dnie wykopu wykonac podsypke z piasku lub stabilizowanego cementem grubosci okoto 20
cm, wypoziomowac i zagescic.

- WstawicC zbiornik oczyszczalni do wykopu. Zwrdcic uwage, aby otwoér wlotowy Sciekdw w
oczyszczalni byt umieszczony naprzeciw rury doprowadzajgcej scieki z budynku.

- Potgczy¢ zbiornik oczyszczalni z kanalizacjg doprowadzajgca scieki oraz odptyw oczyszczonych
sciekow.

- Zbiornik oczyszczalni wypetnic wodg do wysokosci odptywu.



- Zbiornik oczyszczalni zasypac¢ mieszankg piasku na szerokosci ok. 20 cm do wysokosci rury
odprowadzajgcej oczyszczone scieki z oczyszczalni. Zbiornik zasypywac warstwami grubosci okoto
25 cm i zageszczac recznie ubijakami. Pozostatg cze$¢ wykopu uzupetnic gruntem rodzimym z
wykopu.

- Zamontowac¢ nadstawke wyrdwnujgcqg zbiornik oczyszczalni z poziomem gruntu. Sprawdzic¢
gtebokos¢ zagtebienia z instrukcjg montazu producenta. Zaleca sie maksymalne przykrycie
zbiornika warstwqg gruntu rodzimego nie wiekszqg jak 80 cm.

- Zamontowac pozostate elementy i urzgdzenia wchodzgce w sktad oczyszczalni. Przystepujgc do
montazu pompowni nalezy wyznaczy< miejsce jej posadowienia oraz ustali¢ gtebokos$c potozenia
rury kanalizacyjnej przykanalika.

Montaz zbiornika pompowni przebiega nastepujgco:

- Przygotowac wykop o wymiarach o okoto 50 cm wiekszy od wymiaru zbiornika i gtebokosci
wynikajgcej z potozenia rury kanalizacyjnej + 1,30 m. Na dnie wykopu wykonac¢ podsypke z piasku
stabilizowanego cementem grubosci okoto 20 cm, wypoziomowac i zagescic.

- Wstawic¢ zbiornik do wykopu, zwracajgc uwage, aby otwdr w zbiorniku byt na linii wiotu rury
kanalizacyjnej.

- Zbiornik pompowni zasypac piaskiem lub stabilizowanym cementem warstwami grubosci okoto
25 cm i zageszczac do wysokosci potgczen technologicznych. Pozostatg czes¢ wykopu uzupetnic
gruntem rodzimym.

- Potozy¢ kable energetyczne, zamontowac i podtgczy¢ pompe.

- Uporzgdkowac teren wokot zbiornika pompowni i oczyszczalni.

Montaz rurociqgoéw i kabli podziemnych.

Przy montazu rur w wykopie nalezy sprawdzi¢ od strony ich powierzchnie celem wykluczenia rur z
ewentualnymi uszkodzeniami. Przed montazem posmarowac kielich i bosy koniec rury np. pastq
BHP w celu zmniejszenia tarcia podczas tgczenia rur. Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu
oraz przy zmianie kierunku rur lezgcych nalezy zwrécic uwage, by nie dopusci¢ do przekroczenia
minimalnego promienia wygiecia rur. W trakcie montazu rurociggdéw powinien byC¢ zapewnione
utrzymanie kierunku i spadku zgodnie z projektem. Uktadanie odcinka rurociggu powinno
odbywac sie na przygotowanym podtozu. Podtoze profiluje sie w miare uktadanego przewodu.
Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w projekcie kierunku nie powinno
przekracza¢ 0,01 m. Montaz studzienek kanalizacyjnych powinien by¢ zgodny z instrukcjg
montazu producenta. Kabel energetyczny nalezy utozy¢ na gtebokosci okoto 70 cm, oznaczyc
folig niebieskg o grubosci minimum0,5 mm i szerokosci 20 cm. Na skrzyzowania kabla z innym
uzbrojeniem podziemnym i jezdniq kabel potozy¢ w rurze ostonowej PVC @ 63 mm o dtugosci min

2,0 m i na catej szerokosci jezdni. Kabel wprowadzany do gruntu (ziemi) nalezy ostoni¢ rurg



stalowq o dtugosci 2,5 m ponad ziemiqg i 0,5 m pod ziemig. Wszelkie powierzchnie betonowe
stykajgce sie z gruntem nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez posmarowanie dwukrotne
abizolem R i P. Dopuszcza sie stosowanie innych srodkdw po uzgodnieniu z projektantem i

inspektorem nadzoru.

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobow i robét budowlanych.

Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, witqgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz
robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdéw oraz robdt z
czestotliwoscig zapewniajgcqg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w Specyfikaciji Technicznej. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowq. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngc ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do
uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z

organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw i rob6t ponosi Wykonawca'.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedqg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. Przed
przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora Nadzoru
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi
inspektorowi nadzoru wyniki badan. Wyniki geodezyjnej inwentaryzaciji powykonawczej oraz
protokét badania opornosci izolacji przewoddw energetycznych do zasilania w  energie

pompowni nalezy na biezgco przedktadac do akceptacii inspektorowi nadzoru inwestorskiego.



Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenia dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy muszg by¢ dokonywane na
biezgco i powinny dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu bezpieczenstwa oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy musi by¢ opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby ktdéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty muszg byc¢
oznaczone kolejnym numerem i opatrzone datqg i podpisem kierownika budowy i Inspektora
nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

1. date przekazania Wykonawcy placu budowy;

2. date przekazania przez Zamawiajgcego projektu budowlanego;

3. uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramu

robot;

4. ferminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegodlnych robot;

5. przeszkody w prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;

6. uwagi i polecenia Inspektora nadzoru;

7. daty zarzgdzenia wstrzymania robdét, z podaniem powodu;

8. zgtoszenie i daty odbioru robdt zanikajgeych, ulegajgcych zakryciu, odbioréw czesciowych

i kohcowych robot;

9. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

10. dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w frakcie wykonywania
robot;

11.inne istotne informacje o przebiegu robdt;

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy muszg byc
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane
do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania

polecen Wykonawcy robot.

Ksiega obmiaru
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu robot
kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonywanych robdt przeprowadza sie w jednostkach

przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje sie do ksiegi obmiaru.



Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy, oprécz wymienionych wyzej zalicza sie :
- pozwolenie - zgtoszenie na budowe realizowanego zadania;

- protokoty przekazania placu budowy;

- umowy cywilno-prawne z osobami frzecimi;

- protokoty odbioru robdt;

- protokoty z narad i ustalen;

- operaty geodezyjne,

- plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia.

- korespondencja na budowie

Dokumenty budowy muszg byC¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy muszg byC zawsze dostepne dla Inspektora

Nadzoru i przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Wymagania dotyczqce przedmiaru i obmiaru robét.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. Przedmiar obmiar robot
powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych Ilub wykonanych robdt podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych opis z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt
podstawowych. Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru
inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robdét. Powiadomienie powinno nastgpic, co
najmniej 3 dni przed tym terminem. Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sq do ksigzki obmiaru lub
protokétu. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Wszystkie
urzgdzenia i sprzet pomiarowy bedqg przez Wykonawce utrzymywane w nalezytym stanie przez
caty okres trwania robdt. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robdt
wymagajg akceptaciji i Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jesli urzgdzenia lub sprzet pomiarowy
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru wazne
Swiadectwo. Obmiary nalezy przeprowadzac przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinka robdt lub obiektu. Obmiar robdt zanikajgcych nalezy przeprowadzaé w czasie ich

wykonywania. Obmiar robot ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. Odbiory robot.

Rodzaje odbioru robét



W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy :

- odbidr robot zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu,

- odbidr czesciowy,

- odbidr kohcowy.

- odbidr pogwarancyjny

Odbioér roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr roboét zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci, ktdre
w dalszym ciggu readlizacji ulegng zakryciu. Odbidr tych robdt musi by¢ wykonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robo6t. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr winien byc¢
przeprowadzony niezwtocznie, nie podzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia. Jakosc¢ i
ilo$¢ robo6t ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw, w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjqg projektowaq, Specyfikacjg Techniczng
i uprzednimi ustaleniami. W przypadku odchylen od przyjetych wymagan, Inspektor Nadzoru
ustala zakres robdt poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczgce zmian i korekt. W

wyjgtkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrgcen.

Odbior techniczny czesciowy

Odbidér techniczny czesSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt. Odbioru
technicznego czesciowego robdét dokonuje sie wg zasad podanych w projekcie technicznym,
instrukcji montazu urzgdzen oczyszczalni i drenazu wg normy PN-92/B-10735:1992. Odbioru robot

dokonuje Inspektor Nadzoru.

Odbiér koncowy robot

Odbioru koncowego robét dokonuje sie wg zasad podanych w projekcie technicznym, instrukciji
montazu urzgdzen oczyszczalni i drenazu wg normy PN-92/B-10735:1992. Odbidr kohcowy polega
na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidr konhcowy robdt nastgpi w terminie ustalonym

w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonhczenia



roboét i przyjecia dokumentéow, o ktérych mowa w punkcie 8,4.1, Odbioru koncowego robot
dokona komisja wyznaczona przez Zamawigjgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robd6t z dokumentacjg projektowa i Specyfikacji Technicznej. W tfoku odbioru
kohcowego robdt, komisja zapozna sie z realizacjqg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych
rob ot poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegdinych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] dokumentacjg projektowqg i SST z
uwzglednieniem toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomnigjszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w

dokumentach umowy.
Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
1. dokumentacje powykonawczg, 1. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob 6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

instrukcje techniczne eksploatacji, DTR zamontowanych urzqgdzen,

ustalenia technologiczne,

2.

3.

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

6. protokdty badania opornosci izolacji przewoddw energetycznych,

7. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

8.geodezyjng inwentaryzacje powykonawczqg robdt i sieci uzbrojenia terenu, zarejestrowang w
Sktadnicy Geodezyjnej

9. kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy, ponowny

termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub



uzupetniajgce bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania
robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

10.dokumentacja fotograficzna z kazdej lokalizacji: zdjecia terenu przed rozpoczeciem roboft,
zdjecia robdt zanikajgcych gdzie szczegdlng uwage frzeba poswieci¢ pracom przy wykonaniu

poletek filtracyjnych dokumentujgc kazdy etap ich wykonania, zdjecia po zakonczeniu prac

Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny dokonywany jest po okresie gwarancyjnym i polega na ocenia
wykonywanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze konhcowym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na

podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem zasad odbioru kohcowego.

Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne.

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz. U. 106 z 2000r. Poz. 1126 z pdzniejszymi
zmianami).

2) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz.2019 — tekst jednolity z
pozNniejszymi zmianami).

3) Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlinych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy(Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650 — tekst jednolity).

4) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401).

5) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627)

6) Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkdéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu sciekdw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancii szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137 poz. 1763).

7) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70).

8) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z
pozZniejszymi zmianami).

9) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881).

10)Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych wydawca - Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji 1994 r.

11) Instrukcja montazowa — Uktadanie w gruncie rurociggéw PVC produkowanych przez Wavin

Metalplast — Buk.



12) Instrukcja montazowa — Kanalizacja zewnetrzna. Montaz studzienek inspekcyjnych z PVC
produkowanych przez Wavin Metalplast — Buk.

NORMY

PN-EN 752-1 — Zewnetrzne systemy kanalizacyjne —pojecia ogdine i definicje.

PN-EN 752-2 — Zewnetrzne systemy kanalizacyjne -wymagania.

PN-EN 1610:2002 — Budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych.

PN —-B 10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i
kanalizacyjnych — warunki techniczne wykonania.

PN-EN-1452-1-5:2000 — Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Systemy przewodowe z
niezmiekczonego poli (chlorki winylu) ( PVC-U)do przesytania wody. Czes¢ 1. Wymagania ogdlne.
Czes$¢ 2.Rury. Czesc¢ 3. Ksztattki. Czes¢ 4. Zawory i wyposazenie pomocnicze. Czes¢ 5. Przydatnose
do stosowania w systemie. PN-92/B-10735 — Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. PN-92/B- 10729 Studzienki kanalizacyjne.



