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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot w ramach inwestycji pn: Wymiana podfogi w Sali gimnastycznej w
budynku MOK w Jozefowie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg prace w w/w inwestycji.

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnosé
Z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1 Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie o wykonawstwo robot przekaze Wykonawcy
plac budowy wraz z dokumentacja formalno — prawna.

1.5.2 Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczna.

Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty formalno — prawne przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione
cho¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby

byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach w poszczegdlnych
dokumentach obowigzuje kolejno$¢ ich wazno$ci wymieniona w umowie. Wykonawca nie
moze wykorzysta¢ bledow lub opuszczen w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu
nalezy powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W
przypadku rozbiezno$ci, opis wymiarow jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiaty musza by¢ zgodne ze specyfikacja
techniczng. Dane okre§lone w specyfikacji technicznej powinny by¢ uwazane za wielkosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu. Cechy

materiatdw powinny by¢ jednorodne i wykazywa¢ bliska zgodno$¢ z okreslonymi



wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu
tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w specyfikacji technicznej to nalezy
przyjac tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robdt. W przypadku gdy
materiaty lub roboty nie s3 w pelni zgodne ze specyfikacja techniczng i wptyngto to nie
zadawalajaco na jako$¢ robot, to takie materiaty i roboty nie moga by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajacego. W takiej sytuacji elementy robdt powinny by¢ niezwlocznie rozebrane i
zastapione wiasciwymi na koszt Wykonawcy.

1.5.3 Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z wytycznymi ujetymi w
zaakceptowanym przez Zamawiajacego projekcie organizacji placu budowy, zaplecza i robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace w tym: o$wietlenie, wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze, dozor mienia i
inne $rodki niezbedne do ochrony robot, ludzi i sprzetu. Koszt zabezpieczen i dozorowania
placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cene za
przedmiot umowy.

1.5.4 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. Powinien podja¢ odpowiednie $rodki
zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikoéw wodnych i ciekow wodnych pytami, paliwami, olejami,

- materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pylami gazami, przekroczeniem norm
hatasu,

- mozliwo$cig powstania pozaru.

Optaty 1 kary za przekroczenie norm (w trakcie realizacji) okre§lonych odpowiednimi
przepisami ochrony §rodowiska obcigzaja Wykonawce robot. Wody gruntowe i
powierzchniowe nie mogg by¢ zanieczyszczone w czasie realizacji robot.

1.5.5 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca przestrzegaé begdzie przepisdéw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami na
terenie zaplecza budowy, w pomieszczeniach socjalno — administracyjnych i magazynowych,
w maszynach i pojazdach mechanicznych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot lub tez przez

pracownikow Wykonawcy.



1.5.6 Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wickszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robot musza mie¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie stwierdzajaca brak szkodliwego oddzialywania materialu na
srodowisko.

1.5.7 Ograniczenia obciazen osi pojazdow.

transporcie materialdw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiadz do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw. Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robot uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie
obcigzonych pojazdow i tadunkow.

1.5.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepiséw aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja oddzielnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
za przedmiot umowy.

1.5.9 Ochrona i utrzymanie robdét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty ich rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakoficzenia robot
przez Zamawiajacego. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu ostatecznego
odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekty 1 budowle lub ich
elementy byly w zadawalajacym stanie przez caty czas do momentu odbioru ostatecznego.
1.5.10 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami
1 bedzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
patentowych 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetienie wszelkich wymagan prawnych

odnosnie ich wykorzystania.



1.5.11 Réwnowazno$¢ norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek powolane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢ maja materiaty,
sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, beda obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i przepisow, o ile w
dokumentach nie postanowiono inaczej. Mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie
normy i przepisy zapewniajace zasadniczo roéwny lub wyzszy poziom wykonania, pod
warunkiem wczesniejszej ich akceptacji przez Zamawiajacego.

1.6 Nazwa i kod robot objetych zamowieniem.

CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich cze¢sci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodne;j

CPV 4540000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.

1.7 Okreslenia podstawowe.

Wszystkie okreslenia, nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne lub rownowazne z
normami obligatoryjnymi obowigzujacymi w Polsce /Rozporzadzenie Min. Gosp.
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 czerwca 1994 roku Dz. U. Nr 94 poz. 387/, a w
przypadku ich braku z normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i
odbioréw robot.

Dziennik budowy — opatrzony pieczecig organu wydajgcego pozwolenie na budowe zeszyt, z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania wykonania robét, przekazywania polecen
1 zalecen oraz korespondencji pomi¢dzy Zamawiajacym, Wykonawca i Projektantem.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.

Kosztorys ofertowy — kalkulacja ceny oferty.

Materiaty — wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne do wykonywania robdt, zgodne z
kosztorysem ofertowym i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Polecenie Zamawiajacego — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
przedstawiciela Zamawiajacego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub

innych spraw.



2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1 Ogolne wymagania dotyczgce materialow, i ich pozyskiwania.

Wszystkie materialy stosowane przy wykonywaniu rob6t powinny by¢ nowe, w gatunku
biezaco produkowanym oraz powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajagce, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Obszaru Gospodarczego, uznanego przez Komisj¢ Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, albo - deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regulami sztuki
budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie
wyroboéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisj¢ Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, Ze sa to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci z Polska Norma
lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”.

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacj¢ producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji.

2.2 Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do ich wbudowania byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 wilasciwos¢ do robot.
Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obregbie terenu budowy
lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Materialy do wykonania robaot.

Parametry materialdéw podano w opisie robot.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Wykonawca zobowiazany jest do uzycia takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w warunkach umowy. Sprzet bedacy
wlasnos$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska,

przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP.



3.1.2. Sprzet uzyty do wykonania robot.

Roboty budowlane prowadzi¢ przy uzyciu ogolnie dostepnego sprzgtu jak narzedzia
podstawowe oraz specjalistyczne odpowiednie dla poszczegdlnych robot::

- samochod samowytadowczy 5t,

- samochod dostawczy o fadownosci do 0,9,

- wyciag jednomasztowy elektryczny o udzwigu 0,50-0,75t.

- Samochod skrzyniowy do 5 t

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1 Ogolne wymagania dotyczgce Srodkow transportu.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktére nie
wplywaja niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wilasciwosci przewozonych
materialow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt w terminie
przewidzianym umowg. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spetniac¢
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego. Wykonawca bedzie na biezaco i na
wiasny koszt usuwaé wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach

publicznych i dojazdach do budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROB oT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatlow 1 wykonywanych robét, za ich zgodnos¢

z wymaganiami specyfikacji technicznej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostana, jesli wymagaé tego bedzie
Zamawiajacy poprawione przez Wykonawca na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot
przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich prawidtowos¢.
5.2. Wspolpraca Zamawiajacego i Wykonawcy.

Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacja specyfikacji
technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw umowy przez Wykonawce.
Jest on rowniez upowazniony do kontroli wszystkich robot 1 kontroli materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach 1 odrzuci wszystkie te materiaty 1

roboty, ktore nie spelniajg wymagan jakosciowych okreslonych w specyfikacji technicznej.



Polecenia Zamawiajagcego powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod grozbg zatrzymania robot. Skutki z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.3. Szczegolowe zasady wykonywania robot

5.3.1.Roboty rozbiérkowe

Do robdt rozbidrkowych zalicza si¢: rozbidrke czesci $cianek dzialowych, demontaz stolarki
drzwiowej przeznaczonej do wymiany, rozbiorke podtog, oktadzin z ptytek ceramicznych. Do
robot rozbidrkowych zalicza si¢ wykonanie nowych otworéw drzwiowych i okiennych .
Materialy z rozbidrki nalezy posegregowac i odwiez¢ na miejsce wskazane przez inwestora
wg ustawy o odpadach z dn. 14 grudnia 2012r z pdZniejszymi zmianami z dn. 9 grudnia 2016r
(Dz.U. 2016 poz. 1987).

Materiaty uzyskane z rozbiorki Kierownik Budowy lub osoba odpowiedzialna za
przeprowadzenie robdt rozbidrkowych przekaze protokotem zdawczo-odbiorczym
inwestorowi z okresleniem asortymentu i ilo$ci materiatdw uzyskanych z rozbiorki.
Wykonawca dokonujacy rozbidrki odwiezie lub odniesie uzyskane materiaty z rozbiorki na
wyznaczone miejsce sktadowania, te ktore nadaja si¢ do dalszego wbudowania lub
uzytkowania, natomiast te materialy, ktore nie nadaja si¢ do dalszego wbudowania i
uzytkowania wywiezie samochodem samowytadowczym na wskazane wysypisko i

gruzowisko $mieci do 10 kilometrow.

5.3.2. Remont podlog.
Obecnie w budynku WTZ istnieje zniszczona posadzka. Nalezy ja wymieni¢ na nowa.

Planuje si¢ utozenie wyktadziny PCV na podktadzie z wylewki samopoziomujace;.

Wymagania szczegdtowe dla wyktadziny:

Wyktadzina PVC homogeniczna, niewymagajaca woskowania ani pastowania przez cate
zycie produktu o parametrach:

forma dostawy wg ISO 24341: rolki 25 mb x 2m

klasa uzytkowa wg ISO 10574 (EN 685): 34/43

Typ wyktadziny wg ISO 10581: TYP.I

Grubos¢ catkowita wyktadziny wg ISO 24346 (EN 428): 2.00 mm

Grubos¢ warstwy uzytkowej wg ISO 24340 (EN 429): 2.00 mm

Waga catkowita wg ISO 23997 (EN 430): <2800 g/m2
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klasa palnosci EN 13501-1: Bfl s1

Wagniecenie resztkowe wg 1SO 24343-1 (EN 433): 0.02 mm

zabezpieczenie powierzchni: iQ PUR unikalna technologia odnowy powierzchni poprzez
polerowanie na sucho.

Catkowita emisja LZO: < 10 pg/m3 po 28 dniach

wlasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815: <2kV

Clean room test (pomieszczenia sterylne) AST M F51/00: Klasa A ; 1SO14644-1: 1SO Klasa
4

wlasciwosci antyposlizgowe wg DIN 51130: R9, EN 13893: >0.3

stabilno$¢ wymiarowa wg EN 434: <0.40%

oddziatywanie kotek krzeset wg ISO 4918: brak uszkodzen

odpornos¢ na swiatto wg EN ISO 105-B02: >7

odporno$¢ chemiczna wg 1SO 26987: bardzo dobra

odpornos¢ przeciw grzybom i bakteriom wg ISO 846: Cze$¢ C — nie sprzyja rozwojowi

Wyktadzina musi by¢ przyklejona na podtozu suchym dla podktadéw cementowych <2%
CCM (ogrzewanie podtogowe <1,8%), czystym rownym 2mm/2m. Zainstalowana zgodnie z

zaleceniami producenta.

Podloze musi by¢ czyste, suche i bez pgknig¢. Nalezy usuna¢ kurz i zabrudzenia, takie jak
plamy farby, oleju, itd., ktore moga zmniejsza¢ przyczepnos$¢,. Zwrdo¢ uwagg, ze asfalt,
wycieki oleju, $srodki impregnujace, $lady dtugopisu, itp. moga powodowac odbarwienia.
Zabezpieczenie przed wilgocig przeprowadza si¢ wedtug lokalnych norm budowlanych. Tam,
gdzie to konieczne, w podtozu nalezy zamontowac skuteczng izolacje przeciwwilgociows.
Sprawdz, czy nie ma wilgoci w podlogach na gruncie, podtogach nad kotlowniami, podtogach
z ogrzewaniem podtogowym lub zawierajacych gorace rury, itd.

Nalezy usung¢ kurz 1 luzne czgstki. Bardzo chtonne podtoza lub podiloza o zmienne;j
chtonnosci nalezy uszczelni¢ wlasciwym podktadem. Powierzchnia zagruntowana musi by¢
zupetnie sucha przed rozpoczgciem montazu.

Do zaznaczania uzywaj tylko otéwka grafitowego. Wszelkie §lady dlugopiséw, cienkopisoéw,

zmywalnych i niezmywalnych markerow, itd. moga powodowa¢ odbarwienia.
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Przed instalacja podtogi nalezy pozwoli¢ na aklimatyzacje wyktadziny, kleju 1 podioza,
wymagane sg warunki: temperatura pokojowa, tj. co najmniej 15°C. Wilgotnos¢ wzgledna
powietrza powinna wynosi¢ 30-60%. Rolki nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniu.

Montaz nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze pokojowej co najmniej 15°C. Wilgotnos¢
wzgledna powietrza w pomieszczeniu powinna wynosi¢ 30-60%. Utrzymuj t¢ sama
temperature 1 wilgotno$¢ przez co najmniej 72 godziny przed montazem oraz przez caty okres
po instalacji i podczas uzytkowania. 2 doby przed rozpoczgciem instalacji nalezy wytaczy¢
ogrzewanie podtogowe, pozostawi¢ wylaczone na czas instalacji oraz nalezy zapewnic
alternatywne zrodto ogrzewania. 2 doby po zakonczonej instalacji ogrzewanie podtogowe
uruchamia¢ stopniowo zwigkszajac temperature ( np.:+1 0C/ dzien). Klej za pomoca klei
przeznaczonych do instalacji wyktadzin PCV, naktadaj pacg A1 (w ilosci 0k.250g/m2 ). Jezeli
to mozliwe przytnij bryty na dtugos¢ 1 rozt6z do relaksacji, jest to szczegolnie wazne przy
dtugich arkuszach.

Doktadnie zwalcuj powierzchnie, aby wyktadzina podlogowa dobrze si¢ przykleita i aby
usuna¢ powietrze. Uwazaj, aby narzedzie uzywane do walcowania podlogi nie rysowato
powierzchni. Uzyj walca dociskowego o masie 50kg-65kg 1 watkuj poprzecznie.

Arkusze sg spawane na goraco. Nie spawac, dopdki klej catkowicie nie polaczy si¢ z
podtozem (nie wczesniej niz 24 godziny po potozeniu). Spojenia sg fazowane lub rowkowane
do ok. % grubo$ci za pomoca recznego narzgdzia lub maszyny przed spawaniem.

Spawaj na goraco uzywajac dyszy spawalniczej dedykowanej do wyktadzin HO
zabezpieczonych poliuretanem. PrzeprowadzZ proby spawania na $cinkach, przed
rozpoczgciem pracy. Pozwoli to dostosowac temperaturg 1 predkos¢ spawania.

Rozpocznij przycinanie tam, gdzie zaczynates spawanie. Przycinanie zaleca si¢ wykonywac
w dwoch etapach: przycinanie zgrubne i doktadne. Doktadne przycinanie powinno odby¢ si¢

na ostygnigtym sznurze.

5.3.3. Roboty malarskie
Malowanie tynkow i plyt g-k wykonaé¢ farbami emulsyjnymi, minimum dwu lub

trzykrotnie, do uzyskania jednolitego, wymaganego koloru. Kolor ustali¢c z Inwestorem.
Stosowa¢ jasng kolorystyke. Stosowaé farby zmywalne o podwyzszonej odpornosci na
uszkodzenia i szorowanie.

Uwaga.

W czasie robot malarskich postepowacé Scisle wg. zalecen producenta wybranej farby.
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Malowanie tynkow wykona¢ farbami emulsyjnymi, minimum dwukrotnie, do uzyskania
jednolitego, wymaganego koloru. Kolor ustali¢ z Inwestorem.

Stosowaé farby parporzepuszczalne, zmywalne o podwyzszonej odpornosci na
uszkodzenia i szorowanie.

Uwaga.

W czasie rob6t malarskich postgpowac $cisle wg. zalecen producenta wybranej farby.
Roboty malarskie majg by¢ wykonane r¢cznie zgodnie z instrukcja producenta z prawidlowo
ustawionych drabin. W czasie malowania powinna by¢ powadzona kontrola miedzyfazowa
dotyczaca:

- sprawdzenia jako$ci materiatow malarskich- sprawdzenia wilgotno$ci i przygotowania
podtoza pod malowanie - sprawdzenie jako$ci wykonania kolejnych powlok malarskich-
sprawdzenie temperatury w czasie malowania 1 schnigcia powtok.
Odbior robodt nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot w terminie nie wczesniej niz po
siedmiu dniach po wykonaniu malowania.

Normy i §wiadectwa obowigzujace przy realizacji robot:

- PN-70/B-1 0280- Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi itp.PN-69/B-10280

- Roboty malarskie budowlane farbami lakierowymi i emaliami na spoiwach bezwodnych.
Swiadectwa ITB nr 525/84; 525/85; 565/85; 566/85.

Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewa¢. W ciaggu 2 dni pomieszczenia powinny
by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢
do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C. W
czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrznie malowanych powierzchni cieptym powie-
trzem od przewoddéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie 1 dwukrotne malowanie $cian 1 sufitdw mozna wykonac¢ po:

catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i1 urzadzen
sanitarnych),catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych, catkowitym utozeniu posadzek,

usunigciu usterek na stropach i tynkach.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac¢ farb¢ emulsyjng tego samego
rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong woda w stosunku 1:3-5.
Wykonywania powlok malarskich

Powtloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywa¢ podloze, bez przeswitow, plam i
odpryskéw. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu

srodkéw myjacych i dezynfekujacych. Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad
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powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok
bez uszkodzen, smug, plam i $ladow pedzla. Powloki z farb i lakierow olejnych i
syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekow,
uszkodzen, zmarszczen, pgcherzy, plam i zmiany odcienia. Powloki powinny mie¢ jednolity
potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegolne warstwy stosowac farby

w roznych odcieniach.

5.3.4. Roboty murarskie
Zakres robot obejmuje wykonanie $cian nos$nych i dzialowych wiatrotapu zamurowanie

otworéw drzwiowych i okiennych,. Sciany piwnic nalezy murowaé z bloczkéw betonowych
38x24x12cm na zaprawie cementowej M5. Sciany nosne nadziemia o gr. 24cm nalezy
wykona¢ boczkow z betonu komoérkowego odmiany 500 o wymiarach 24x24x59cm na
zaprawie cementowo-wapiennej. Kominy i $cianke frontowa nalezy wymurowac z cegly
ceramiczne] pelnej na zaprawie cementowe] M5, cze$¢ kominu nad dachem nalezy
wymurowaé z cegly klinkierowej pelnej na zaprawie do klinkieru, komin nalezy przykry¢
betonowa czapa kominowa.

Parametry techniczne bloczkdw betonowych 38x24x14cm

Wymiary dlugosé 300 mm
szerokos$¢ 140 mm
wysoko$¢é 240 mm
Odchylki wymiarow:

Kategoria D1 dlugosé +3-5 mm
szerokos$¢ +3-5mm
wysokos$¢ +3-5 mm
Plasko$¢ NPD
Rownoleglo$é NPD
Ksztalt i budowa Grupa 1 wg EN 1996-1-1
Masa elementu 22,5 kg
Wytrzymalo$é na Sciskanie 20 MPa

Parametry techniczne bloczkow z betonu komorkowego odmiany 600

Parametr Wartos$¢
dlugos¢ 590mm
szerokos$¢ 240mm
wysokos¢ 240mm
wytrzymato$¢ $rednia na Sciskanie 3 MPa
wspotczynnik przenikania ciepta 0,64W/m°K
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Izolacyjno$¢ akustyczna przy gr. 44 dB dla $cian zewngetrznych

Sciany 24cm 46 dB dla $cian wewngetrznych

Zaprawy cieplochronna do murowania $cian z bloczkéw z betonu komérkowego

Do murowania $cian powinno si¢ uzywaé zapraw cieptochronnych o izolacyjnosci cieplnej
odpowiadajacej izolacyjnosci betonu komorkowego. Czestym sktadnikiem tych zapraw jest
granulowany styropian, ktory nadaje im lekko$¢ i dobre wlasciwosci termoizolacyjne. Zaprawy
cieplochronne mozna przygotowa¢ z gotowych mieszanek fabrycznie pakowanych w szczelne worki.
Mieszanke takg wystarczy wymiesza¢ z woda. Mozna do tego uzy¢ mieszarki, betoniarki
przeciwbieznej lub wolnospadowej. Najczgsciej do mieszarki (betoniarki) wprowadza si¢ wodg
zarobowg, a nastgpnie stopniowo dodaje sucha mieszanke. Przed rozpoczeciem murowania nalezy
sprawdzi¢ konsystencj¢ zaprawy. Jesli w czasie narzucania i rozprowadzania kielnig zaprawa watkuje
si¢ i odstaje od powierzchni (co $wiadczy o niewtasciwej konsystencji zaprawy), wtedy konieczne jest
dodanie wody i ponowne wymieszanie.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowacé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem Zuzla
lub popiotow lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdére powinno tworzy¢
jednolita 1 jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Wymagania ogolne dotyczace wykonania robét:
Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania 1 grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow

i otworow.
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W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nosne. Scianki dzialowe grubosci ponizej
1 cegly nalezy murowaé nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gldwnych. Mury nalezy
wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na calej ich dlugosci. W miejscu potaczenia murow
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzgpia zazebione koncowe.

Wneki 1 bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczes$nie ze wznoszeniem murow.

Mury grubo$ci mniejszej niz 1 ceglta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.
W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
murow powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robdt po dtuzszej
przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, lacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw
cegiel i uszkodzonej zaprawy.

W czasie murowania $cian nad projektowanymi otworami nalezy wykona¢ nadproza z
prefabrykowanych belek zelbetowych typu L 19 w formie podwojnej , o dtugosci 1,2m nad

otworami drzwiowymi i 1,8m nad otworami okiennymi.

5.3.5. Scianki dzialowe g-k.
Istniejace $cianki dzialowe przeznaczone do rozbidrki nalezy rozebra¢. W ich miejsce i

w miejscu nowo projektowanych $cianek dziatlowych nalezy wykonaé¢ nowa z ptyt gipsowo-
kartonowych. na ruszcie metalowym.

Planuje si¢ wykonanie $cianek dziatowych o gr. 7,5 cm z obustronng okladzing z ptyt
gipsowo- kartonowych o gr. 12,5mm na ruszcie z profili stalowych o szer. 50mm dla $cianek
0 gr. 75mmm z wypetnieniem welna mineralna.

Ruszt stanowiacy podloze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktada¢ si¢ z dwoch
warstw dolnej stanowiacej bezposrednie podtoze dla ptyt - czyli warstwy nosnej oraz gornej,
czyli warstwy gtownej. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajacy sie
tylko z warstwy nosnej.

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykona¢ na kilka sposobow:

- przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dzialowych, bez kontaktu z ostaniang
sciang,

- z uzyciem S$ciennych profili ,,U” o szer. 50 mm i 100mm, umocowanych do podtoza
uchwytami azurowymi.

Odleglosci pomiedzy listwami rusztu sg uzaleznione od grubosci stosowanej na oktadziny
piyty.

- dla ptyt o gr. 12,5 mm — 600 mm
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Plyty montuje si¢ ustawiajac je pionowo.

Celem polepszenia wilasnosci cieplnych i akustycznych przegrody, w przestrzen migdzy
tatami wktada si¢ welne mineralna.

Elementami tgczgcymi ksztattowniki konstrukeji rusztu z podtozem (ze $ciang lub stropem) sa
strzemiona blaszane typu montowane przez podktadke elastyczng.

Tego typu potaczenie rusztu z podtozem, jest potaczeniem elastycznym, co przyczynia si¢ do
ttumienia wszelkiego rodzaju dzwickow przenoszonych przez przegrode. Wiasciwosc ta moze
zosta¢ jeszcze podwyzszona przez potozenie pod strzemiona podktadek z tasmy tlumigcej.
Wiasciwosci thumigce przegrody w sposob zdecydowany podnosi tez obecnos¢ welny
mineralnej. Podobnie zwigkszeniu tlumienia sprzyja rowniez obecno$¢ wolnej przestrzeni
powietrznej miedzy welna mineralng a ptyta gipsowo-kartonowa. Oktadziny potci dachowe;j
nalezy wykona¢ ptyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5mm na ruszcie z profili stalowych
mocowanych do konstrukcji potaci dachowej za pomocag wieszakéw przeznaczonych do

mocowani tego typu profili.

5.3.6. Stolarka okienno- drzwiowa
Istniejace, planowane do wymiany elementy stolarki drzwiowej zdemontowac i odwies¢

w miejsce wskazane przez Inwestora.

Drzwi wewngtrzne projektuje si¢ jako drewniane ramiakowe kolor orzech CPL lub
rownowazne. Oscieznice z MDF regulowane na calej szerokos$ci osciezy. szklenia w drzwiach
wewnetrznych z szyby bezpiecznej mlecznej, drzwi lazienkowe z otworami u dotu. W
niektorych drzwiach wewngtrznych zgodnie z projektem budowlanym nalezy zamontowac
samozamykacze.

Drzwi zewngtrze projektuje si¢ jako aluminiowe z wkladka termiczng okleinie
drewnopodobnej fabrycznie wykonczone, o wspotczynniku przenikania ciepta U<1,1W/m?K.

Okna w budynku projektuje si¢ jako PCV trzyszybowe, Szyba niskoemisyjna z
antyrefleksem we kolorze szarym antracytowym, okna fabrycznie wykonczone, o
wsp6lczynniku przenikania ciepta U<0,9W/m?K.

W ramach rob6t montazowych nalezy wykona¢: przygotowanie podtoza, dopasowanie 1
przycigcie elementow, wykonanie gniazd i panewek montazowych, wykonanie klinow,
klamer i1 hakow montazowych, obsadzenie podokiennikoéw z zamocowaniem, wyspoinowanie
1 oczyszczenie powierzchni z wykonaniem czasowych podpdr i ich rozebranie.

Uwaga! Przed zamowieniem stolarki wymiary zamieszczone w projekcie sprawdzi¢ z

rzeczywistymi!
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Projekt budowlany zawiera rzuty poziome z zaznaczonymi wymiarami gtéwnymi wyrobow
stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykazy iloSciowe w projekcie i przedmiarze robot, ktory
stanowi integralng czesé projektu budowlanego.
Projektuje si¢ wykonanie stolarki okiennej 1 drzwiowe] przez specjalistyczne zaklady
produkujace stolarke budowlang. Stolarka okienna i drzwiowa przeznaczona do wbudowania
powinna by¢ kompletna wykonczona powloka malarskg fabrycznie, a w przypadku drzwi
oklejona réwniez okleing oszklona i wyposazona w okucia.
Stolarka okienno — drzwiowa powinna posiada¢ $wiadectwa dopuszczalnosci do stosowania
w budownictwie oraz atesty migdzy innymi atest dotyczy wspotczynnika przenikania ciepta
,,U” dla okien.

Kontrola jakosci wykonanej stolarki winna by¢ przeprowadzona w zakladzie
produkcyjnym. Kazdy wyrdb stolarki powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace,
taczace, zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe a w razie potrzeby w samozamykacze.
Okucia powinny odpowiada¢ normom panstwowym a w przypadku braku tych norm
wymiarom okreslonym w ITB dopuszczajacych do stosowania wyrobu stolarki budowlane;j
w okucie na ktore zostala ustanowiona norma. Okucie powinno by¢ wykonane ze stali
nierdzewnej. Stolarka powinna by¢ wbudowana w sposdb zapewniajacy prawidiowe
osadzenie I uszczelnienie w murze. Rozmieszczenie punktéw zamocowania stolarki winny
by¢ dopasowane do rodzaju i wymiar6w istniejagcych otwordow okienno-drzwiowych.
Wykonawca robét przed zamoéwieniem stolarki okienno-drzwiowej dokona pomiaréw z

natury na miejscu budowy.

5.3.7. Roboty okladzinowe
Oktadziny Scienne

W pomieszczeniach WC i tazienek, kuchni, pomieszczenia socjalnego planuje si¢
wykonanie okladziny $cian z plytek glazurowanych do 2,2m wysoko$ci $cian.
W pomieszczeniu aneksu kuchennego nalezy wykonac fartuch z ptytek ceramicznych.

Wymiary 1 kolorystyke ptytek terakoto ustali¢ wezesniej z Inwestorem.

Podtoze pod oktadziny nalezy doktadnie oczy$ci¢ 1 zagruntowaé preparatem, lub
rownowaznym. Stosowac klej do ptytek wysokoelastyczny. Przestrzenie miedzy ptytkami

zaspoinowa¢ masg w kolorze uzgodnionym z Inwestorem.
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Przed ulozeniem oktadzin $ciennych nalezy wykona¢ izolacje z dwusktadnikowej
zaprawy hydroizolacyjnej naroza pomieszczen o miejsca zetkniecia $cian z podloga nalezy
zaizolowac tasmg uszczelniajaca.

Do wykonania oktadzin mozna przystgpi¢ po zakonczeniu wszystkich robot budowlanych z
wyjatkiem malowania, ktore nalezy wykona¢ i po wykonaniu okladzin.. Materiaty do
wykonania posadzki winny posiada¢ odpowiednie normy panstwowe lub $wiadectwa ich
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, a w przypadku zaprawy klejowej i innych
preparatdw powinien by¢ rowniez podany sposob ich uzycia przez producenta.

Odbidr materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. W
ramach odbioréw migdzyfazowych winny by¢ przeprowadzone odbiory warstw podktadu, a
poniewaz podktad jest istniejacy nalezy sprawdzi¢ jego wytrzymatos¢. Odbior koncowy robot
oktadzinowych obejmuje sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowa
przez poréwnanie wykonanych oktadzin z projektem i stwierdzenie wzajemnej zgodnos$ci na
podstawie ogledzin oraz pomiaru réwnosci i1 prostolinijno$¢ spoin, doktadno$¢ i starannosé
wykonania barwa, wzory szlif itp. Normy i $wiadectwa obowigzujace przy realizacji robot.:

- PN- 63/B-1 0145 - Posadzki z ptytek kamionkowych terakotowych, klinkierowych i
lastrykowych.

- Atest na antyposlizgowos$¢

- Atest oceny higienicznej

- Atest ochrony przeciwpozarowej

5.3.8. Roboty tynkarskie
Nowe tynki na $ciance dziatlowej wykona¢ jako zwykte, cem.- wap. kat. I11.

Nalezy wykona¢ przecieranie istn. tynkdw 1 miejscowe naprawy.

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe 1 okienne.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu
doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich S$rodkow zabezpieczajacych, zgodnie z
»Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed

nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

19



W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i

twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie podlozy

Spoiny w murach ceglanych w $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniac¢
zaprawg spoin przy zewng¢trznych licach na glgbokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie
10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.\

Wykonywania tynkéw trojwarstwowych

Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow

wewngetrznych nalezy wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie
0 stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o

stosunku 1:1:2.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z

dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Kontrola i zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robdt jest takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg¢ oraz jako$¢
materiatlow. Wykonawca musi przeprowadza¢ pomiary, proby z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji robot
oraz warunkami technicznymi wykonania i obioru rob6t budowlano — montazowych.
Minimalne wymagania co do zakresu prob i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w normach i

wytycznych.
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Pomiary 1 proby muszg by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub inne
procedury akceptowane przez Zamawiajacego. Po wykonaniu pomiaru i prob wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki Zamawiajacemu.

6.2 Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm i Norm Zharmonizowanych art. 30
Ustawy Prawo zaméwien Publicznych, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentow technicznych, - Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normag
lub

- Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg
objete certyfikacja okreslong powyzej i ktore speilniaja wymogi specyfikacji. W przypadku
materialow dla ktorych w/w dokumenty nie s3 wymagane, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiada¢ dokumenty okreslajace w sposob jednoznaczny ich cechy. Produkty
przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek
materialy, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.3 Dokument budowy.

Dziennik Budowy — jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Zatagczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty powinny by¢
oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem kierownika Budowy i
Zamawiajacego. Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczego6lnosci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy,

- termin rozpoczgcia 1 zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

- przebieg robot w formie istotnych informacji, uwagi i zalecenia Zamawiajacego,

- daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robot,

- zgloszenia 1 daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
koncowych,

- odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace jako$ci materiatow,

- inne informacje istotne dla przebiegu robot,
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Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢
przedtozone Zamawiajacemu do ustosunkowania si¢. Decyzje Zamawiajacego wpisane do
Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Dokumenty budowy takie jak: protokoty przekazania placu budowy, umowy
cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe,
protokoty odbioru robét, protokoty z odbytych narad i ustalen powinny by¢ przechowywane
na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie jakiegokolwiek
dokumentu budowy powoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposob przewidziany

prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Obmiar robdt bedzie kazdorazowo wykonywany przez Wykonawce robot i powinien byé
przeprowadzony zgodnie z obowigzujacymi zasadami zar6wno na etapie wykonywania jak i
po zakonczeniu wykonania elementu robot stanowigcych odrebng cato§¢. Obmiar robot
kazdorazowo podlega sprawdzeniu przez Zamawiajacego w celu ewentualnego naniesieniu

poprawek, zgodnego ze stanem rzeczywistym.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1 Ogolne zasady odbioru robot budowlanych.

Odbidr robot nastepowat bedzie po zgloszeniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce gotowosci
do odbioru. Polegal bedzie na sprawdzeniu kompletnosci dokumentow z préb oraz pomiaréw
wymaganych przez obowigzujace normy i1 przepisy oraz sprawdzeniu kazdej wykonanej
roboty. W przypadkach w ktéorych wymagany jest przy odbiorze udzial przedstawiciela

dostawcy poszczegdlnych mediow czy urzadzen, odbior musi odbywac si¢ przy ich udziale.

8.2 Rodzaje odbiorow robot:

W  zalezno$ci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:
a) odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidr czgsciowy,

¢) odbidr koncowy,

d) odbioér pogwarancyjny,
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8.2.1 Odbior robét zanikajacych.

Odbior robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Begdzie on
dokonywany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru dokonuje Zamawiajacy. Gotowos¢ zglasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem
Zamawiajacego. Odbior powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie lecz nie pdzniej niz w
ciggu trzech dni od daty wpisu do Dziennika Budowy i1 powiadamia o tym fakcie
Zamawiajacego. Jakos$¢ 1 ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu Zamawiajacy na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji ze specyfikacja techniczng robot i uprzednimi ustaleniami. W przypadku
stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan Zamawiajacy ustala zakres robot
poprawkowych lub podejmuje decyzje odnos$nie korekt i zmian. Przy ocenie odchylen i
podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w
dokumentach umownych.

8.2.2 Odbior czesciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych czesci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot przy

zastosowaniu uproszczonych procedur odbiorowych. Odbioru dokonuje Zamawiajacy.

8.2.3 Odbior koncowy.

Odbiér koncowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do
odbioru koncowego powinna by¢ stwierdzona przez Kierownika Budowy opisem do
dziennika Budowy 2z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Zamawiajacego. Odbidr koncowy powinien nastgpi¢ w terminach ustalonych w warunkach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia robot 1 przyjecia
dokumentow odbiorowych. Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecno$ci Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokonuje ich oceny jakosci na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci robot ze specyfikacja techniczng. W toku odbioru
koncowego komisja zapoznaje si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w okresie wykonywania robot

uzupehiajacych 1 poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot

23



poprawkowych lub uzupetniajgcych, komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ robot w
poszczegolnych elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji
technicznej 1 specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potragcen. Dokumenty odbioru
koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokédt odbioru robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nast¢pujace dokumenty:

- Dziennik Budowy

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatlow

zgodnych z programem zapewnienia jakoS$ci i specyfikacjg techniczna.

8.2.4 Odbior pogwarancyjny.

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem

wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancji.

Odbioér pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej robot z

uwzglednieniem zasad opisanych przy odbiorze koncowym.
9. PODSTAWA ROZLICZANIA ROBOT

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej
roboty w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 1 w przedmiarze robot.
Dla robot podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce 1

przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy.

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne . piaski do zapraw budowlanych.

PN-88/B-30005 Cement portlandzki CP 35 bez dodatkow

PN-92/B-85010 Tkaniny szklane

PN-EN 13163:2004/AC:2006 Ptyty styropianowe.

BN-75/6753-02 Kit budowlany trwale plastyczny.

Swiadectwo ITB nr 530/94 Metoda lekka . Ocieplenie $cian zewnetrznych budynkow.
PN-99/B-02025 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkow

mieszkalnych i uzytecznosci publicznej
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PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznos$ci publicznej

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo — Temperatury obliczeniowe zewngtrzne

PN-83/B-02402 Ogrzewnictwo — Temperatury ogrzewanych pomieszczen

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-1SO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okres$lenia.
PN-83/Z-083000 Ochrona pracy. Procesy produkcyjne. Ogdlne wymagania bezpieczenstwa.
PN-N-18001:1999 Systemy zarzadzania bezpieczenstwem i higieng pracy. Wymagania.

10.2 Inne dokumenty, instrukcje i przepisy.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z
2003 roku z pdzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz. U Nr 92 poz. 881 z dnia
30 kwietnia 2004 r.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (dz. U. Z 2004 r. Nr 19,
poz. 177 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. W sprawie szczegdblowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Z 2004 r., Nr 202,
poz. 2072 + zmiana Dz. U. Z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. Zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, Wydawnictwo Arkady
Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnos$ci, wymagan jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w
ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.

U. Nr 195. poz. 2011)
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie Sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
(Dz. U. z2003r., Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajace dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108 poz.953).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r. Nr 71 p0z.838 z
pozniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robdot budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401)
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