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1 Roboty rozbiórkowe
1.1 KNR 404/102/2

Rozebranie murów z cegły powyżej terenu, w budynkach  wysokości do 9·m (do 2 kondygnacji), na zaprawie 
cementowo-wapiennej

0,12*(2,44+1,82+3,86+0,25)*3,2 = 3,214080
-0,9*2*2 = -3,600000

-0,39 -0,39 m3
1.2 KNR 404/504/3

Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych
1 23,89 = 23,890000
3 4,50 = 4,500000
4 16,25 = 16,250000
5 6,60 = 6,600000
prac. gosp. dom. 33,94 = 33,940000

= 0,000000
sanitariaty 2,28*3,82 = 8,709600

3,82*1,86 = 7,105200
= 0,000000
= 0,000000

korytarz 12,3*4+4,8*3+1,5*1,2 = 65,400000
1,2*4,3+1,3*1,4 = 6,980000

173,37 173,37 m2
1.3 KNR 404/504/6

Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie
wózkarnia 7,61 = 7,610000
przedsionek 4,93 = 4,930000
prac. dziew. kraw. 16,38 = 16,380000
gab. lek. 10,35 = 10,350000
prac plastyczna 13,3 = 13,300000

52,57 52,57 m2
1.4 KNR 404/504/3

Rozebranie okładziny - glazura
3,2*(3,8+3,8+2,3+2,3)-0,9*2 = 37,240000
2*(3,2*(3,8+3,8+0,9+0,9+0,9+0,8)-0,9*2*2) = 63,840000
-1,2*1,2 = -1,440000

99,64 99,64 m2
1.5 KNR 404/1101/2

Wywiezienie materiałów z rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, wraz z utylizacją.
1,61 = 1,610000
173,37*0,02 = 3,467400
52,57*0,02 = 1,051400
99,64*0,02 = 1,992800

8,12 8,12 m3
2 Wymiana armatury
2.1 Demontaż kabiny natryskowej i brodzika wraz z baterią oraz zaślepienie podejść. 1,00 kpl
2.2 KNR 404/705/5

Demontaż armatury i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, miski klozetowe fajansowe 3 szt
2.3 KNR 404/705/2

Demontaż armatury i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, baterie wannowe lub umywalkowe 5 szt
2.4 KNR 404/705/8

Demontaż armatury i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, umywalki fajansowe z syfonami, półkami, zaworami i 
wspornikami 5 szt

2.5 KNR 31/107/1
Podejścia dopływowe do baterii i płuczek ustępowych, do baterii, Dn 15 mm 5 szt

2.6 KNR 31/107/5
Podejścia dopływowe do baterii i płuczek ustępowych, do płuczek ustępowych, podejście elastyczne gumowe w oplocie 
stalowym, Dn 15 mm 3 szt

2.7 KNNR 4/211/1
Dostosowanie podejścia odpływowego z PVC, na wcisk, Fi 50 mm 1,00 szt

2.8 KNNR 4/233/3
Ustęp z płuczką ustępową typu "kompakt"- dla niepełnosprawnych. 1 kpl

2.9 KNNR 4/230/2
Umywalka ścienna porcelanowa "60" z syfonem z tworzywa sztucznego, gruszkowym- dla niepełnosprawnych 1 kpl

2.10 KNNR 4/233/3
Ustęp z płuczką ustępową typu "kompakt". 2 kpl

2.11 KNNR 4/230/2
Umywalka ścienna porcelanowa "60" z syfonem z tworzywa sztucznego, gruszkowym. 4 kpl

2.12 Kalkulacja indywidualna: Dostawa i montaż uchwytów dla niepełnosprawnych przy uwywalce i misce ustępowej. 1,00 kpl
2.13 Kalkulacja indywidualna: Dostawa i montaż lustra regulowanego. 1,00 kpl
2.14 KNKRB 4/114/1

Wpusty żeliwne podłogowe Fi 50 mm 1 szt
2.15 KNNRS 4/213/6

Bareria natryskowa - dostawa i montaż 1 kpl
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2.16 Kalkulacja indywidualna
Dostawa i montaż pochwytów ze stali nierdzewnej przy brodziku. 1 szt

2.17 Kalkulacja indywidualna
Dostawa i montaż krzesełka zawieszanego na uchwytach 1 kpl

2.18 Kalkulacja indywidualna
Dostawa i montaż zasłony rozsuwanej natrysku. 1 kpl

3 Roboty budowlane
3.1 KNR 202/121/3

Ścianki działowe, z płytek piano- lub gazobetonowych o grubości 12·cm
0,25*2 = 0,500000
0,9*2 = 1,800000

2,300 2,300 m2
3.2 KNR 202/803/2

Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria·II
2,3*2 = 4,600000

4,600 4,600 m2
3.3 ORGB 202/2023/2

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych 1-warstwowe, pokrycie 2-stronne, 
75, płyty wodoodporne

(2,95+2,03+1,35+2,13)*3,2 = 27,072000
-0,8*2*2-0,9*2 = -5,000000

22,07 22,07 m2
3.4 KNR 401/709/5

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III (powierzchnia do 0,5 m2), podłoże z cegły, pustaków ceramicznych, 
betonu; zaprawa cem-wap, ściany 10 szt

3.5 KNR 202/1115/2
Wylewka samopoziomująca średnia grubość 1cm

173,37+39,27 = 212,640000
212,64 212,64 m2

3.6 KNNR 2/601/1
Analogia: Izolacja posadzki i ścian  w pomieszczenieach mokrych z foli poletylenowej płynnej
sanitariaty 2,28*3,82 = 8,709600

3,82*1,86 = 7,105200
prac. gosp. dom. 33,94 = 33,940000

1,67*4,05 = 6,763500
ściany- płytki 117,52 = 117,520000

174,04 174,04 m2
3.7 KNR 202/1118/8

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30 cm, metoda zwykła
sanitariaty 2,28*3,82 = 8,709600

3,82*1,86 = 7,105200
prac. gosp. dom. 33,94 = 33,940000
przedsionek 4,93 = 4,930000

54,68 54,68 m2
3.8 KNR 202/1112/1

Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, z wywinieciem na boki na wysokość 15 cm.
1 23,89 = 23,890000
3 4,50 = 4,500000
4 16,25 = 16,250000
5 6,60 = 6,600000

= 0,000000
= 0,000000
= 0,000000

1,2*4,3+1,3*1,4 = 6,980000
wózkarnia 7,61 = 7,610000
prac. dziew. kraw. 16,38 = 16,380000
gab. lek. 10,35 = 10,350000
korytarz 12,3*4+4,8*3+1,5*1,2 = 65,400000
prac plastyczna 13,3 = 13,300000
dodatek 5% na wywinięcia 171,26*0,05 = 8,563000

179,82 179,82 m2
3.9 KNR 202/829/8

Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 30x30, metoda zwykła
łazienki 3,2*(7,09+8,95+9,15+4,82+4,7) = 111,072000

-0,8*2*2*2 = -6,400000
-0,9*2*2 = -3,600000
-0,9*2*2 = -3,600000

prac. gosp. dom.- fartuch 0,7*(5,9+5,6) = 8,050000
przy umywalkac 1,*2*2*3 = 12,000000

117,52 117,52 m2
3.10 KNRW 202/135/2

Dostawa i obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości 2,05m- konglomerat 2 szt
4 Stolarka
4.1 KNR 401/354/4

Demontaż skrzydeł drzwiowych i wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2 m2
17 = 17,000000

17 17 szt
4.2 KNNR 2/1104/2

Dostawa i montaż ościeżnic drzwiowych wewnętrznych regulowanych z  MDF 15 szt
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4.3 KSNR 2/1002/1
Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne

0,9*2*13 = 23,400000
0,8*2*2 = 3,200000

26,60 26,60 m2
4.4 KNRW 202/1040/2

Drzwi i ścianki aluminiowe, 2-skrzydłowe
1,8*2,1*2 = 7,560000

7,560 7,560 m2
5 Roboty malarskie
5.1 KNR 401/713/1 (1)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach i sufitach
581,71+259,93 = 841,640000

841,64 841,64 m2
5.2 KNR 202/1505/1

Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne
SUFITY = 0,000000
sanitariaty- sufit 2,28*3,82 = 8,709600

3,82*1,86 = 7,105200
= 0,000000

prac. gosp. dom. 33,94 = 33,940000
= 0,000000
= 0,000000

1 23,89 = 23,890000
3 4,50 = 4,500000
4 16,25 = 16,250000
5 6,60 = 6,600000
wózkarnia 7,61 = 7,610000
przedsionek 4,93 = 4,930000
prac. dziew. kraw. 16,38 = 16,380000
gab. lek. 10,35 = 10,350000
prac plastyczna 15,01 = 15,010000
korytarz 12,3*4+4,8*3+1,5*1,2 = 65,400000

= 0,000000
ŚCIANY = 0,000000
prac. gosp. dom. (5,92+5,92+5,76+5,76)*1,8-1*0,6*2 = 40,848000
1 (4,17+4,17+5,73+5,73)*1,8-0,9*0,6 = 35,100000
3 (4,5+4,5+5,72+5,72)*1,8-0,9*0,6*4 = 34,632000
4 (6,25+6,25+2,6+2,6)*1,8-0,9*0,6 = 31,320000
wózkarnia (3,7+2,72+1,55+3,17)*1,8-0,9*0,6 = 19,512000
przedsionek (2,35+2,35+2,1+2,1)*2-1,8*0,6*2 = 15,640000
prac. dziew. kraw. (5,73+5,73+2,86+2,86)*2-0,9*0,6 = 33,820000
gab. lek. (4,14+4,14+2,5+2,5)*2-0,9*0,6 = 26,020000
korytarz (3,04+1,4+0,24+1,55+3,17+2,1+1,2+2+0,8+2,4+ 

4,21+4,21+1,4+0,7+2+0,7)*1,8-0,9*0,6*4-1,2* 0,6 = 53,136000
(2,05+1,2+2,05+0,6+2,05)*1,8*2 = 28,620000
-0,6*0,9*3 = -1,620000
(3,65+1,5+1,5+1+1)*1,8 = 15,570000
-0,9*0,6*2 = -1,080000

prac plastyczna (5,73+5,73+2,62+2,62)*1,8-0,9*0,6 = 29,520000
581,71 581,71 m2

5.3 KNR 202/1505/2
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, dodatek do malowania po raz trzeci. 581,71 m2

5.4 KNR 202/1503/2
Malowanie zwykłe farbą odporną na zmywanie i szorowanie, tynki wewnętrzne, bez szpachlowania, 2-krotnie- lamperia
prac. gosp. dom. (5,92+5,92+5,76+5,76)*1,4-1*1,2*2 = 30,304000

= 0,000000
= 0,000000

1 (4,17+4,17+5,73+5,73)*1,4-0,9*1,4 = 26,460000
3 (4,5+4,5+5,72+5,72)*1,4-0,9*1,4*4 = 23,576000
4 (6,25+6,25+2,6+2,6)*1,4-0,9*1,4 = 23,520000
wózkarnia (3,7+2,72+1,55+3,17)*1,4-0,9*1,4 = 14,336000
przedsionek (2,35+2,35+2,1+2,1)*1,4-1,8*1,4*2 = 7,420000
prac. dziew. kraw. (5,73+5,73+2,86+2,86)*1,4-0,9*1,4 = 22,792000
gab. lek. (4,14+4,14+2,5+2,5)*2-0,9*2 = 24,760000
korytarz (3,04+1,4+0,24+1,55+3,17+2,1+1,2+2+0,8+2,4+ 

4,21+4,21+1,4+0,7+2+0,7)*1,4-0,9*1,4*4-1,4* 1,4 = 36,568000
(2,05+1,2+2,05+0,6+2,05)*2*1,4 = 22,260000
-1,4*0,9*3 = -3,780000
(3,65+1,5+1,5+1+1)*1,4 = 12,110000
-0,9*1,4*2 = -2,520000

prac plastyczna (5,73+5,73+2,62+2,62)*1,4-0,9*1,4 = 22,120000
259,93 259,93 m2

5.5 KNR 202/1503/1 (1)
Malowanie zwykłe  farbą odporną na zmywanie i szorowanie, lamperia- dodatek do malowania po raz trzeci. 259,93 m2
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6 Instalacja elektryczna
6.1 KNNR 5/212/1

Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych, przekrój do 7,5 mm2
50 = 50,000000

50,00 50,00 m
6.2 KNNR 5/504/2

Oprawy oświetleniowe źródło LED bryzgoodporne strugoodporne przykręcane 1500lm 12 kpl.
6.3 KNNR 5/306/1

Łącznik nt-wt w puszce szczękowej 7 szt
6.4 KNNR 5/308/3

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5 mm2 przelotowe podwójne 14 szt


