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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt w ramach inwestycji pn.: ,, Utworzenie kapieliska wraz z
budowg pomostu w miejscowosci Kulikéw.”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg prace w w/w inwestycji.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnosé
z dokumentacja projektowa, SST i1 poleceniami Inzyniera.

1.5.1 Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie o wykonawstwo robot przekaze Wykonawcy
plac budowy wraz z dokumentacja formalno — prawna.

1.5.2 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna.

Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty formalno — prawne przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig cz¢$¢ umowy, a wymagania wyszczegélnione
cho¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby

byty w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach w poszczegdlnych
dokumentach obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w umowie. Wykonawca nie
moze wykorzysta¢ bledow lub opuszczen w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu
nalezy powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian 1 poprawek. W
przypadku rozbiezno$ci, opis wymiarow jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materialy musza by¢ zgodne ze specyfikacja
techniczng. Dane okre$lone w specyfikacji technicznej powinny by¢ uwazane za wielkos$ci

docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu. Cechy



materialow powinny by¢ jednorodne i1 wykazywac bliskga zgodno$¢ z okre§lonymi
wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

Jezeli przedzial tolerancji nie zostal okreslony w specyfikacji technicznej to nalezy przyjac
tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot. W przypadku gdy materiaty
lub roboty nie sg w pelni zgodne ze specyfikacja techniczng 1 wptyneto to nie zadawalajaco na
jako$¢ robot, to takie materiaty i roboty nie moga by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego.
W takiej sytuacji elementy robdt powinny by¢ niezwlocznie rozebrane 1 zastgpione
wlasciwymi na koszt Wykonawcy.

1.5.3 Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z wytycznymi ujetymi w
zaakceptowanym przez Zamawiajacego projekcie organizacji placu budowy, zaplecza i robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace w tym: o$wietlenie, wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze, dozor mienia i
inne $rodki niezb¢dne do ochrony robét, ludzi i sprzetu. Koszt zabezpieczen i dozorowania
placu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cene za
przedmiot umowy.

1.5.4 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego. Powinien podja¢ odpowiednie S$rodki
zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikow wodnych 1 ciekow wodnych pytami, paliwami, olejami,

- materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami gazami, przekroczeniem norm
hatasu,

- mozliwo$cig powstania pozaru.

Optaty 1 kary za przekroczenie norm (w trakcie realizacji) okreslonych odpowiednimi
przepisami ochrony §rodowiska obcigzaja Wykonawce robot. Wody gruntowe i
powierzchniowe nie mogg by¢ zanieczyszczone w czasie realizacji robot.

1.5.5 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami na
terenie zaplecza budowy, w pomieszczeniach socjalno — administracyjnych i magazynowych,

w maszynach i pojazdach mechanicznych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie



straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot lub tez przez
pracownikow Wykonawcy.

1.5.6 Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wickszym od dopuszczalnego, okre§lonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialty
odpadowe uzyte do robot musza mie¢ aprobat¢ techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie stwierdzajaca brak szkodliwego oddziatywania materialu na
srodowisko.

1.5.7 Ograniczenia obciazen osi pojazdow.

transporcie materialbw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne
zezwolenia od wiladz do przewozu nietypowych wagowo tadunkow. Wykonawca bedzie
odpowiadal za naprawe wszelkich robdt uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie
obcigzonych pojazdow i tadunkow.

1.5.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia 1 zdrowia o0so6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja oddzielnej zaptacie 1 sg uwzglednione w cenie
za przedmiot umowy.

1.5.9 Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do rob6t od daty ich rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot
przez Zamawiajacego. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu ostatecznego
odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekty 1 budowle Iub ich
elementy byly w zadawalajacym stanie przez caty czas do momentu odbioru ostatecznego.
1.5.10 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami

i bedzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca bedzie przestrzegal praw



patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie ich wykorzystania.

1.5.11 Réwnowazno$¢ norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢ maja materiaty,
sprzet 1 inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, beda obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i przepiséw, o ile w
dokumentach nie postanowiono inaczej. Moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie
normy 1 przepisy zapewniajace zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania, pod
warunkiem wczesniejszej ich akceptacji przez Zamawiajacego.

1.6 Nazwa i kod robot objetych zamowieniem.

CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodne;j

CPV 4540000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.

1.7 OKkreslenia podstawowe.

Wszystkie okreslenia, nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne lub rownowazne z
normami obligatoryjnymi obowigzujacymi w Polsce /Rozporzadzenie Min. Gosp.
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 czerwca 1994 roku Dz. U. Nr 94 poz. 387/, a w
przypadku ich braku z normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i
odbioréw robot.

Dziennik budowy — opatrzony piecze¢cia organu wydajacego pozwolenie na budowe zeszyt, z
ponumerowanymi stronami, shuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania wykonania robot, przekazywania polecen
1 zalecen oraz korespondencji pomiedzy Zamawiajagcym, Wykonawcg 1 Projektantem.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.

Kosztorys ofertowy — kalkulacja ceny oferty.

Materialty — wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne do wykonywania robot, zgodne z
kosztorysem ofertowym i zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Polecenie Zamawiajacego — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
przedstawiciela Zamawiajacego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub

innych spraw.



2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1 Ogolne wymagania dotyczgce materialow, i ich pozyskiwania.

Wszystkie materialy stosowane przy wykonywaniu rob6t powinny by¢ nowe, w gatunku
biezaco produkowanym oraz powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajagce, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang norma europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Obszaru Gospodarczego, uznanego przez Komisj¢ Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, albo - deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie
wyroboéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisj¢ Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sa to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci z Polska Norma
lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”.

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwiaé¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji.

2.2 Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do ich wbudowania byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 wihasciwos$¢ do robot.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow begda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy
lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Materialy do wykonania robaot.

Parametry materialdéw podano w opisie robot.



3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn.

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w warunkach umowy. Sprzet bedacy
wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska,
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP.

3.1.2. Sprzet uzyty do wykonania robot.

Roboty budowlane prowadzi¢ przy uzyciu ogolnie dostgpnego sprzetu jak narzedzia
podstawowe oraz specjalistyczne odpowiednie dla poszczegdlnych robot::

- samochod samowytadowczy 5t,

- samochod dostawczy o tadownosci do 0,9t,

- wyciag jednomasztowy elektryczny o udzwigu 0,50-0,75t.

- Samochod skrzyniowy do 5 t

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1 Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wplywaja niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot w terminie
przewidzianym umowg. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spetniaé
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego. Wykonawca bedzie na biezaco i na
wlasny koszt usuwac wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach

publicznych i dojazdach do budowy.

5. WYMANGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodnosé

z wymaganiami specyfikacji technicznej. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego

przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczeniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie



Zamawiajacy poprawione przez Wykonawca na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot
przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich prawidtowos¢.
5.2. Wspolpraca Zamawiajacego i Wykonawcy.

Zamawiajacy bedzie podejmowal decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacja specyfikacji
technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkow umowy przez Wykonawcg.
Jest on rowniez upowazniony do kontroli wszystkich robot i1 kontroli materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i
roboty, ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w specyfikacji techniczne;j.
Polecenia Zamawiajagcego powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod grozba zatrzymania robot. Skutki z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.3. Szczegolowe zasady wykonywania robot

5.3.2. Roboty ziemne
Do robot ziemnych zalicza si¢ wykonanie wykopow pod fundamenty zadaszenia i wiat ,
profilowanie terenu. Roboty mozna  wykona¢ r¢eznie przy uzyciu lopat, taczek itp, lub
mechanicznie za pomoca koparki. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ do glgbokosci zgodnie z
dokumentacjg techniczna.
Wywieziony z budynku nadmiar gruntu nalezy bezposrednio wyladowywa¢ na samochod
samowytadowczy i odwiez¢ na miejsce wskazane przez inwestora. Transport gruntu powinien
odbywac si¢ samochodem ze skrzynig samowytadowczg (wywrotkg) z przykryciem skrzyni
aby wieziony grunt nie rozsypywat si¢ po drodze przejazdu.
W czasie prowadzenia robot wykopy powinny by¢ zabezpieczone balustradami 1 oznakowane

odpowiednimi tabliczkami

5.3.3. Roboty betoniarskie
Roboty betoniarskie niniejszej inwestycji polegaja na wykonaniu fundamentow shupy

projektowane

Stal zbrojeniowa

Asortyment stali zbrojeniowej
Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych

zakresem kontraktu stosuje si¢ stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowe;.
Alll (34GYS), oraz stali klasy A-0 (ST0S-b)
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Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragte zebrowane ze stali klasy A-Ill gatunku 34GS-b wg normy PN-B-03264 o
nastepujacych parametrach:

— $rednica preta w mm 6+32

— granica plastycznosci charakterystyczna Re (min) w MPa 410

— granica plastycznosci obliczeniowa Re (min) w MPa 350

— wytrzymato$¢ charakterystyczna na rozcigganie Rm (min) w MPa 550

— wydtuzenie (min) w % 20

— zginanie do kata 60° brak peknie¢ i rys w ziaczu..

Prety okragle gladkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-B-03264 o nastgpujacych
parametrach:

o nastepujacych parametrach:

— $rednica preta w mm 5,5+40

— granica plastycznos$ci Re (min) w MPa 220

— wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 310

— wydtuzenie (min) w % 22

— zginanie do kata 180° brak pekniec 1 rys w ztaczu.

Powierzchnia walcowki i pretdow powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czolowej pretdow niedopuszczone sa jamy usadowe, rozwarstwienia,

peknigcia widoczne gotym okiem.

Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretow musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktorym
maja by¢ podane:

— nazwa wytworcy,

— oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

— numer wytopu lub numer partii,

— wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sklad chemiczny wedlug analizy
wytopowej,

— masa partii,

— rodzaj obrobki cieplne;.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wiazki pretow lub kregu pretow

(po dwie do kazdej wigzki) muszg znajdowac si¢ nastepujace informacje:
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— znak wytworcy,

— $rednica nominalna,

— znak stali,

— numer wytopu lub numer partii,

— znak obrobki cieplne;.

Drut montazowy

Do montazu pretdow zbrojenia nalezy uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw.
wigzatkowego.

Podkladki dystansowe

Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatorow i1 podkladek dystansowych wytacznie z betonu.

Podktadki dystansowe musza by¢ przymocowane do pretow.

Beton

Do wykonania fundamentéw zaprojektowano betony klasy C20/25 o parametrach wedlug
normy PN-B-03264:

- wytrzymato$¢ gwarantowana betonu 25 MPa, spetniajacy wymagania normowe

Wykonywanie zbrojenia

Czysto$¢ powierzchni zbrojenia.

a) Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,
luZznych ptatkéw rdzy, kurzu 1 blota,

b) Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opalac
np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.

c) Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we
wlasciwos$ciach technicznych stali ani pdZniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia.

a) Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

b) Haki, odgi¢cia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu
Z rownoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

c) Laczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
d) Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawaé lub laczyé specjalnymi
zaciskami.

Montaz zbrojenia.

a) Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
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b)  Nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych,
urzadzen wytworczych i montazowych.

C) Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio
w deskowaniu.

C) Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac przed ustawieniem
szalowania bocznego.

d) Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedlug rozstawienia pretow
0znaczonego w projekcie.

f) Dla zachowania wlasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpieraé

podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

Roboty betonowe

Zalecenia ogolne:

a) Roboty betoniarskiec musza by¢é wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN
206-1:2003 i PN-63/B-06251.

b) Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

Wytwarzanie mieszanki betonowej

Nalezy uzy¢ gotowej mieszanki betonowej z betoniarni.

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej:

a) Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji
umozliwiajacej tatwe ich oprdznianie Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy
sprawdzi¢: polozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz
obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos$¢ otuliny.

b) Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od
powierzchni, na ktdra spada. W przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke
podawa¢ za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego
teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Zageszczanie betonu:

Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastg¢pujacych zasad:

a) Wibratory wglebne nalezy stosowaé o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minute,
Z butawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegto$ci migdzy pretami zbrojenia lezagcymi w
plaszczyznie poziome;.

b) Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia bulawa
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wibratora.

c) Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na glgbokos¢ 5-8
cm w warstwe¢ poprzednia i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20—30 sekund
po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

d) Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone 0 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odleglo$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

e) Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdéwnania powierzchni betonu plyt
i charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dlugosci.

f) Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

g) Zasigg dzialania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
glebokosci 1 od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy
ustali¢ do§wiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno
by¢ trwate i sztywne.

Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych
i uzgodnionych z projektantem.

a) Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno byé uzgodnione
z projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowaé zasada, ze powinna ona by¢
prostopadtfa do kierunku naprezen glownych.

b) Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potaczenia betonu stwardnialego ze Swiezym przez:

- usuni¢cie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilZzenie woda i1 narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania.

c) W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nhie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem

deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
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Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidlowe wyko-
nawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

Pobranie probek i badanie.

a) Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych norma PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materialow.

b) Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan
kontroli jako$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegow
technologicznych.

c) Badania powinny obejmowac:

badanie sktadnikow betonu

badanie mieszanki betonowej

badanie betonu.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Temperatura otoczenia

a) Betonowanie nalezy wykonywac wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci, co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznigciem.

b) W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C,
jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze
+20°C w chwili uktadania i1 zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w
czasie co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opadow.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postepowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

a) Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed

zamarznig¢ciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa.
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b) Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

c) Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu
nalezy wcze$niej podja¢ dzialania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i

podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

Pielggnacja betonu.

Materialy i sposoby pielegnacji betonu:

a) Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajagcymi odparowaniu wody z betonu
I chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

b) Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

c) Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton
nie bedzie si¢ taczyl z nastgpng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sa
stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielggnowanej powierzchni.

d) Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004.

e) W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drga-
niami.

Okres pielggnacji:

a)  Utozony beton nalezy utrzymywacé w stalej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejagcego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od
zabetonowania.

b)  Rozformowanie konstrukcji moze nastagpi¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub

wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

Wykanczanie powierzchni betonu.

Rownos¢ powierzcehni i tolerancji.

Dla powierzchni betonow w konstrukceji no$nej obowigzuja nastgpujace wymagania:

a)  wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomow 1 wybrzuszen ponad powierzchnie,

b)  pekniecia sg niedopuszczalne,
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C) rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

d)  pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie wieksza niz 0,5%
powierzchni odpowiedniej $ciany,

e) réownos¢ gorszej powierzchni ustroju nos$nego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuklosci i wglgbienia nie powinny
by¢ wigksze niz 2 mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen.

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

a) wszystkie wystajace nierdéwnosci wyrownaé¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej
wody bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,

b) raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetnic¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢
i uklepaé, aby otrzymac réwng i jednorodng powierzchni¢ bez dotkéw 1 porow,

C) wyrdéwnang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko

wyszczotkowa¢ wilgotng szczotka aby usuna¢ powierzchnie szkliste.

Beton winien by¢ rozktadany w miar¢ mozliwosci w sposéb ciagly z zachowaniem kontroli

grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego

Podczas betonowania fundamentdéw nalezy w nich zabetonowac stalowe podstawy stupa

5.3.6. Konstrukcje drewniane i $cianki
Konstrukcje drewniane w niniejszej inwestycji obejmuja wykonanie wiaty, altany i

przebieralni. Konstrukcje drewniang zaprojektowano z drewna klasy C24 i D30. Wszystkie
elementy drewniane powinny by¢ zaimpregnowanej owado- i grzybobdjczo oraz
ogniochronnie. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich

zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, i poleceniami Inzyniera.

Materiaty: Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno lisciaste klasy D30 zabezpieczone przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem wedtug norm.

— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato§ciowymi.
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—  PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i

projektowanie. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale)

podaje ponizsza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna
D30
Zginanie 30
Rozciaganie wzdtuz wiokien 18
Sciskanie wzdtuz widkien 23
Sciskanie w poprzek widkien 8,0
Scinanie wzdhuz widkien 4
Dopuszczalne wady tarcicy
Wady D30
Seki w strefie marginalnej do 1/4
Seki na catym przekroju do 1/4
Skret wtokien do 7%
Peknigcia, pecherze, zakorki i zbitki:
a) glebokie 1/3
b) czotowe 1/1
Zgnilizna niedopuszczalne

niedopuszczalna

Chodniki owadzie
niedopuszczalne

niedopuszczalne

Szerokos¢ stojow

4 mm

Oblina dopuszczalna na dtugo$ci dwu krawedzi zajmujaca do
1/4 szerokosci lub dlugosci
Krzywizna podtuzna
a) ptaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm
10 mm — dla grubosci do 75 mm
b) bokéw 10 mm — dla szerokosci do 75 mm
5 mm — dla szeroko$ci > 250 mm
Wichrowatos¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokos$ci elementu.

Nieréwno$¢ plaszczyzn — plaszezyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegle, boki

prostopadte, odchylenia w granicach odchytek.
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Nieprostopadtos$¢ niedopuszczalna.

Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej
niz:
dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
—w dlugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
—w szeroko$ci: do +3 mm lub do —1mm
—w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm
b) odchylki wymiarowe bali jak dla desek
€) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:
dla fat o grubosci do 50 mm:
w grubosci: +1 mm i -1 mm dla 20% ilosci
w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci
dla fat o grubosci powyzej 50 mm:
w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
d) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢
wigksze niz +3 mm i -2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wicksze

niz +3 mm i -2 mm.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcja ITB — Instrukcja
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Laczniki
Gwozdzie - nalezy stosowaé: gwozdzie okragle wg BN-70/5028-12
Wkrety do drewna nalezy stosowac

Wkrety do drewna z tbem sze$ciokgtnym wg PN-85/M-82501

Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505
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Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia
powinny by¢ stosowane wylacznie $rodki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITB-
ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizna i ple$nieniem

¢) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

Skladowanie materiatow 1 konstrukciji

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ skladowane na poziomym podtozu utwardzonym
lub odizolowanym od elementow warstwg folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w
taki sposob aby nie powodowaé ich deformacji. Odleglo$¢ sktadowanych elementéw od

podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

Laczniki 1 materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowaé¢ w oryginalnych opakowaniach w
zamknigtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem

czynnikow atmosferycznych.

Badania na budowie

Kazda partia materialu dostarczona na budowe¢ przed jej wbudowaniem musi uzyskaé
akceptacj¢ Inzyniera.

Materialy uzyskane z rozbiodrki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje
InZynier.

Odbidr materiatdéw z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inzynier wpisem

do dziennika budowy.

Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu.

sprzgt pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wpltywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

Transport

Materiaty 1 elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
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Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszko-

dzeniami lub utratg statecznosci.

Wykonanie robét

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale §rodkow, ktore
zapewnig osiggnigcie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiarow
konstrukcji.

Scianki azurowe nalezy wykonaé jako systemowe drewniane jako kratka o prze$wicie oczka
Sem wykona z listewek o szerokosci min 3cm i grubosci lcem, listewki powinny si¢
krzyzowa¢ pod katem 90 stopni. Zaleca si¢ montaz gotowych satemowych S$cianek

azurowych.

Impregnacija ogniochronna grzybo i owadobodjcza wiezby dachowej

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatow drewnopochodnych

Preparaty do =zabezpieczania drewna i materialow drewnopochodnych przed korozja
biologiczna powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami
podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodne z zaleceniami udzielania

aprobat technicznych -ZUAT-15A/1.06/2002.

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatow drewnopochodnych przed ogniem powinny
spelnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.

Preparaty do zabezpieczania drewna i materialdw drewnopochodnych przed dziataniem
korozji chemicznej powinny spelnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.
Konstrukcje znajdujace si¢ w srodowisku agresywnym powinny by¢ zabezpieczone.
Konstrukcje drewniana przewidziano konserwowaé preparatem bio-chronnym i
ogniochronnie w stopniu trudno zapalnym 1 nie rozprzestrzeniajacym ognia lub innymi
spelniajagcymi wymog zgodnie z projektem

budowlanym , opis w cze$ci warunki ochrony przeciwpozarowe; .

Nowe materialy 1 wyroby budowlane
Wilasciwosci nowych materiatdéw 1 wyrobéw budowlanych oraz zakres ich zastosowania w
konstrukcjach drewnianych powinny by¢ zgodne z postanowieniami aktualnych norm lub

aprobat technicznych.
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5.3.7. Pokrycie dachowe
Altana i parasole.
Planowane jest pokrycie ze strzechy z trzciny.

Trwata trawa, jaka jest trzcina pospolita, ma wysoka tolerancje na ogien, mroz, wysokie pH
i zasolenie. Sciste utozenie materiatu na dachu sprawia, ze szczelno§¢ pokrywy z trzciny
réwna si¢ 100%. W czasie intensywnych opadéw atmosferycznych woda powinna przenikaé
w glab poszycia najwyzej na kilkanascie milimetréw. Wyselekcjonowang trzcing (trzcina
jednoroczna, todyga musi by¢ prosta, pozbawiona lici, o grubosci 4-8 mm) wigze si¢
W wigzki grubosci 60 cm, wkilku dlugosciach (1,20-1,60; 1,40-1,80; 1,60-2,00).

Podstawowym zabezpieczeniem przed ogniem jest impregnacja powierzchni strzechy (na

rynku jest wiele r6znorodnych impregnatdéw, nalezy jednak pamigtac, ze srodki ogniochronne

do drewna nie znajdujg =zastosowania przy impregnacji trzciny). Bardzo waznym

zabezpieczeniem przeciwogniowym jest uzycie zaroodpornego drutu chromoniklowego do

wigzania trzciny, material ten w wysokich temperaturach nie traci wytrzymalo$ci i si¢ nie

odksztatca. Dzigki tym wlasciwosciom drut nie pozwala na rozluznienie trzciny, a tym
samym utrudnia dostep tlenu, tworzac zwarstwy trzciny czasowa zapor¢ dla
rozprzestrzeniania si¢ ognia. Kalenica dachu ma by¢, trzcing. Najistotniejszg sprawa jest
budowa konstrukcji. Trzcina jest pokryciem cigzkim (1 m? trzciny grubosci 30 cm w Stanie
suchym moze wazy¢ do 40 kg).Trzcina jest dobrym izolatorem termicznym i akustycznym.

Dzigki porowatemu wnetrzu dach doskonale ttumi 1 pochtania dzwigki.

Wiata na kajaki.

Do wykonania pokrycia nalezy zastosowac blache trapezowa samonosna- jak w dokumentacji
projektowe;j.
obrébki blacharskie

Obrobki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy ptaskiej ocynkowanej 1 powlekanej w kolorze
pokrycia o grubosci 0,5mm.

Rynny z blachy ocynkowanej systemowe

rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza
blachy i sktadany w elementy wielocztonowe, powinny by¢ taczone w ztagczach poziomych na
zaktad szerokos$ci 40mm; ztagcza powinny by¢ lutowane na calej dlugosci, rynny powinny by¢

mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie wigkszych
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niz 50 cm, spadki rynien regulowac na uchwytach zgodnie z projektem, rynny powinny mie¢
wlutowane wpusty do rur spustowych,

Rury spustowe — z blachy jw.

rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonow odpowiadajacych dlugosci
arkusza blachy i skladany w elementy wielocztonowe, powinny by¢ taczone w zlaczach
pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na zaklad szerokos$ci 40mm;
ztacza powinny by¢ lutowane na catej dlugo$ci, rury spustowe powinny by¢é mocowane do
$cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3 m, uchwyty powinny by¢
mocowane w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie
cementowej w wykutych gniazdach,

Rury spustowe odprowadzajace wod¢ do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury

zeliwnej na glebokos$¢ kielicha.

3.5.8. Ogrodzenie.

Ogrodzenie wykona¢ z siatki zgrzewanej - 100 mm x 76 mm/ 150 m
Wykonana z drutu ocynkowanego i powlekanego PCV w kolorze antracyt.
Grubos¢ drutu - 1,6 + PCV = 2,0 + 0,09 mm
Rozmiar oczka - 100 mm X 76 mm

Wysokos¢ - 1,50 m

Stupki w rozstawie co 2,00m- Stupki ogrodzeniowe - Srednica 42 mm , wysokos$¢ 200 cm- do
zabetonowania. Glebokos¢ fundamentu 1,20m, $rednica ok 25cm z betonu c20/25. Stupki
ocynkowane 1 malowane proszkowo na kolor antracyt wykonane z rury stalowej o $rednicy 42
mm, stupki zakonczone plastikowa czapeczka ( nasadka , zaslepka , kapturkiem ) odporng na

czynniki atmosferyczne.

Brama ogrodzeniowa wypetniona panelem 2D - 3,00 m
ocynkowana ogniowo lub ocynkowana i malowana proszkowo na kolor srebrny-lub

antracytowy.
Wypehienie:

panel ogrodzeniowy - 2D

grubo$¢ drutu - 6 mm /5 mm /6 mm
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rozmiar oczka -5 cm x 20 cm

bez przettoczen
Ramka skrzydta - profil stalowy 4 cm x 4 cm
Stupki bramy - profil stalowy 8 cm x 8 cm

Wymiary:
szeroko$¢ - 3,00 m

wysokos¢ - 1,50 m

Na ogrodzeniu od wewnatrz zamocowa¢ mat¢ oslaniajacg bambusowa o wysokosci ok 1,5m
wykonang z listewek z naturalnego bambusa taczonego drutem stalowym.

Specyfikacja maty:

Materiat bambus

Wymiar maty bambusowej 1,5x5m

Szerokos$¢ pojedynczego bambusa 8-20 mm

Potaczone drutem galwanizowanym co 20 cm

Sredni prze$wit pomigdzy poszczegdlnymi bambusami to ok. 3-5mm

Mat¢ zamontowa¢ w sposob umozliwiajacy demontaz na okres zimowy.

Na catej dlugosci ogrodzenia nalezy zamontowac girlandy LED solarne z mozliwoscia
tadowania.
Przykladowa girlanda sktada si¢ z 10 zarowek LED w 2700K. Czas §wiecenia okolo 6 godzin,

Klasa szczelnosci IP44, wyposazona w czujnik zmierzchu, napigcie bezpieczne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Kontrola i zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robdt jest takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggnac
zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg¢ oraz jako$¢
materiatow. Wykonawca musi przeprowadza¢ pomiary, proby z czestotliwoscig zapewniajaca

stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji robot
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oraz warunkami technicznymi wykonania 1 obioru robot budowlano — montazowych.
Minimalne wymagania co do zakresu préb i ich czestotliwo$¢ sa okreslone w normach i
wytycznych.

Pomiary i proby musza by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub inne
procedury akceptowane przez Zamawiajacego. Po wykonaniu pomiaru i prob wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki Zamawiajgcemu.

6.2 Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okres§lonymi na podstawie Polskich Norm i Norm Zharmonizowanych art. 30
Ustawy Prawo zamoéwien Publicznych, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentow technicznych, - Deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskag Norma
lub

- Aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg
objete certyfikacja okreslona powyzej 1 ktore spetniaja wymogi specyfikacji. W przypadku
materialow dla ktorych w/w dokumenty nie s3 wymagane, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiada¢ dokumenty okre$lajace w sposob jednoznaczny ich cechy. Produkty
przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek
materialy, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.3 Dokument budowy.

Dziennik Budowy - jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty powinny by¢
oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem kierownika Budowy i
Zamawiajacego. Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnos$ci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy,

- termin rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

- przebieg robot w formie istotnych informacji, uwagi i zalecenia Zamawiajacego,

- daty 1 przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robot,

- zgloszenia 1 daty odbiorow robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, czgsciowych i
koncowych,

- odbioréw robot,
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- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace jako$ci materiatow,

- inne informacje istotne dla przebiegu robot,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢
przedlozone Zamawiajagcemu do ustosunkowania si¢. Decyzje Zamawiajacego wpisane do
Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Dokumenty budowy takie jak: protokoty przekazania placu budowy, umowy
cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe,
protokoty odbioru robét, protokoty z odbytych narad i ustalen powinny by¢ przechowywane
na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie jakiegokolwiek
dokumentu budowy powoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposob przewidziany

prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostgpne dla Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Obmiar robdt begdzie kazdorazowo wykonywany przez Wykonawce robot i powinien byé
przeprowadzony zgodnie z obowigzujacymi zasadami zar6wno na etapie wykonywania jak i
po zakonczeniu wykonania elementu robot stanowigcych odrebng cato$¢. Obmiar robot
kazdorazowo podlega sprawdzeniu przez Zamawiajacego w celu ewentualnego naniesieniu

poprawek, zgodnego ze stanem rzeczywistym.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1 Ogolne zasady odbioru robot budowlanych.

Odbidr robot nastepowat bedzie po zgloszeniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce gotowosci
do odbioru. Polegal bedzie na sprawdzeniu kompletno$ci dokumentdéw z prob oraz pomiaréw
wymaganych przez obowigzujace normy i1 przepisy oraz sprawdzeniu kazdej wykonanej
roboty. W przypadkach w ktorych wymagany jest przy odbiorze udzial przedstawiciela

dostawcy poszczegdlnych mediow czy urzadzen, odbior musi odbywac si¢ przy ich udziale.

8.2 Rodzaje odbiorow robot:

W  zalezno$ci od wustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:
a) odbiodr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbior czgsciowy,

26



¢) odbidr koncowy,

d) odbidér pogwarancyjny,

8.2.1 Odbior robdt zanikajacych.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosSci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Begdzie on
dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogodlnego postepu robot. Odbioru dokonuje Zamawiajacy. Gotowos¢ zglasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem
Zamawiajacego. Odbior powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie lecz nie pézniej niz w
ciggu trzech dni od daty wpisu do Dziennika Budowy i powiadamia o tym fakcie
Zamawiajacego. Jako$¢ 1 ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu Zamawiajacy na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan 1 w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji ze specyfikacja techniczng robot i uprzednimi ustaleniami. W przypadku
stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan Zamawiajacy ustala zakres robot
poprawkowych lub podejmuje decyzje odnos$nie korekt i zmian. Przy ocenie odchylen i
podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w
dokumentach umownych.

8.2.2 Odbior czesciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych czesci robot. Odbioru
czgSciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot przy

zastosowaniu uproszczonych procedur odbiorowych. Odbioru dokonuje Zamawiajacy.

8.2.3 Odbior koncowy.

Odbidr koncowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jako$ci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do
odbioru koncowego powinna by¢ stwierdzona przez Kierownika Budowy opisem do
dziennika Budowy =z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Zamawiajacego. Odbior koncowy powinien nastapi¢ w terminach ustalonych w warunkach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia robot i przyjecia
dokumentow odbiorowych. Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokonuje ich oceny jako$ci na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikdéw badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci robdt ze specyfikacja techniczng. W toku odbioru

koncowego komisja zapoznaje si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
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zanikajagcych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w okresie wykonywania robot
uzupetniajacych i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt
poprawkowych lub uzupetniajacych, komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ robot w
poszczegbdlnych elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji
technicznej 1 specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potragcen. Dokumenty odbioru
koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokot odbioru robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego
Wykonaweca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

- Dziennik Budowy

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialow

zgodnych z programem zapewnienia jakoS$ci i specyfikacja techniczna.

8.2.4 Odbior pogwarancyjny.

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem

wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancji.

Odbioér pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej robot z

uwzglednieniem zasad opisanych przy odbiorze koncowym.
9. PODSTAWA ROZLICZANIA ROBOT

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 1 w przedmiarze robot.
Dla robot podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce 1

przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy.

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow. Wymagania i obliczenia.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne . piaski do zapraw budowlanych.
PN-88/B-30005 Cement portlandzki CP 35 bez dodatkow

PN-92/B-85010 Tkaniny szklane

PN-EN 13163:2004/AC:2006 Ptyty styropianowe.

BN-75/6753-02 Kit budowlany trwale plastyczny.

Swiadectwo ITB nr 530/94 Metoda lekka . Ocieplenie $cian zewnetrznych budynkow.
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PN-99/B-02025 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkow
mieszkalnych i uzytecznosci publicznej

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznos$ci publicznej

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo — Temperatury obliczeniowe zewngetrzne

PN-83/B-02402 Ogrzewnictwo — Temperatury ogrzewanych pomieszczen

PN-I1SO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny 1 okreslenia.
PN-83/Z-083000 Ochrona pracy. Procesy produkcyjne. Ogolne wymagania bezpieczenstwa.
PN-N-18001:1999 Systemy zarzadzania bezpieczenstwem i higieng pracy. Wymagania.

10.2 Inne dokumenty, instrukcje i przepisy.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z
2003 roku z pdzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz. U Nr 92 poz. 881 z dnia
30 kwietnia 2004 r.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (dz. U. Z 2004 r. Nr 19,
poz. 177 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. W sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Z 2004 r., Nr 202,
poz. 2072 + zmiana Dz. U. Z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. Zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, Wydawnictwo Arkady
Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnos$ci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.
U. Nr 195. poz. 2011)
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie Sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
(Dz. U. z2003r., Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajace dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108 poz.953).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r. Nr 71 p0z.838 z
pozniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robdot budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401)
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