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Zalacznik nr 1 do SWZ

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

1. NAZWA ZAMOWIENIA: ,WYKONANIE PRAC KONSERWATORSKICH |
RESTAURATORSKICH KOSCIOEA PW. SW. APOSTOLOW PIOTRA 1
PAWEA W TWORYCZOWIE”

2. OBIEKT: KOSCIOL PW. SWIETYCH APOSTOLOW PIOTRA I PAWEA W
TOWRYCZOWIE

3. ADRES OBIEKTU: TWORYCZOW 12; TWORYCZOW; 22-448 SULOW

4. NAZWA | KODY:

DZIAE 71000000-8 - USLUGI ARCHITEKTONICZNE, BUDOWLANE,
INZYNIERYJNE I KONTROLNE

GRUPY ROBOT:
71220000-6-USEUGI PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO
71240000-2-USEUGI ARCHITEKTONICZNE, INZYNIERYJNE I PLANOWANIA
71320000-7-USLUGI INZYNIERYJNE W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA
71410000-5-USEUGI PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
71420000-8-ARCHITEK TONICZNE USELUGI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

KLASY ROBOT:
71221000-3-USLUGI ~ ARCHITEKTONICZNE W  ZAKRESIE  OBIEKTOW
BUDOWLANYCH

DZIAE 45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE

GRUPY ROBOT :
45100000-8-PRZY GOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
45200000-9-ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY INZYNIERII
LADOWEJ | WODNE.J.
45400000-1-ROBOTY  WYKONCZENIOWE W  ZAKRESIE = OBIEKTOW
BUDOWLANYCH

KLASY ROBOT:
45110000-1-ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA 1 ROZBIORKI OBIEKTOW

BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE
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45210000-2-ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKOW
45260000-7 ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA POKRYC I KONSTRUKCII
DACHOWYCH | INNE PODOBNE ROBOTY SPECJALISTYCZE
45320000-6-ROBOTY IZOLACYJINE
45410000-4-TYNKOWANIE
45420000-7-ROBOTY W ZAKRESIE ZAKEADANIA STOLARKI BUDOWLANEJ ORAZ
ROBOTY CIESIELSKIE
45440000-3-ROBOTY MALARSKIE | SZKLARSKIE
45450000-6-ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE POZOSTALE

KATEGORIE ROBOT:
45111000-8-ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBOTY ZIEMNE
45111291-4-ROBOTY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU
45261000-4-WYKONYWANIE POKRYC I KONSTRUKCJI DACHOWYCH ORAZ
PODOBNE ROBOTY
45453000-7-ROBOTY REMONTOWE | RENOWACYJNE

5. NAZWA ZMAWIAJACEGO:

Parafia pw. Sw. App. Piotra i Pawta w Tworyczowie,
Tworyczow 12, 22-448

6. PROGRAM OPRACOWAL.:
Ewa Bednarz
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1. CZESC OPISOWA

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy stanowi wytyczne do projektowania,
w zwiazku z czym, dopuszcza si¢ dokonywanie w fazie projektowania niezb¢dnych zmian co
do proponowanych rozwigzan budowlanych i instalacyjnych przez Wykonawcg, po uzyskaniu
akceptacji Zamawiajgcego oraz shuzy do ustalenia planowanych kosztow prac projektowych
1 rob6t budowlanych oraz przygotowania oferty szczegolnie w zakresie obliczenia ceny oferty
oraz wykonania prac projektowych i budowlanych.

Przedmiotem Zamoéwienia jest ,WYKONANIE PRAC KONSERWATORSKICH
I RESTAURATORSKICH KOSCIOLA PW. SW. APOSTOLOW PIOTRA I PAWLA
W TWORYCZOWIE”. Obejmujaca remont podmurdéwki ceglanej, od strony ulicy przy
drzwiach od zakrystii wymienienie belki podwalinowej, oczyszczenie i renowacja elewacji
drewnianej, uzupetnienie brakujacego orynnowania oraz rur spustowych, wymiane oktadzin
plyty pilsniowej wewnatrz kosciota oraz naprawe/renowacje istniejacej stolarki zgodnie
z wymaganiami i wytycznymi Zamawiajacego oraz innych instytucji, ktore moga mie¢ wptyw
na realizacj¢ inwestycji.

Dokumentacj¢ projektowg oraz roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z zapisami
niniejszego PFU. W razie wystapienia jakichkolwiek watpliwosci lub niezgodnosci w wyzej
wymienionych dokumentach Wykonawca ma obowiazek zwrdci€ si¢ do Zamawiajacego w celu
wyjasnienia 1 uzgodnienia wlasciwych rozwigzan projektowych. Celem zamoéwienia
publicznego jest polepszenie warunkéw dla zwiedzajacych zabytek nieruchomy

W przedmiotowym kosciele.

Fot. 1. Koscidt pw. Swietych Apostotow Piotra i Pawta w Tworyczowie.

Zrédto: http://sulow.pl/
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1.1. Cel i opis ogélny przedmiotu zamowienia

Celem przeprowadzenia remontu budynku kosciota jest remont podmurowki ceglanej, od

strony ulicy przy drzwiach od zakrystii wymienienie belki podwalinowej, oczyszczenie

1 renowacja elewacji drewnianej, uzupethienie brakujacego orynnowania oraz rur spustowych,

wymiane oktadzin ptyty pilSniowej wewnatrz kosciota oraz naprawe/renowacje istniejacej

stolarki.

Przedmiotem zamdwienia jest:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie rob6t budowlanych dla zabytkowego

drewnianego kosciota pw. Swietych Apostotow Piotra i Pawta w Tworyczowie.

W zakresie zawierajacym co najmniej:

opracowanie dokumentacji projektowej (obejmujacej caly zakres rzeczowy opisany
w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym) zawierajacej projekty budowlane
oraz techniczne (wykonawcze) w podziale na branze wraz z uzyskaniem pozwolenia na
budowe w zakresach potrzebnych do uzyskania pozwolenia na budowe,

wykonanie badan wskazanych przez Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,

przedmiary 1 kosztorysy szczegdlowe,

harmonogram rzeczowo-finansowy na realizacj¢ robot budowlanych,

wykonanie dokumentacji powykonawczej,

uzyskanie wszelkich wymaganych badan, ekspertyz, uzgodnien, pozwolen,
certyfikatbw wynikajacych z wykonywane; dokumentacji projektowej oraz
prowadzonych robot w tym uzyskanie ewentualnych odstgpstw od obowigzujacych
przepisoOw 1 norm,

w przypadku konieczno$ci wykonanie ekspertyzy w porozumieniu z rzeczoznawcg
ds. zabezpieczen przeciwpozarowych oraz stuzbami strazy pozarnej w celu uzyskania
odstepstwa od obowiazujacych przepisow 1 dostosowania budynku zgodnie
z wytycznymi,

przeprowadzenie ekspertyzy konstrukcyjno-budowlanej obejmujacej wszelkie roboty
zwigzane z ingerencja w istniejaca konstrukcje budynku kosciota, zmiane lokalizacji
lub wymiarow otworéw okiennych i drzwiowych, przebudowe $cian, wykonanie
przeku¢ 1 przebi¢ przez istniejace przegrody budowlane, zmiang obcigzen stropow itd.

W razie konieczno$ci nalezy rowniez przeprowadzi¢ inne badania w tym np.
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geologiczne, jezeli beda one wymagane do prawidtowego zaprojektowania i wykonania
robot,

e uzgodnienie projektu z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow,

e roboty budowlane w zakresie wymaganym do zrealizowania prac,

e w przypadku stwierdzenia niezgodnosci pod katem spelnienia przepisow
przeciwpozarowych, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania ekspertyzy
W porozumieniu z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych oraz stuzbami
strazy pozarnej w celu uzyskania odstgpstwa od obowigzujacych przepisow
I dostosowania budynku zgodnie z wytycznymi w celu uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie budynku badz pozytywnego odbioru przez organy Panstwowej Strazy

Pozarne;j.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos$¢ obiektow i zakres robot

budowlanych

Koscidt wybudowano w 1933r. nie jest znany autor projektu. Swiatynia byta kilkukrotnie
odnawiana. W latach 1956 ,1946 oraz 1978. W 1956 r zmieniono gontowe pokrycie dachu na
blache ocynkowang. Zmieniono rowniez wewngtrzny wystroj Swigtyni poprzez zastosowanie
oktadzin z ptyty pilsSniowej na stropie, stupach oraz §cianach przy zamknigciu prezbiterium
i chorze.

Kos$ciot drewniany na $rodku cmentarza zwrdcony frontem na potudniowy wschod. Na
pétnocny-wschod od niego drewniana dzwonnica, na potudniowy-wschod zostat wybudowany
murowany nowy kosciot ktory obecnie stuzy jako $wiatynia parafialna.

Koscidt bedacy przedmiotem opracowania ztozony z korpusu nawowego, prezbiterium,
zakrystii oraz kruchty. Korpus na planie wydluzonego prostokata, trojnawowy,
szescioprzgstowy. Nawa gldéwna dwukrotnie szersza od bocznych. Na tle $ciany zachodniej
nadwieszony chor. Prezbiterium krotkie o potowe wezsze od nawy, prosto zamkniete. Kruchta
prostokatna o potowe wezsza od korpusu, waska. Korpus prostopadto$cienny, nakryty ponad
dwukrotnie wyzszym dachem trgj potaciowym z naczétkiem od strony frontowej, przetamanym
nad nawami bocznymi . W polaci nad nawami bocznymi lukarny z pulpitowymi daszkami. Na
srodku dachu wysoka sygnaturka zwienczona stozkowym hetmem. Nad prezbiterium dach
trojpotaciowy, nizszy od dachu gltownego. Zakrystie pokryte dachami dwupotaciowymi.
Kruchta wysokos$cig rowna prezbiterium nakryta dwuspadowym dachem.

Elewacja frontowa potudniowo-wschodnia, jednoosiowa, na osi drzwi glowne oraz

okienko szczytu kruchty. Elewacja boczna pémocno-wschodnia pigcioosiowa z oknami na
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osiach. Elewacja boczna potudniowo-zachodnia szeScioosiowa z drzwiami zakrystii i oknami
na pozostatych osiach. Elewacja tylna pdétnocno-zachodnia trojosiowa, z oknami zakrystii
1 ptycing prezbiterium.

Kosciot drewniany na podmuréwce murowanej z cegly ceramicznej petnej. Konstrukcja
obiektu — ryglowa obustronnie oszalowana. Migdzy nawami drewniane stupy podtrzymujace
wzdluzne podciaggi. Chér muzyczny drewniany, podwieszony podparty dodatkowo stupami
drewnianymi. Podtoga ulozona na legarach w ukladzie poprzecznym. Deski podtogowe
o grubosci ok. 4 cm tgczone na wpust. Stropy na belkach sosnowych z deskowa podbitka
czgsciowo ( czesciowo ptyty pilsniowe. Deski podbitki w uktadzie wzdtuznym, taczone na
wpust 1 mocowane gwozdziami. Wiezba dachowa nietypowa o konstrukcji mieszanej
polaczonej z konstrukcja stropéw oraz gorng partig $cian nawy gtownej. Nad nawa gtownag
krokwiowo-kleszczowa z dodatkowg para jetek nad nawami bocznymi krokwiowo-stolcowa
wzmocniona zastrzalami oraz dodatkowa belka pozioma. Konstrukcja sygnaturki ramowa
wzmocniona krzyzakami i zastrzatami. Konstrukcja hetmu oparta na mnichu. Pokrycie dachu
z blachy ocynkowanej, mocowanej do tat wykonanych z desek. Brak elementéw odwodnienia
dachu ( rynien oraz rur spustowych). Stolarka okienna drewniana o$cieznicowa. Okna nawy
gléwnej w dachu naw bocznych oraz kruchty tréjskrzydtowe osiemnastopolowe, w deskowych
profilowanych opaskach. Okna prezbiterium dwuskrzydtowe sze$ciopolowe. Okna zakrystii
jednoskrzydlowe z nad$lemieniem, dwunastopolowe. Okna szczytu elewacji frontowej
polkoliste zamknigte dwuskrzydlowe szesnastopolowe. Drzwi zewnetrzne 1 wewngtrzne
drewniane, futrynowe w profilowanych deskowych opaskach . Drzwi zewnetrzne do zakrystii
oraz prezbiterium jednoskrzydtowe plycinowe z naswietlem. Drzwi glowne spagowe
z zewnatrz klepkowe z uktadem klepek w romby. Schody zewnetrzne betonowe wylewane.
Wewngtrzne na chér drewniane dwubiegowe ze spocznikiem z prosta porecza od strony
zewngtrznej. Stupy drewniane miedzynawowe 0 oszalowanych pionowo trzonach na cokotach.
Z toskanskimi glowicami, kwadratowe w przekroju. Sciany i nawy prezbiterium zwienczone
prostymi gzymsami, pomalowane w cato$ci farbg olejng. Ambona z lat 20 XX wieku. Elewacja
z deski szalunkowej taczona na piéro wpust.

Stan zachowania elementow konstrukcyjnych w bardzo dobrym stanie. Luszczaca si¢ farba
olejna zarowno wewnatrz budynku kos$ciota jak i na elewacji. Belka podwalinowa przy

drzwiach zewnetrznych bocznych do zakrystii do wymiany.
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1.3. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

Zamawiajagcy wymaga przeprowadzenia ogledzin i wizji lokalnej budynku w celu
uzyskania niezbgdnych informacji do dokonania prawidlowej wyceny. Rezygnacja
z przeprowadzenia ogledzin obcigza i1 stanowi ryzyko Wykonawcy sktadajacego ryczaltowa
oferte w na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie rob6t budowlanych remontu
kosciota pw. Swigtych Apostotéw Piotra i Pawla w Tworyczowie. Poza opracowaniem
dokumentacji oraz wykonaniem robot budowlanych do obowigzkéw Wykonawcy nalezy, takze
przeprowadzenie wymaganych przegladow okresowych budynku przez okres trwania

gwarancji.

1.3.1. Wymagania w zakresie dokumentacji budowlanej, wykonawczej i
powykonawczej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

Przed przystapieniem do robét zwiazanych z wykonaniem remontu kosciota pw. Swictych
Apostotow Piotra 1 Pawla w Tworyczowie Wykonawca musi opracowa¢ niezbgdna
dokumentacje projektowa obejmujacg minimum:

e koncepcje proponowanych rozwigzan technologicznych zaakceptowang przez

Zamawiajacego,
e projekt budowlany wraz z wszelkimi uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia na
budowe oraz uzgodniong koncepcj¢ rozwigzan technologicznych zawierajacy:

o inwentaryzacj¢ budynku ko$ciota zabytkowego,

o ekspertyze konstrukcyjno-budowlang istniejacego obiektu,

o projekt zagospodarowania dziatki lub terenu,

o projekt architektoniczno-budowlany,

o projekt techniczny,

o uzgodnienia z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow,

o wykonanie wszelkich badan wymaganych przez Wojewoddzkiego Konserwatora
Zabytkow,

o zalaczniki projektu budowlanego: opinie, uzgodnienia, pozwolenia 1 inne
dokumenty,

o w przypadku koniecznosci wykonanie ekspertyzy w porozumieniu
z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych oraz stuzbami strazy
pozarnej w celu uzyskania odstgpstwa od obowigzujacych przepisow
i dostosowania budynku zgodnie z wytycznymi,

e projekt wykonawczy wraz z wszelkimi uzgodnieniami obejmujacy:
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o branze architektoniczna,
o branzg konstrukcyjno-budowlana,
o plan zagospodarowania terenu
przedmiary 1 kosztorysy szczegdtowe,
specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robot,

szczegdtowy harmonogram rzeczowo-finansowy.

Projektant zobowigzany jest do przewidzenia i ujecia w dokumentacji projektowej

wszystkich robdt wymaganych przy realizacji inwestycji w szczegdlnosci uzgodnien

i ewentualnych modernizacji infrastruktury technicznej. Wykonawca zobowigzany jest uzyskac

od wszystkich autorow projektow 1 innych prac chronionych prawami autorskimi peine

majatkowe prawa autorskie oraz prawa zalezne i przenies¢ je w caloSci na Zamawiajacego

w ramach wynagrodzenia ryczattowego. Ponadto do obowiazkéw Wykonawcey nalezy

zapewnienie Nadzoru Autorskiego przez caly okres realizacji inwestycji na bazie

sporzadzonych uprzednio projektow.

Dokumentacja projektowa musi by¢é opracowana w_jezyku polskim, zgodnie

z obowiazujacymi przepisami budowlanymi i polskimi normami w szczegdlnosci:

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. 2020 poz. 1333)
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeSnia 2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 2013 poz. 1129)

rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. 2019 poz. 1065)

rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegolowego zakresu 1 formy projektu budowlanego, (Dz.
U. 2020 poz. 1609 z p6zn. zm.)

rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 2 grudnia 2015
r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony

przeciwpozarowej (Dz. U. 2015 poz. 2117)
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rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym, (Dz. U. 2004 nr 130, poz. 1389)

innymi obowigzujacymi przepisami.

Dokumentacja projektowa bedzie podlegaé ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego

i powinna:

zawiera¢ optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne, materiatowe
1 kosztowe oraz wszystkie niezb¢dne zestawienia rysunki szczego6tow i detali wraz
z doktadnym opisem i podaniem wszystkich niezbednych parametréw pozwalajacych

na identyfikacj¢ materiatu lub urzadzenia,

by¢ uzgodniona z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, rzeczoznawca
ds. sanitarnohigienicznych oraz innymi organami opiniujacymi w zakresie robot

objetych przedmiotowa inwestycja,

by¢ uzgodniona z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkdw,

w przypadku koniecznos$ci wykonanie ekspertyzy w porozumieniu z rzeczoznawca
ds. zabezpieczen przeciwpozarowych oraz stuzbami strazy pozarnej w celu uzyskania

odstgpstwa od obowigzujacych przepisow 1 dostosowania budynku zgodnie

z wytycznymi,

okresla¢ rodzaj i ilos¢ odpaddéw powstalych w zwigzku z robotami rozbidorkowymi,
demontazem istniejacych urzadzen i pozostatymi pracami zwigzanymi z realizacja
inwestycji,

by¢ opatrzona klauzulg o kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu

ma shuzy¢ zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego zawartymi w niniejszym PFU,
by¢ spojna i skoordynowana we wszystkich branzach

by¢ sprawdzona przez osobe posiadajaca wymagane uprawnienia i podpisana na

kazdym egzemplarzu przez projektanta i sprawdzajacego,

ujmowac wszystkie roboty niezbedne do wykonania, obliczenia i inne szczegétowe dane

pozwalajace na sprawdzenie poprawnosci jej wykonania,
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e by¢ zaopiniowana na etapie projektowania z Zamawiajacym, szczeg6élnie w zakresie
wybranych rozwigzan materialowych 1 konstrukcyjnych, doboru projektowanych

urzadzen i osprzgtu, a takze kolorystyki i innych istotnych elementow.

e Dby¢ dostarczona Zamawiajacemu w 4 egzemplarzach w wersji papierowej 1 2 egz. na
no$niku elektronicznym (CD/DVD) lub innym no$niku elektronicznym np. pendrive.
Pliki muszg by¢ zamieszczone w wersjach edytowalnych w formatach np. (.dwg ; .dxf;

.doc; .xlIs) oraz w formacie nieedytowalnym (.pdf).

Wykonawca przygotuje 1 przedlozy wszystkie projekty budowlane, techniczne
i wykonawcze oraz obliczenia wraz ze szczegotami dotyczacymi konstrukcji i wykonczenia
robot. Powyzsze projekty zostang przekazane do zatwierdzenia i sklada¢ sie beda
Z nastepujacych tematow i pozycji:

¢ rysunki zlozeniowe, zestawieniowe, gabarytowe, kompletne i zwymiarowane,

e schematy rysunkowe,

e rysunki robot wykonczeniowych, niezbedne rzuty, przekroje, widoki, itd. oraz

wszystkie potaczenia i wykonczenia wewngetrzne 1 zewngtrzne,

e opisy techniczne oraz specyfikacje wykonania i odbioru robot.

W  kazdym tomie dokumentacji projektowej przekazanym do zatwierdzenia
Zamawiajacemu winien znajdowac si¢ spis rysunkéw. Rysunki i obliczenia, ktére powinien
sporzadzi¢ Wykonawca, beda wykonane i przekazane zgodnie z wymaganiami. Rozmiary
arkuszy powinny by¢ zgodne z rozmiarami powszechnie stosowanymi chyba, ze inne rozmiary
zostang uzgodnione z Zamawiajacym. Rysunki wszystkich elementéw powinny by¢ czytelne

1 kompletne. Zastosowana skala zaleze¢ bedzie od rodzaju rysunku.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt Wykonawca powinien przygotowac
w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
2013 poz. 1129).

12|Strona



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY — TWORYCZOW

Harmonogram  rzeczowo-finansowy  Wykonawca przygotuje w  uzgodnieniu
z Zamawiajacym. Przed przystapieniem do realizacji rob6t budowlanych na Wykonawcy
spoczywa obowigzek uzyskania wszelkich niezbednych, do realizacji przedmiotu zamowienia
pozwolen, uzgodnien i1 opinii, decyzji zatwierdzajacej projekt i zezwalajacej na budowe
(zgloszenia lub pozwolenia na budowe), a takze zgloszenie rozpoczecia robot Powiatowemu
Inspektorowi Nadzoru Budowlanego (jesli charakter prowadzonych prac bedzie tego
wymagat). Ponadto warunkiem koniecznym do rozpoczecia robdt budowlanych jest
zatwierdzenie przez Zamawiajgcego przygotowanej przez Wykonawce dokumentacji
projektowe;j.

.

Po wykonaniu wszystkich rob6t zwigzanych z realizacja zadania Wykonawca zobowigzany

jest do sporzadzenia dokumentacji powykonawczej zawierajacej m.in.:

e prowadzong na biezaco ewidencj¢ wszelkich zmian w rodzaju materiatléw, urzadzen,
lokalizacji 1 wielkos$ci robot. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkow,
wylacznie do tego przygotowanych i przeznaczonych,

e aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze w celu dokonania ich przegladu
1 sprawdzenia. Po zakonczeniu robdt kompletny zestaw rysunkow Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu.

e Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku.

Wykonawca w ramach Zamowienia musi opracowaé¢ dokumentacj¢ powykonawcza
calo$ci wykonanych robdt, w tym rowniez instrukcje obstugi 1 konserwacji na tyle szczegdtowe,
aby umozliwialy Zamawiajagcemu obstluge, konserwacje, rozbieranie, ponowne skladanie,
regulacje i naprawy.

Dokumentacj¢powykonawcza Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu W 4 egzemplarzach
W wersji papierowej i 2 egz. na nosniku elektronicznym CD/DVD lub innym no$niku
elektronicznym np. pendrive. Pliki musza by¢é zamieszczone w wersjach edytowalnych

w formatach np. (.dwg; .dxf; .doc; .xIs) oraz w formacie nieedytowalnym (.pdf).
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1.3.2. Uwarunkowania zwigzane z funkcjonowaniem obiektu w czasie prowadzenia
robot

Prace budowlano-montazowe bgdg prowadzone w nieczynnym obiekcie, wobec tego
Zamawiajacy wymaga aby:

e sposob wykonywania, zakres i harmonogram prac byt tak zaplanowany przez
Wykonawce, aby w minimalnym stopniu utrudni¢ korzystanie ze znajdujacych si¢
w sasiedztwie chodnikéw i drog dojazdowych,

e znajdujace si¢ w obiekcie mienie nalezace do Zamawiajacego lub osob trzecich przed
przystapieniem do prac bylo zabezpieczone i/lub usuwane z pomieszczen przez
Wykonawce w sposob nie powodujacy jego uszkodzenia lub zniszczenia, a koszt wyzej
wymienionych prac towarzyszacych w catosci pokryl Wykonawca uwzgledniajac je
w cenie ryczattowej. Wszelkie zniszczenia mienia zauwazone przed rozpoczeciem
zabezpieczania/usuwania, nalezy  sfotografowaé¢ 1  niezwlocznie  zglosic¢
Zamawiajacemu. Wszelkie koszty wynikajace z wystapienia uszkodzen na mieniu,
ktére nie zostaty stwierdzone przed wykonywaniem prac, a beda zauwazone po ich

zakonczeniu poniesie Wykonawca.

1.3.3. Przygotowanie terenu budowy w zakresie architektury, konstrukcji oraz
rozwiazan techniczno-materialowych

Przed rozpoczeciem wszelkich robot budowlanych, wymaga sie, aby Wykonawca
przeprowadzil wizj¢ lokalng terenu budowy w tym budynkow, zieleni, drog, chodnikow itp.,
ktore przylegaja do miejsca wykonywania robot oraz terenu w poblizu terenu budowy, na ktory
roboty bedg w jakikolwiek sposob oddzialywaé. O planowanym terminie przeprowadzenia
wizji lokalnej; Wykonawca musi poinformowaé Zamawiajacego tak, aby umozliwi¢ obecnos¢
na niej jego przedstawicieli. Wszelkie istniejace uszkodzenia i inne wazne szczeg6ly nalezy
zidentyfikowaé, opisaé, sfotografowac lub sfilmowaé. Dokumentacje taka (w formie zdjec,
filmu 1 opisu) Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w dwoch egzemplarzach w wersji
papierowej oraz w wersji elektronicznej, przed rozpoczeciem wszelkich robot. Jesli podczas
wizji lokalnej nie ujawniono zadnych znacznych uszkodzeh Wykonawca przekaze
Zamawiajagcemu na pisSmie potwierdzenie dokonania inspekcji (z adnotacja o braku uszkodzen)
przed rozpoczgciem jakichkolwiek dziatan na terenie budowy. Brak przeprowadzenia wyzej
opisanych czynnosci jest jednoznaczny z oswiadczeniem o braku jakichkolwiek uszkodzen.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca rob6t budowlanych na podstawie projektow

objetych niniejszym zamowieniem:
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e zlozyt wlasciwym miejscowo organom administracyjnym: wniosek o wydanie
Dziennika Budowy oraz zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczecia budowy,

e realizowal prace budowlane w ramach przedmiotowej inwestycji zgodnie z aktualnymi
przepisami Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2020 poz. 1333),

e zatrudnil do realizacji inwestycji Kierownika Budowy. Kierownik Budowy powinien
przebywa¢ na budowie w czasie prowadzenia robdt i by¢ osiggalny na zadanie
Zamawiajacego,

e opracowal i uzgodnit z Zamawiajacym: plan zagospodarowania budowy i plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e ujat w cenie ryczattowej i w catosci pokryl koszt organizacji poszczegdlnych obiektow
zaplecza budowy. Lokalizacja zaplecza musi by¢ zorganizowana tak, aby nie
kolidowala z istniejagcymi w sgsiedztwie drogami i §ciezkami dla pieszych,

e zapewnil odpowiednie oznakowanie 1 zabezpieczenie placu budowy do czasu
zakonczenia 1 odbioru wszelkich robot w szczegdlnosci:

o zamontowal na terenie budowy wymagane prawem budowlanym tablice
informacyjne,

o wykonat odpowiednie oznakowania i zabezpieczenia wykopow,

o wydzielil 1 oznaczyl strefy niebezpieczne zwigzane z pracami montazowymi na
wysokosci,

e zapewnil 1 utrzymywal bezpieczenstwo na terenie budowy w okresie trwania realizacji
Zamowienia, az do jego zakonczenia, w szczegdlnosci:

o tak zorganizowal teren budowy i prowadzit na nim roboty, aby na kazdym etapie
prac byt zapewniony dojazd do wszystkich budynkow w sasiedztwie,

o utrzymywal warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujacych czynnosci
zwigzane z budowa, a takze zabezpieczyt teren budowy przed dostepem oséb
nieupowaznionych,

o podczas realizacji robot Wykonawca przestrzegal przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy,

o utrzymywal sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy,

o materialy tatwopalne zgromadzone na terenie budowy byly sktadowane
w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami 1 zabezpieczone przed dostepem

0sob trzecich,
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e zapewnil 1 utrzymywal porzadek na terenie budowy w okresie trwania realizacji

Zamoéwienia, az do jego zakonczenia, w szczegdlnosci:

(@]

na biezaco usuwat wszelkie zniszczenia i zanieczyszczenia i ulic powstate
w wyniku realizacji robot, dostaw materiatow 1 innych czynnosci zwigzanych
z realizacjg Zamowienia,

wszelkie uszkodzenianiezidentyfikowane i niezanotowane w dokumentacji
z wizji lokalnej przed rozpoczgciem robot, a zauwazone podczas i/lub po ich
wykonaniu zostaly naprawione przez Wykonawce na jego Koszt,

godziny pracy pracownikéw zostaly uzgodnione przez Wykonawce
z Zamawiajacym,

wszelkie materialty pozyskane z demontazy i rozbidrek byly sktadowane
W Wwyznaczonym 1 uzgodnionym z Zamawiajagcym miejscu, materiaty
nienadajace si¢ do ponownego wykorzystania nalezy niezwlocznie wywiez¢
z terenu budowy i zutylizowac,

godziny dostaw 1 wywozu materialow zostaty uzgodnione przez Wykonawce
z Zamawiajacym, a podczas transportu drogi dojazdowe oraz ciagi piesze byly

zabezpieczone w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo osobom postronnym.

e tak zorganizowal teren budowy, aby miat mozliwo$¢ podtaczenia obiektow zaplecza

1 korzystania ze wszystkich potrzebnych do realizacji robot

e budowlanych medidow. Zamawiajacy zastrzega, ze wszystkie media, z ktorych bedzie

korzystal Wykonawca (w szczegolnosci woda oraz energia elektryczna) muszg by¢

opomiarowane przy pomocy podlicznikoéw 1 rozliczane bezposrednio z gestorami

medidow na podstawie zawartych na czas prowadzenia robdt budowlanych Umow.

Wszelkie koszty zwigzane z uzyskaniem zgody na doprowadzenie i przylaczenie

mediéw na placu budowy, a takze oplaty wstepne, przesytowe i1 eksploatacyjne oraz

ewentualne koszty napraw 1 likwidacji przylaczy musza zosta¢ ujete w cenie

ryczattowej.

Dziennik Budowy powinien by¢ przechowywany przez Wykonawce na terenie budowy

oraz uzupehiany przez osoby uprawnione i zobowigzane prawem do dokonywania wpisow,

w tym projektanta odpowiedzialnego za nadzér autorski nad realizacj¢ inwestycji.

W zakresie architektury, konstrukcji oraz rozwiazan techniczno-materialowych:

Zamawiajacy wymaga zeby:

Projektant, zgodnie z tresScig art. 99 Prawo Zamowien Publicznych podajac konkretne

rozwigzania techniczne i technologiczne - dopuszczal w ich opisach stosowanie innych
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rozwigzan co najmniej rownowaznych, co do ich cech technicznych i jakosciowych oraz
parametrow, a wszelkie nazwy firmowe urzadzen i wyrobow, uzyte w Dokumentacji
Projektowej 1 Specyfikacjach Technicznych, powinny by¢ traktowane jako definicje standardu,
a nie konkretne nazwy urzadzen i wyrobow zastosowanych w dokumentacji. Obowigzek
udowodnienia rownowaznosci standardu bedzie spoczywat na Wykonawcy 1 podlega
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Wszystkie materialy 1 urzadzenia uzyte do wykonania prac speinialty wymogi
obowigzujacych norm 1 aprobat technicznych, posiadaty wymagane atesty, byly dostarczone
1 przechowywane w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach w warunkach okreslonych
w kartach technicznych.

Wykonawca udzielit na wszystkie zainstalowane urzadzenia oraz roboty budowlane

gwarancji na okres minimum 60 miesiecy.
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2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO

2.1. W zakresie robot rozbiérkowych

Zamawiajacy wymaga, zeby:

Wykonawca dokonat wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do
wykonania prac oraz okreslenia wymaganych do ich realizacji ilo$ci materiatow oraz
sprzetu w zaleznos$ci od przyjetej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia ogledzin
obcigza 1 stanowi wylaczne ryzyko Wykonawcy sktadajacego ryczaltowa oferte w na
zaprojektowanie i wykonanie remontu zabytkowego kosciota pw. Swigtych Apostotow
Piotra i Pawla.

Wykonawca przewidzial a nastgpnie wykonat demontaz przewidzianej do rozbidrki
ceglanej podmurowki.

Wykonawca przewidziat i wykonal roboty rozbidrkowe zwigzane z demontazem ptyt

pil$niowych wewnatrz ko$ciota.

2.2. W zakresie remontu podmurowki ceglanej

Istniejaca podmurowka z cegly pelnej palonej otynkowana. Od strony ulicy cegla jest

zlasowana.

Zamawiajacy wymaga, zeby:

Wykonawca przewidziat i wykonal wymiang podmuréwki na nowsg. Zastosowat cegle
czerwong petng na gotowej zaprawie do renowacji zbytkowych muréw. Nie jest
dopuszczalne wykonanie ubytkéw z betonu.

Wykonawca przewidziat i wykonal wymiang podmurowki czesciowo, tak jak
w przypadku podbicia fundamentéw co 1-1.5 m maksymalnie, przy czym zachowywat
nalezyta ostroznos¢.

Wykonawca przewidzial i wykonat zabezpieczenie konstrukcji $cian poprzez
podparcie. (W wypadku braku muréw fundamentowych i zwigzanego z tym zagrozenia
dla obiektu dopuszcza si¢ wykonanie betonowych taw, jednak musza one pozostac
niewidoczne dlatego nalezy je wykona¢ do poziomu terenu.)

Wykonawca przewidzial i wykonal izolacj¢ pozioma na murach fundamentowych,
Nalezy wykona¢ z blachy tytanowo -cynkowej lub miedzianej gr. 1 mm.
Wykonawca przewidzial i wykona po wykonaniu calosci robdt tynk cementowo-

wapienny z gotowej mieszanki przeznaczonej do renowacji murow.
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Wykonawca przewidzial i wykonat skucie istniejgcego tynku na podmurdéwce na catosci

oraz wykonat nowy.

2.3. W zakresie wymiany belki podwalinowej

Zamawiajacy wymaga, zeby:

Wykonawca przewidzial i wykonat od strony ulicy przy drzwiach do zakrystii wymienit
belke podwalinowa.

Wykonawca przewidziat i wykonat usunig¢cie znacznie uszkodzonych podwalin. W celu
umozliwienia wyjecia uszkodzonych elementéw Wykonawca zastosowat stalowe
konstrukcje wsporcze przejmujace cig¢zar $cian na czas wymiany belki podwalinowe;.
(W wypadku czg$ciowej wymiany uszkodzonego elementu nalezy odpowiednio
zespoli¢ stary element z nowym.)

Wykonawca przewidziat i wykonatl potaczenia ciesielskie: styk tepy na skos lub na
kliniec, potaczenie na naktadke prosta, na nakladke prosta ze skosem, na naktadke
sko$ng z zazgbieniem lub bez, na zamki proste i sko$ne oraz na hak i naktadke. W razie
potrzeby, potaczenia wzmacniat $rubami. (Nie dopuszcza sie wspoélczesnych
rozwigzan technicznych umozliwiaja wykonanie polaczen za pomoca stalowych
wktadek, pierscieni zgbatych czy odpowiednio profilowanych blach, aby nadmiernie

nie ingerowa¢ w historyczny wizerunek obiektu.)

2.4. W zakresie oczyszczenia elewacji drewnianej

Zamawiajacy wymaga, zeby:

Wykonawca przewidzial 1 wykonal oczyszczenie elewacji z istniejacej powtoki
malarskiej tj. farby olejnej. (Zamawiajacy zaleca przyjecie metody sodowania.
Sodowanie to jedna z bezpieczniejszych metod czyszczenia drewnianych powierzchni.
Soda pozwala na usunigcie zanieczyszczen, pochtania nieprzyjemne zapachy i sprawia,
ze drewno odzyskuje swoj naturalny wyglad. Sodowanie drewna jest metoda
catkowicie ekologiczng. Jest to bezinwazyjna metoda, ktora nie wptywa negatywnie na
srodowisko naturalne. Pozwalana szybkie usunigcie zanieczyszczen, a takze starych
farb czy lakierow. Podczas sodowania drewna mozna oczysci¢ nawet trudno dostepne
miejsca, a takze stolarke okienng 1 drzwiowa, wiezbe dachowa oraz podtogi. Podczas
sodowania nowoczesnymi technikami wysoka szybko$¢ wyrzucanego strumienia
czysciwa moze osigga¢ nawet 965 km/h. Predkos¢ ta jest trzykrotnie wigksza od

tradycyjnych piaskarka. W ten sposob mozna skutecznie czysci¢ rdznego rodzaju
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powierzchnie, w tym drewno, bez ryzyka wyrzadzenia jakichkolwiek defektow czy
uszkodzen. Co wazne, jest to metoda, ktora za sprawa efektywnosci w czyszczeniu
i duzej szybkosci czy$ciwa pozwala na bardzo szybka, a jednoczes$nie oszczedng
realizacje prac. Sodowanie mozna wykonywa¢ na mokro, ale rowniez na sucho.
Przygotowuje¢ powierzchni drewnianych do po6zniejszej impregnacji. Mozna w ta
metoda oczy$ci¢ powierzchnie znajdujace si¢ na zewnatrz i wewnatrz.)

Wykonawca przewidzial i wykonat po oczyszczeniu impregnacj¢ przeciwko grzybom,
plesni oraz zabezpieczy¢ do stopnia NRO. (Dobor srodkéw do impregnacji
i zabezpieczenia drewna nalezy zastosowa¢ wg wskazan producenta. Nie nalezy
stosowa¢ impregnatow zmieniajacych kolor istniejacego drewna. Ro0dzaj

impregnatu nalezy uzgodni¢ z Wojewodzki m Konserwatorem Zabytkow.)

2.5. W zakresie uzupelnienia brakujacego orynnowania oraz rur spustowych

Zamawiajacy wymaga, zeby:

Wykonawca przewidziat i wykonat uzupetnienie brakujacego orynnowania oraz rur
spustowych. Dobér blachy nalezy uzgodni¢ z Wojewodzkim Konserwatorem
Zabytkow.

Wykonawca przewidziat i zamontowal wcze$niej zdemontowany krzyz na iglicy dachu

kosciota.

Istniejace pokrycie dachu jest pokryciem wtérnym. (Pierwotnie kosciol byl pokryty

gontem). Z uwagi na brak mozliwo$ci finansowych na obecng chwile pozostaje ono bez

zmian.

2.6. W zakresie wymiany okladzin z plyt pilSniowych wewnatrz kosciola

Obecnie wykonane sg tam okladziny z plyty pilsniowej. Nie jest to element pierwotny.

Okladziny z plyty zostaly wykonane podczas remontu kosciota. Pierwotnie wszystkie

oktadziny byly wykonane z desek.

Zamawiajacy wymaga, zeby:

Wykonawca przewidzial 1 wykonal demontaz wszystkich oktadzin z plyt 1 zastosowat
nowe z desek sosnowych bezsecznych.

Wykonawca przewidziat 1 wykonat oktadziny na stupach/filarach nowe z desek.
Wykonawca przewidziat i wykonal oczyszczenie pozostalych istniejacych oktadzin

z desek w nawach bocznych.
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e Wykonawca przewidziat i wykonat po oczyszczeniu impregnacj¢ przeciwko grzybom,
plesni oraz zabezpieczy¢ do stopnia NRO. (Dobor srodkow do impregnacii
1 zabezpieczenia drewna nalezy zastosowa¢ wg wskazan producenta. Nie nalezy
stosowa¢ impregnatéow zmieniajacych Kkolor istniejacego drewna. Rodzaj

impregnatu nalezy uzgodni¢ z Wojewodzki m Konserwatorem Zabytkow.)
2.7. W zakresie renowacji stolarki
Nie projektuje si¢ wymiany istniejacej stolarki na nowa.
Zamawiajacy wymaga, zeby:
e Wykonawca przewidziat i wykonal oczyszczenie istniejacej stolarki oraz uzupenit
brakujace okucia oraz oszklenie.

e Wykonawca przewidzial 1 wykonal wymiane uszkodzonych elementow
drewnianych na nowe.

e Wykonawca przewidzial i wykonal oczyszczenie calej stolarki i zabezpieczyt
srodkami p/grzybom oraz plesni. (Nie nalezy stosowa¢ impregnatéw
zmieniajacych kolor istniejacego drewna. Rodzaj impregnatu nalezy uzgodni¢

z Wojewodzki m Konserwatorem Zabytkow.)
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, BADAN I
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jako$¢ materiatow oraz ich
odpowiednie zastosowanie, aby nie straci¢ gwarancji na poszczeg6lne elementy oraz zapewnia
odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiego$§ badania, nalezy
stosowa¢ wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Zamawiajacego. Przed
przystapieniem do pomiaréw i badan Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju,
miejscu i terminie badania, a wyniki pomiaréw i badan przedstawi na piSmie do akceptacji.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdw i robdt ponosi
Wykonawca.

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

e 0dbior prac zanikowych

e odbior koncowy

Odbior prac zanikowych powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw, do ktérych
zanika dostep w wyniku postepu robot i jest Scisle zwigzany realizowaniem robot, zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym. Odbidr prac zanikowych przeprowadza si¢ w trybie
przewidzianym dla odbioru koncowego. Po dokonaniu odbioru prac zanikowych nalezy
sporzadzi¢ protokot potwierdzajacy prawidlowe wykonanie robdt, zgodno$¢ wykonania
instalacji z projektem technicznym 1 pozytywny wynik niezbgdnych badan odbiorczych.
Zamiennym do sporzadzania protokotu z obioru prac zanikowych jest zgloszenie prac
zanikowych w dzienniku budowy.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru prac zanikowych, w protokole nalezy okresli¢
zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetiajacych, po wykonaniu tych prac
nalezy ponownie dokona¢ odbioru prac zanikowych.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakofczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce pisemnym powiadomieniem o tym fakcie
Zamawiajacego. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedlozonych dokumentéw, wynikow badan, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnoS$ci
wykonania robdt z dokumentacjga projektowa. Podstawowym dokumentem do dokonania
odbioru koncowego robot jest Protokol Koficowy Odbioru Robdt podpisany bez zastrzezen

przez Zamawiajacego oraz Wykonawce.
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Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace
dokumenty:
e dokumentacje¢ projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,

jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji Umowy,
e ustalenia technologiczne, projekty technologiczne,
e wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,
e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw i urzadzen,
e instrukcje obstugi i serwisu zainstalowanych urzadzen,
¢ instrukcje bezpieczenstwa pozarowego,

e Dbezwarunkowe, pozytywne odbiory stuzb: Panstwowej Strazy Pozarnej, Powiatowej
Stacji  Sanitarno-Epidemiologicznej, = Powiatowego  Inspektoratu ~ Nadzoru
Budowlanego,

Zakres opracowan musi odpowiada¢ wymogom jednostek zatwierdzajacych, opiniujacych

lub wymagajacych przedstawienia okre§lonego opracowania.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacji nie beda
gotowe do odbioru koncowego , komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace Wykonawca
wykona w terminach uzgodnionych z Zamawiajacym.

Wykonawca zagwarantuje takze, ze dostarczy petng dokumentacje (w jezyku polskim)
dotyczacg uzytkowania i konserwacji oraz, ze przeszkoli wybrany personel Zamawiajacego w
zakresie uzytkowania i konserwacji.

Instrukcja BHP musi by¢ opracowana przez rzeczoznawcg¢ do spraw BHP 1 ergonomii
pracy, natomiast instrukcja ppoz. przez rzeczoznawce do spraw ochrony przeciwpozarowe;.
Wszystkie dokumenty nalezy przygotowac z zachowaniem wymogow prawa i obowigzujacych
norm.

Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu gwarancji na zainstalowane materialy na okres

minimum 60 miesi¢cy.
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4. UZBEZPIECZENIE 1 GWARANCJA

Wykonawca jest zobowigzany ubezpieczy¢ roboty. Szczegdétowe wymagania w tym
zakresie okreslone beda w SWZ. Wykonawca powinien posiada¢ optacone ubezpieczenie od
odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnos$ci zwigzanej z przedmiotem
zamOwienia, na warto§¢ rowng co najmniej kwocie z zawartej Umowy. Warunkiem
rozpoczgcia robot budowlanych jest okazanie potwierdzonej polisy.

Wykonawca udzieli Zamawiajacemu gwarancji, w ktorej w pelni zabezpiecza technicznie
1 uzytkowo wykonane roboty na okres minimum 60 miesigcy. Okres gwarancji liczony bgdzie
od dnia podpisania przez Zamawiajacego protokotu koncowego oznaczajacego odebranie
robot.

W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuwania wszelkich
zglaszanych przez Zmawiajacego usterek 1 probleméw zwigzanych z prawidlowym
funkcjonowaniem obiektu. Czas reakcji na zgloszong usterke oraz czas jej usunigcia bedzie

szczegdtowo okreslony w Umowie z Zamawiajacym.
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5. OCHRONA SRODOWISKA

Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomo$¢ i stosowanie w czasie prowadzenia robot
wszelkich przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego.

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenie, nie beda dopuszczone do
uzycia. Dotyczy to rdwniez materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
przekraczajacym warto$ci dopuszczalne. Inne materiaty wykazujace wiasciwosci szkodliwe dla
otoczenia tylko podczas wykonywania robdt, a ktérych szkodliwo$¢ zanika np. materialy
pylaste, beda dopuszczone do uzycia tylko pod rygorem bezwarunkowego przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania tych materialow. Na Wykonawcy spoczywa
obowigzek uzyskania wszelkich upowaznien i pozwolen od organdw administracyjnych jesli
zastosowanie jakichkolwiek materialow tego wymaga.

Wszystkie drzewa i1 krzewy w sasiedztwie budynku, w poblizu ktorych beda realizowane
roboty, a nie zostaly przeznaczone do wycinki badz przesadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed
zniszczeniem.

Ze wzgledu na bliskie sasiedztwo innych obiektow uzytecznos$ci publicznej oraz w celu
ochrony klimatu akustycznego prace rozbidrkowe i inne roboty wykonywane przy pomocy

sprz¢tu emitujgcego hatas nalezy prowadzi¢ w porze dzienne;.
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6. CZESC INFORMACYJNA

6.1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikajacymi z odr¢bnych przepisow

Zamawiajacy informuje, iz Wykonawca, w ramach ceny ryczattowej, bedzie zobowigzany
do zebrania i ujecia w opracowaniach projektowych wszystkich wymaganych prawem i
niezbednych dokumentow potwierdzajagcych zgodno$¢ przedmiotowego zamierzenia

budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow.

6.2. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania

nieruchomoscig na cele budowlane

Zamawiajacy os$wiadcza, iz posiada pelne prawo do dysponowania na cele budowlane

nieruchomos$ciami, na ktérych bedzie realizowana inwestycja.

6.3. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem

zamierzenia budowlanego

Zamawiajacy informuje, ze przy projektowaniu i wykonywaniu rob6t modernizacyjnych
obowigzujacymi sg wydania Polskich Norm przenoszacych europejskie normy
zharmonizowane (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy
zharmonizowane uwzglednia si¢: europejskie aprobaty techniczne, wspolne specyfikacje
techniczne, normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy
zharmonizowane, Polskie Normy wprowadzajace normy mig¢dzynarodowe, Polskie Normy,
polskie aprobaty techniczne.

Ponadto Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca zobowiazany jest przestrzegac i
stosowac nizej wymienione normy, akty prawne i rozporzadzenia:

e Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2021 poz.
1129)

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2021 poz. 1098)
e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzigc
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839)

e Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. 2019 poz. 831)
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Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018
r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla
zdrowia w §rodowisku pracy (Dz. U. 2018 poz. 1286 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 2013 poz. 1129)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 z pdzn.
zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2021 poz. 869)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz.
1065 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i1 ochrony zdrowia (Dz. U. 2018 poz. 963)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwea 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych
i terenow (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015
r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. 2015 poz. 2117)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla
sprzetu elektrycznego (Dz. U. 2016 poz. 806).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2020 poz. 1320)
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e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.
w sprawie ogdlnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 1169
poz. 1650 z p6zn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003
nr 47 poz. 401)

e Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz. U. 2021 poz. 1210)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robo6t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2020 poz. 1461)

e Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. 2020 poz.
1064)

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U.
2016 poz. 2033)

e Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. 2020 poz. 2449)

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie korzystania
z informacji geologicznej za wynagrodzeniem (Dz.U. 2011 nr 292 poz. 1724)
e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2021 poz. 779)

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. 2021 poz. 741)

e Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2020 poz.
2052)

e Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2015 r. o zuzytym sprzgcie elektrycznym 1 elektronicznym
(Dz. U. 2020 poz. 1893)

e PN-EN 50160:2010 Parametry napigcia zasilajacego w publicznych sieciach
elektroenergetycznych

e PN-EN 50160:2010/A1:2015-02 Parametry napigcia zasilajgcego w publicznych
sieciach elektroenergetycznych

e PN-EN 1090-1+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych - Czes¢ 1:
Zasady oceny zgodnosci elementow konstrukcyjnych

e PN-EN 10088-1 Stale odporne na korozj¢ - Czes$¢ 1: Wykaz stali odpornych na
korozje
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e PN-EN ISO 1461 Powtoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i zeliwne metoda
zanurzeniowg - Wymagania i metody badan.

Zamawiajgcy informuje, ze Wykonawca na biezaco winien uwzglednia¢ zmiany w/w
rozporzadzeniach, ustawach przepisach itp. oraz uwzgle¢dnia¢ je w opracowaniu dokumentacji
projektowej i podczas prowadzenia prac oraz stosowaé si¢ do innych obowigzujacych

przepiséw nie ujetych powyzej, a dotyczacych przedmiotowego zakresu robot.

6.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot

budowalnych

6.4.1. Kopia mapy zasadniczej
Zamawiajacy informuje, iz nie posiada mapy zasadniczej obszaru obejmujacego

przedmiotowg inwestycje. Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, ze uzyskanie wszelkich
niezbednych map, w tym do celéw projektowych lezy po stronie Wykonawcy, a koszty

wynikajace z ich przygotowania nalezy uwzgledni¢ w cenie ryczattowe;.

6.4.2. Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb
posadowienia obiektow

Zamawiajacy informuje, Ze nie posiada aktualnych badan gruntowo-wodnych dla terenu na
ktorym bedzie realizowana inwestycja. Jezeli badania takie mogg by¢ konieczne do
prawidtowego zrealizowania zadania, ich uzyskanie nalezy do obowigzkéw Wykonawcy

1 powinno zosta¢ uwzglednione w cenie ryczattowe;.

6.4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow
Zamawiajacy informuje, ze budynek kosciota znajduje si¢ w rejestrze zabytkow.

W zwigzku z tym prace projektowe wymagaja uzgodnien z konserwatorem zabytkow.
Wykonawca zobowigzany jest do stalej wspotpracy z Wojewddzkim Konserwatorem

Zabytkow podczas prac projektowych oraz prac budowlanych.

6.4.4. Inwentaryzacja zieleni
Zamawiajacy informuje, Ze nie posiada inwentaryzacji zieleni obszaru, na ktorym

zlokalizowany jest przeznaczony do remontu kosciota.

6.4.5. Dane z zakresu ochrony Srodowiska
Realizacja planowanego przedsigwzigcia nie wptynie negatywnie na srodowisko naturalne.
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6.4.6. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budow3g i jej
przeprowadzeniem

Zamawiajacy informuje, ze zawarte w PFU liczby dotyczace ilosci, wymiarow, wagi lub
innych parametrow, maja wylacznie charakter informacyjny i sg jedynie baza dla parametrow,
jednakowa dla wszystkich Wykonawcow bioracych udzial w postgpowaniu. Faktyczne ilosci
wykonanych robot, dostaw i ustug, ktore okaza si¢ niezb¢dne do wykonania po opracowaniu
projektu budowlanego i wykonawczego przez Wykonawce nie beda miaty znaczenia dla ceny

ryczaltowe;j.

6.4.7. Wytyczne do sporzadzenia ceny ofertowej
Przed sporzadzeniem ceny ofertowej, wymaga sie, aby Wykonawca przeprowadzit wizje

lokalng terenu budowy w tym budynkow, zieleni, drég, chodnikow itp., ktére przylegaja do
miejsca wykonywania robdt oraz terenu w poblizu terenu budowy, na ktéry roboty bedg w
jakikolwiek sposob oddziatywaé. Wizja lokalna powinna odby¢ si¢ przy udziale
Zamawiajacego, na okoliczno$¢ ktdrej zostanie sporzadzony protokét bedacy wymaganym
zatacznikiem do postgpowania przetargowego.

Wystepujace nazwy wlasne w niniejszym PFU nalezy traktowaé jako poziom

wymagan, ktore nalezy spelni¢. Oferent moze zlozy¢é oferte na bazie dowolnego

producenta o nie gorszych parametrach od przvtoczonych produktéw z nazwami

wlasnymi.

OFERTE NALEZY SPORZADZIC NA PODSTAWIE PONIZSZEJ TABELI OFERTOWE].
TAB 1. Tabela ofertowa

Remont Kosciola pw. Swietych Apostoléw Piotra i Pawla w Tworyczowie

ZAKRES PRAC WARTOSC BRUTTO [zi]

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

WYKONANIE REMONTU PODMUROWKI CEGLANE]J

WYMIANA BELKI PODWALINOWEJ

WYKONANIE RENOWACII ELEWACJI KOSCIOLA

WYKONANIE ODWODNIENIA DACHU

WYKONANIE OKEADZIN WEWNETRZNYCH KOSCIOLA

WYKONANIE RENOWACIJI STOLARKI

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA I ODBIORY SLUZB
RAZEM:

I—
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7. SPIS ZALACZNIKOW

1. Dokumentacja zdjeciowa.
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