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OŚWIADCZENIE O KOMPLETNO ŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO 

Na podstawie art. 20 Ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. „PRAWO BUDOWLANE” 

(Dz. U. Nr 156 z 2006r. poz. 1118 z późniejszymi zmianami ) niniejszym 

oświadczamy, że projekt budowlany remontu Centrum Społeczno - Kulturalnego 

(docieplenie ścian zewnętrznych, roboty remontowo-budowlane wewnętrzne i 

zewnętrzne budynku) oraz budowy, przebudowy, remontu dróg, placów i chodników 

wraz z odwodnieniem i zagospodarowaniem terenu zlokalizowanych na działkach Nr 

ewid. 412/1; 412/3; 415/1; 415/2; 413/5; 413/6 i 413/8 położonych w m. Sułów został 

opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami państwowymi oraz 

zasadami współczesnej wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć. 

PROJEKTANCI  

BRANŻA 
IMI Ę, NAZWISKO  
NR UPRAWNIEŃ PODPIS I PIECZĄTKA  

1 2 3 

ARCHITEKTONICZNA  
JAN REPEĆ UANB-II-7342/15/93 

Z DNIA 08.06.1993R. 
Jan Refy&ć 

Upr. bid. Nr UAN6-1F-7342/13/&3 
Upr. kons. Nr IN-5O0/17/9j>—\ 

yJ.Poliro 17/7. 22-4 0(XiAltfOŚC 

Ł 1 \ 1 1 / 

DROGOWA  
INŻ. MARIA KAMI ŃSKA ANB-

513/1/22/79 
Z DNIA 22.06.1979R. 

t 

inż. MAKIA KAM<ŃSJ£A 

ypi bud. d"1 pmieiwwa 

ł-0 botami w '\ dnoścl 
ltpnstrjkcyino-łi^^pbe^^ni w okresie dróg 
Nr 3/1/22/79 
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- SKALA 1:500 
- SKALA 1:50 
- SKALA 1:100 
- SKALA 1:100 

- SKALA 1: 10 

- SKALA 1: 10 

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 

I. STRONA TYTUŁOWA. 

II. OŚWIADCZENIE O KOMPETNOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO 

III.  OPIS TECHNICZNY. 

IV. OBLICZENIE WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA „UK” ŚCIAN 

ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU CENTRUM SPOŁECZNO-KULTURALNEGO 

WSI SUŁÓW 

V. INFROMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

VI. DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE 

1. Decyzja Wojewody Zamojskiego z dnia 1991-02-07 

Znak: GKGG.VI.828/40/1/91 o nabyciu przez Gminę Sułów z mocy prawa 

nieodpłatnie własność nieruchomości numer 412 

2. Decyzja Wojewody Zamojskiego z dnia 1993-02-23 

Znak: GKGG.VI.828/40/37/93 o nabyciu przez Gminę Sułów z mocy prawa 

nieodpłatnie własność nieruchomości numer 413 

3. Decyzja Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie placówka zamiejscowa 

w Zamościu z dnia 2001-07-12 Znak: GKN.GT.Z-7723-2/40-3/01 o nabyciu 

Znak: GKGG.VI.828/40/l/91 o nabyciu przez Gminę Sułów z mocy prawa 

nieodpłatnie własność nieruchomości numer 415. 

4. Wykaz zmian gruntowych ze Starostwa Powiatowego w Zamościu 

5. Ksero uprawnień i przynależności do Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa w Lublinie - inż. Maria Kamińska, Jan Repeć. 

IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 

RYS. NR 1 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 
RYS. NR 2- RZUT PRZYZIEMIA RYS. NR 3 - ELEWACJA 
PÓŁNOCNA I POŁUDNIOWA RYS. NR 4 - ELEWACJA 
WSCHODNIA I ZACHODNIA RYS. NR 5- SZCZEGÓŁ 
DOCIEPLENIA ŚCIAN 

ZEWNĘTRZNYCH 
RYS. NR 6- SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE DRÓG 

DOJAZDOWYCH I PLACU MANEWROWEGO



 

OPIS TECHNICZNY 

do projektu budowlanego robót budowlano-drogowych, remontu budynku Centrum 

Kulturalnego (docieplenie ścian zewnętrznych, roboty remontowo-budowlane 

wewnętrzne i zewnętrzne budynku) budowa, przebudowa i remont dróg, placów i 

chodników wraz z odwodnieniem i zagospodarowaniem terenu zlokalizowanych na 

działkach Nr ewid. 412/1; 412/3; 415/1; 415/2; 413/5; 413/6; 413/8 położonych w 

Sułowie. 

INWESTOR: URZĄD GMINY 22-448 SUŁÓW. 

I.  PODSTAWA OPRACOWANIA. 

1. Umowa o dzieło Nr 2 z dnia 16 czerwca 2008r. 

2. Obowiązujące normy państwowe, przepisy techniczno-budowlane oraz 

obowiązujące akty prawne 

3. Mapa do celów projektowych w skali 1:500 potwierdzona przez Powiatowy 

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w 

Zamościu Nr 146.433-13/2008 z dnia 26 maja 2008r. 

4. Pomiary z natury (inwentaryzacja budowlana) dokonana przez opracowujących na 

miejscu budowy w dniu 20 czerwca 2008r. 

5. Uzgodnienia materiałowe w zakresie rodzaju materiałów-docieplenia i koloru ścian 

zewnętrznych z wyprawą elewacyjną stolarki okienno-drzwiowej elementów 

wykończeniowych budynku i robót z nim związanych, rodzaju zagospodarowania i 

odwodnienia terenu oraz ustalenie z Inwestorem zakresu rzeczowego opracowania 

projektu budowlanego. 

II.  CEL I ZAKRES OPRACOWANIA. 

Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlany branży architektonicznej 

remontu budynku Centrum Społeczno-Kulturalnego w zakresie (docieplenia ścian 

zewnętrznych z wyprawą elewacyjną i robót remontowo-budowlanych wewnętrznych i 

zewnętrznych tego budynku) oraz budowa, przebudowa i remont dróg dojazdowych 

wewnętrznych, placów i chodników wraz z ich odwodnieniem i zagospodarowaniem 

terenu w zakresie ławek, kwietników, śmietników, urządzenia skarp i zasadzenie 

krzewów niskopiennych oraz odprowadzenie wód opadowych z terenu drogi

dojazdowej Nr ewid 412/3 i 415/2 oraz placów przy budynku Centrum Społeczno - 

Kulturalnego, Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej i zlewni mleka. 
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III.  DANE OGÓLNE. 

Zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej zostanie utworzone Centrum Społeczno- 

Kulturalne Wsi Sułów dla mieszkańców całej Gminy Sułów z istniejących obiektów 

zlokalizowanych w jednym miejscu i terenu wokół nich zlokalizowanych w pobliżu 

Urzędu Gminy w odległości ok.300m i zlokalizowane są tam obiekty: Strażnicy 

Ochotniczej Straży Pożarnej, zlewni mleka, sklepu ogólno-spożywczego oraz Centrum 

Informacji Turystycznej, które aktualnie działa i na bazie tego Centrum Informacji 

Turystycznej będzie utworzone Centrum Społeczno -Kulturalne Wsi Sułów obejmujących 

zakresem działalności całą gminę Sułów. Dla utworzenia tego Centrum należy istniejący 

budynek Centrum Informacji Turystycznej wyremontować oraz wykonać drogę 

dojazdową do zsypu opału kotłowni, przebudować i wyremontować place i chodniki z 

odpowiednim odwodnieniem drogi dojazdowej i placów powierzchniowo, za pomocą 

ścieków betonowych na działkę własną inwestora Nr ewid. 413/6 oraz wykonać 

zagospodarowanie terenu wokół tego budynku w zakresie ławek z oparciem, kwietników, 

śmietników urządzenia i obsiania trawą skarp oraz zasadzenia drzew i krzewów 

niskopiennych. Budynek zlewni mleka zostanie adaptowany na zaplecze kulturalne z 

budową sceny zadaszonej zewnętrznej wraz z oświetleniem terenu, który stanowić będzie 

odrębne opracowanie projektu budowlanego, wielobranżowego. 

IV.  STAN ISTNIEJĄCY. 

1. Dane ogólne. 
Budynek Centrum Informacji Turystycznej jest zlokalizowany przy drodze gminnej 

wewnątrz dojazdowej Nr ewid. 412/3 od drogi wojewódzkiej 484 (Nr ewid. działki 743) 

relacji Szczebrzeszyn- Turobin- Tarnawa w zachodniej części miejscowości Sułów w 

pobliżu Urzędu Gminy w Sułowie w odległości ok.300m od siedziby Urzędu Gminy w 

Sułowie. Budynek jest jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony z dachem 

wielospadowym konstrukcji drewnianej krokwiowo-jętkowej kryty blachą ocynkowaną. 

Ogólny stan techniczny budynku dobry w zakresie elementów konstrukcyjnych, natomiast 

stolarka okienno-drzwiowa w złym stanie technicznym. Budynek nie spełnia wymagań 

dotyczących maksymalnej wartości wskaźnika „E” 

zewnętrzne grubości 24cm z boczków z betonu komórkowego grubości 24cm za 

zaprawie cementowo-wapiennej. 

Ściany wewnętrzne i ścianki działowe grubości 24cm i 12cm z bloczków z betonu 
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komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej. 

Dach konstrukcji drewnianej nie ocieplony, kryty blachą ocynkowaną, Rynny dachowe i 

rury spustowe z blachy ocynkowanej, malowane farbą olejną. 

Sufit podwieszony z desek struganych. 

Stolarka okienno-drzwiowa drewniana 

Posadzka cementowa 

2. Dane techniczne 

- Wymiary zewnętrzne - 8,10x21,12m 

- Powierzchnia zabudowy - 171,1 Om2 

- Powierzchnia użytkowa - 155,30m2 

- Kubatura - 889,50m3 

3. Struktura pomieszczeń. 

Nr 1 - Pomieszczenie gospodarcze - 45,30m2 Nr 2 -

Pomieszczenie Centrum 

Społeczno-Kulturalne - 80,00m2 

Nr 3 - Scena - 24,00m2 

Nr 4- Pomieszczenie gospodarcze - 6,00m2 

Razem powierzchnia użytkowa - 155,30m2 p.u. 

V. STAN PROJEKTOWANY, 

ZAKRES RZECZOWY ROBÓT BUDOWLANO-DROGOWYCH 

PLANOWANYCH DO WYKONANIA 

1. Budynek Centrum Społeczno-Kulturalnego Wsi Sułów 

Zakres rzeczowy do wykonania robót remontowo-budowlanych budynku Centrum 

Społeczno-Kulturalnego Wsi w Sułowie zlokalizowanego na działkach Nr ewid. 412/1; 

412/3; 415/1; 415/2; 413/6; 443/8 obejmuje: 

- Roboty rozbiórkowe- demontaż stolarki okiennej, drzwiowej, rozebranie rynien 

dachowych półokrągłych i rur spustowych z blachy ocynkowanej, kominów z cegły 

ceramicznej ponad kalenicą dachu oraz sufitu drewnianego z desek sezonowego 

zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania w standardowym sezonie grzewczym, gdyż 

przegrody mają niską izolacyjność termiczną Fundamenty i mury fundamentowe 

betonowe. Ściany zewnętrzne grubości 24cm z boczków z betonu komórkowego 
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grubości 24cm za zaprawie cementowo-wapiennej. 

Ściany wewnętrzne i ścianki działowe grubości 24cm i 12cm z bloczków z betonu 

komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej. 

Dach konstrukcji drewnianej nie ocieplony, kryty blachą ocynkowaną, Rynny dachowe i 

rury spustowe z blachy ocynkowanej, malowane farbą olejną. 

Sufit podwieszony z desek struganych. 

Stolarka okienno-drzwiowa drewniana 

Posadzka cementowa 

2. Dane techniczne 

- Wymiary zewnętrzne - 8,10x21,12m 

- Powierzchnia zabudowy - 171,10m2 
- Powierzchnia użytkowa - 155,30m2 
- Kubatura - 889,50m3 

3. Struktura pomieszczeń. 

Nr 1 - Pomieszczenie gospodarcze - 45,30m2 Nr 2 -
Pomieszczenie Centrum 

Społeczno-Kulturalne - 80,00m2 
Nr 3 — Scena - 24,00m2 
Nr 4- Pomieszczenie gospodarcze - 6,00m2 

Razem powierzchnia użytkowa - 155,30m2 p.u. 

V. STAN PROJEKTOWANY. 

ZAKRES RZECZOWY ROBÓT BUDOWLANO- DROGOWYCH 

PLANOWANYCH DO WYKONANIA 

1. Budynek Centrum Społeczno-Kulturalnego Wsi Sułów 

Zakres rzeczowy do wykonania robót remontowo-budowlanych budynku Centrum 

Społeczno-Kulturalnego Wsi w Sułowie zlokalizowanego na działkach Nr ewid. 412/1; 

412/3; 415/1; 415/2; 413/5; 413/6; 413/8 obejmuje: 

- Roboty rozbiórkowe- demontaż stolarki okiennej, drzwiowej, rozebranie rynien 

dachowych półokrągłych i rur spustowych z blachy ocynkowanej, kominów z cegły 

ceramicznej ponad kalenicą dachu oraz sufitu drewnianego z desek. 

- Malowanie pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej farbą olejną do metalu 

dwukrotnie z jednokrotnym szpachlowaniem. 

- Wykonanie rynien dachowych półokrągłych o przekroju 125mm i rur spustowych 
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okrągłych o przekroju 100mm z blachy ocynkowanej powlekanej kolorowej koloru 

brązowego. 

-Wykonanie podokienników zewnętrznych z blachy ocynkowanej powlekanej kolorowej koloru 

brązowego wraz z wykonaniem spadek pod te obróbki i zaprawy cementowej. 

-Wykonanie kominów ponad kalenicą dachu cegły ceramicznej licówki 15MPa na zaprawie 

systemowej pod cegłę licówkę. 

-Ocieplenie dachu od spodu wełną mineralną półtwardą „100” grubości 20cm z 

wykonaniem izolacji folią polietylenową szeroką paroprzepuszczalną grubości 0,3mm 

pod istniejące pokrycie dachu z blachy ocynkowanej oraz folią polietylenową szeroką 

paroszczelną grubości 0,30mm. 

-Wykonanie sufitu podwieszonego na ruszcie metalowym z płyt gipsowo-kartonowych 

wodo i ognioodpornych GKF z wkładką z włókna mineralnego grubości 12,5mm. -

Malowanie farbą emulsyjną ścian dwukrotnie. 

-Malowanie farbą olejną ścian dwukrotnie. 

-Malowanie farbą olejną elementów metalowych dwukrotnie i drobnych elementów metalowych. 

-Obicie za zewnątrz budynku podsufitki panelami kolorowymi w kolorze brązowym.  

-Wykonanie parapetów wewnętrznych z aglomarmuru. 

-Docieplenie ścian zewnętrznych budynku w systemie styropianem samogasnącym 

twardym frezowanym EPS 70 -0,032 grubości 12cm a ościeży styropianem 

samogasnącym twardym EPS 70 grubości 3cm z pomalowaniem elewacji zewnętrznej 

farbą silikatową na żądany kolor przez inwestora. 

-Wymiana stolarki okienno-drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej okiennej na PCV a drzwiowej 

na drewnianą. 

-Posadzka z płytek terakotowych. 

-Posadzka cementowa w pomieszczeniu gospodarczym oznaczonym na rzucie 

przyziemia Rys. Nr 2 numerem 1. 

2. Przebudowa, remont dróg i placów. 

-Roboty rozbiórkowe - rozebranie istniejącej nawierzchni z płyt betonowych. -

Przebudowa i remont drogi dojazdowej Nr ewid. 412/3 od drogi wojewódzkiej Nr 484 Nr 

ewid. działki 743 relacji Szczebrzeszyn -Turobin -Tarnawa oraz drogi dojazdowej Nr 

ewid. 415/2 wraz z wykonaniem nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych, 

grysowo-żwirowych, asfaltowych, obramowanej krawężnikami betonowymi - 
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wystającymi. 

-Przebudowa i remont placu manewrowego przed budynkiem Centrum Społeczno- 

Kulturalnym Wsi, Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej i zlewni mleka z kostki 

betonowej brukowej wibroprasowanej (eurokostki) grubości 8cm na podbudowie z 

betonu kl. B10, warstwie odsączającej z piasku i podsypce cementowo-piaskowej 

obramowanej krawężnikami betonowymi wystającymi i wtopionymi. 

-Przebudowa i remont drogi dojazdowej do zsypu opału z kostki betonowej brukowej 

wibroprasowanej (eurokostki) grubości 8cm na podbudowie z betonu kl. B10, warstwie 

odsączającej z piasku i podsypce cementowo-piaskowej. obramowanej krawężnikami 

betonowymi wystającymi i wtopionymi z odprowadzeniem wód opadowych ściekami z 

elementów betonowych. 

3. Przebudowa i remont chodników. 

Przebudowa i remont chodników z kostki betonowej brukowej wibroprasowanej 

(eurokostki) grubości 6cm na warstwie odsączającej z piasku i podsypce cementowo- 

piaskowej obramowanych obrzeżem betonowym. 

4. Odwodnienie terenu. 

- Opaska odwadniająca wokół budynku Centrum Społeczno-Kulturalnego Wsi Sułów 

oraz Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej z kostki betonowej brukowej 

wibroprasowanej (eurokostki) grubości 4cm na podsypce cementowo-piaskowej z 

obramowaniem obrzeżem betonowym. 

5. Zagospodarowanie terenu. 

Zagospodarowanie terenu w centrum Społeczno-Kulturalnym Wsi Sułów obejmuje: Plantowanie 

i obrobienie skarp wraz z obsianiem jej nasionami traw. Ławki metalowe ozdobne z siedziskiem i 

oparciem z drewna sosnowego z obetonowaniem stopek betonem. Kwietniki na kwiaty, śmietniki 

metalowe oraz zasadzenie krzewów niskopiennych. 

SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY ZAKRESU RZECZOWEGO 

ROBÓT BUPOWLANO-DROGOWYCH. 

1. Budynek Centrum Społeczno -Kulturalnego Wsi Sułów. 

Roboty rozbiórkowe. 

-Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej poprzez zdjęcie skrzydeł okiennych i drzwiowych, 

oderwanie opasek, ostrożne wyjęcie ościeżnicy, zniesienie, odniesienie, poszeregowanie i 

ułożenie ościeżnic i skrzydeł w wyznaczonym miejscu. 
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-Rozebranie rynien dachowych i rur spustowych - ostrożne rozebranie rynien dachowych i rur 

spustowych nie nadających się do ponownego użytku, złożenie ich w wyznaczonym miejscu. 

-Rozebranie kominów wolnostojących z cegły ceramicznej ponad kalenicą dachu. 

Ręczne rozebranie kominów wolnostojących na poddaszu i ponad dachem i ścianek 

przewodów na kątownikach murowanych z cegieł bez względu na rodzaj zaprawy.  

-Rozbiórka sufitu podwieszonego drewnianego z desek. Rozebranie sufitu 

podwieszonego z desek, zniesienie rozebranych materiałów -elementów z desek, 

odniesienie i poszeregowanie i ułożenie w wyznaczonym miejscu oraz oczyszczenie z 

gwoździ i innych zbędnych materiałów. 

Roboty remontowo-budowlane 

-Malowanie pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej. Oczyszczenie powierzchni 

dachu z brudu, kurzu i rdzy oraz odrdzewienie. Zagruntowanie minią lub pokostem, 

malowanie farbą olejną do metalu powierzchni dachu w kolorze brązowym. 

-Rynny dachowe półokrągłe o przekroju 125mm z blachy ocynkowanej grubości 

0,55mm powlekanej kolorowej w kolorze brązowym. 

-Rury spustowe okrągłe o przekroju fi 100mm z blachy ocynkowanej grubości 0,55mm 

powlekanej kolorowej w kolorze brązowym. Rury spustowe mają posiadać długość do 

poziomu elementów ściekowych betonowych. Przed wykonaniem rynien dachowych i 

rur spustowych należy dokonać pomiaru na miejscu budowy, przygotowanie rynien 

dachowych i rur spustowych w warstwie, założenie i umocowanie rynien dachowych i 

rur spustowych, które należy umocować w trakcie docieplenia ścian zewnętrznych. 

Odprowadzenie wód opadowych ściekami z elementów betonowych o wymiarach 

60x50x15cm na podsypce cementowo-piaskowej. Rozścielenie podsypki cementowo- 

piaskowej, ułożenie elementów ściekowych ze spadkiem, wypełnienie spoin zaprawą 

cementową, pielęgnacja ścieku o spoinach wypełnionych zaprawą cementową. -

Podokienniki zewnętrzne z blachy ocynkowanej powlekanej, kolorowej. Dokonanie 

pomiaru, przygotowanie, założenie i umocowanie obróbek blacharskich podokienników 

zewnętrznych z blachy ocynkowanej grubości 0,60mm, powlekanej kolorowej w kolorze 

brązowym. 

-Wykonanie wieloprzewodowych kominów ponad kalenicę dachu z cegły ceramicznej 

licówki klasy 15MPa na zaprawie systemowej przeznaczonej do cegły licowej - 
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wymurowanie przewodów dymowych i wentylacyjnych, dobranie i przycięcie licówki, 

ułożenie licówki za pomocą listewek, spoinowanie spoin kominów, ustawienie i 

rozebranie rusztowań. 

Wykonanie czapki kominowej żelbetowej z betonu kl. B15 zbrojonej stalą zbrojeniową 

fi 10mm (stal A III ) grubości 10cm o wysięgu po 5cm z każdej strony poza obrys 

komina. 

Ustawienie stemplowania oraz zabezpieczeń, wykonanie płyt i ustawienie deskowań, 

założenie drutów, gwoździ, haków i dybli do mocowania płyt, ułożenie i zagęszczenie 

betonu kl.B15 wraz z uformowaniem i wyrównaniem powierzchni, usunięcie deskowań i 

stemplowań, pielęgnacja betonu. 

Przygotowanie i montaż zbrojenia- Sortowanie i oczyszczenie i prostowanie prętów do 

zbrojenia betonu, cięcie prętów, gięcie prętów, transport i przygotowanie zbrojenia do 

miejsca montażu, montaż zbrojenia. 

Wykonawca przed wykonaniem robót komina dokona na miejscu budowy pomiary z 

natury. 

-Ocieplenie dachu od spodu wełną mineralną półtwardą „100” grubości 20cm. rozebranie 

sufitu podwieszonego drewnianego z desek. Ułożenie pod pokrycie dachu z blachy folii 

polietylenowej szerokiej paroprzepuszczalnej grubości 03mm, ułożenie płyt z wełny 

mineralnej półtwardej „100” grubości 20cm na sucho i ułożenie z umocowaniem 

listwami na wełnie mineralnej folię polietylenową szeroką paroszczelną grubości 

0,30mm. Docieplenie dachu połączyć szczelnie z dociepleniem ścian zewnętrznych 

budynku. 

- Wykonanie sufitu podwieszonego na ruszcie metalowym z wypełnieniem płytami 

gipsowo-kartonowymi GKF z wkładką z włókna mineralnego grubości 12,5mm i 

odporności ogniowej EI-60. Wytrasowanie miejsca montażu i zamocowanie 

kształtowników metalowych, przymocowanie płyt do gotowego rusztu, przygotowanie 

masy szpachlowej, szpachlowanie połączeń płyt i styków ze ścianami, zabezpieczenie 

spoin taśmą papierową. Szpachlowanie i przetarcie wykańczające z pomalowaniem farbą 

emulsyjną dwukrotnie w kolorze beżowym z przygotowaniem powierzchni do 

malowania, gruntowaniem, szpachlowaniem i malowaniem powierzchni płyt gipsowych 

spoinowanych. 
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-Malowanie ścian wewnętrznych farbą emulsyjną dwukrotnie. Wykonanie reperacji 

pęknięć, rys i uszkodzeń oraz wygładzenie powierzchni tynku, zagruntowanie 

powierzchni i malowanie jej farbą emulsyjną dwukrotnie na żądany kolor. 

-Malowanie ścian wewnętrznych farbą olejną dwukrotnie. Zeskrobanie łuszczącej się 

farby. Oczyszczenie powierzchni tynku z kurzu i pyłu. Reperacja uszkodzeń tynku 

zaprawą gipsową, wypełnienie rys i drobnych uszkodzeń szpachlówką, zagruntowanie 

pokostem powierzchni i szpachlowanie, przetarcie całej powierzchni ściany papierem 

ściernym, pomalowanie farbą olejną dwukrotnie z dwukrotnym szpachlowaniem całej 

powierzchni ścian na wysokości 150cm od powierzchni podłogi. 

-Malowanie farbą olejną elementów metalowych dwukrotnie i drobnych elementów 

metalowych. Oczyszczenie powierzchni metalowych z brudu, kurzu i rdzy z 

zeskrobaniem łuszczącej się farby, zagruntowanie minią i pomalowanie farbą olejną 

dwukrotnie do metalu całej powierzchni metalowych. 

Obicie na zewnątrz budynku podsufitki panelami kolorowymi w kolorze brązowym. 

Wyznaczenie siatki rusztu drewnianego, wymierzenie i przycięcie łat drewnianych, 

montaż rusztu drewnianego, montaż paneli elewacyjnych typu „Siding” w kolorze 

brązowym i profili pomocniczych. 

-Wykonanie parapetów wewnętrznych, podokienników z aglomarmuru. Przygotowanie 

podłoża, dopasowanie i przycięcie elementów wykonania klinów, haków i klamer 

montażowych, wykonanie gniazd i puszek montażowych, obsadzenie podokienników z 

zamocowaniem, wyspoinowanie i oczyszczenie powierzchni, wykonanie czasowych 

podpór i ich rozebranie. Podokienniki z płyt aglomarmurowych o szerokości 20cm. 

Docieplenie ścian zewnętrznych, cokołu i ościeży okienno-drzwiowych 

Przed przystąpieniem do wykonania robót docieplenia wykonawca robót ma potwierdzić 

przydatność istniejącego podłoża pokrytego tynkami i farbami w następujący sposób: 

Próba odporności na ścieranie - Otwartą dłonią lub przy pomocy czarnej i twardej 

tkaniny ocenić stopień zakurzenia, piaszczenia lub pozostałości wykwitów na podłożu. 

Próba odporności na skrobanie lub zadrapanie - Stosując metodę siatki naciąć lub 

posługując się twardym i ostrym rylcem ocenić zawartość i nośność podłoża oraz stopień 

przyczepności istniejących powłok. 

Próba zwilżenia - Szczotką, pędzlem łub przy pomocy spryskiwacza określić stopień 
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chłonności podłoża. 

Test równości i gładkości - posługując się łatą (zwykle 2m) pionem i poziomnicą 

określić odchyłki ściany od płaszczyzny i sprawdzić jej odchylenie od pionu, a następnie 

porównać otrzymane wyniki z wymogami odpowiednich norm (dotyczących np. 

konstrukcji murowych tynków zewnętrznych). Następnie należy przygotować podłoże 

poprzez oczyszczenie z kurzu, pyłu, brudu, sadzy i tłuszczu, miejsca luźne, głuche i 

odspojone poprzez zmycie wodą pod ciśnieniem maksymalnie 200 barów i pozostawić 

do wyschnięcia a nierówności, defekty i ubytki należy skuć lub ewentualnie wyrównać 

zaprawą tynkarską lub wyrównawczą z ewentualnie wymaganymi dla użytych zapraw 

materiałami podkładowymi i z zachowaniem okresów karencji, natomiast wykwity 

należy oczyścić na sucho za pomocą szczotki lub zmyć odpowiednio przygotowanym 

roztworem celem wyeliminowania przyczyn ewentualnego podciągania kapilarnego. Po 

wykonaniu powyższych czynności 

Następnie przystępujemy do docieplenia poziomu cokołu, ścian zewnętrznych i ościeży okienno-

drzwiowych i zaczyna się od przyklejenia płyt styropianowych. 

Płyty styropianowe zastosowane do docieplenia muszą być odpowiednio sezonowane (minimum 

6 m-cy) samogasnące frezowane odmiany EPS 70 -0,032 grubości 12cm, a dla ościeży okienno-

drzwiowych grubości 3cm, natomiast dla docieplenia cokołu nad terenem na wysokości 60cm 

płyty samogasnące frezowane odmiany EPS 100 fundament grubości 12cm specjalnej odmiany o 

jeszcze większej odporności na wodę i wilgoć. 

Należy stosować płyty styropianowe o wymiarach nie większe niż 60x120cm o 

gęstości 15 - 20kG/m2 i wytrzymałości na rozrywanie >150 Kpa. Przed rozpoczęciem prac 

związanych z przyklejeniem płyt styropianowych należy na ścianie poprowadzić linki pomocnicze 

w kierunkach poziomych i pionowych celem określenia ewentualnych odchyleń od płaszczyzny i 

w razie konieczności podłoże odpowiednio przygotować. Linki te będą pomocne przy bieżącej 

kontroli równości przylegania płyt. 

Płyty styropianowe należy mocować do podłoża poziomo (wzdłuż dłużnej krawędzi) z 

zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych. Niedopuszczalne jest występowanie 

zaprawy klejowej w spoinach. Na płytę należy nanieść taką ilość zaprawy, aby uwzględniając 

nierówności podłoża i możliwą do położenia warstwę kleju zapewnić minimum 40% efektywnej 

powierzchni przyklejania płyt do podłoża a przy większych nierównościach zastosować 
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zróżnicowanie grubości izolacji. Po obwodzie płyty wzdłuż jej krawędzi zależy nanieść ok. 3-

H>cm szerokości pasmo zaprawy dodatkowo w środku płyty należy nałożyć 3^6 placków 

zaprawy o odpowiedniej średnicy - zgonie z wytycznymi systemodawcy ( producenta). 

UWAGA: Zapraw ę klejącą nanosi się na powierzchnię płyt izolacyjnych, nigdy na 
podłoże. 
Po nałożeniu zaprawy klejowej na płytę należy ją bezzwłocznie przyłożyć do ściany i 

dokładnie przycisnąć i lekko ją przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia kleju. 

Zaleca się ułożenie najniższego pasa na wypoziomowanej listwie cokołowej. Płyty 

należy układać od dołu do góry rozmieszczając pasami poziomymi, z przewiązaniem na 

narożach „ na mijankę” (minięcie krawędzi pionowych min 15cm) Nie dotyczy to 

wyklejania ościeży otworów. Płyty należy dociskać równomiernie np. drewnianą pacą o 

dużej powierzchni sprawdzając na bieżąco przy pomocy poziomicy równość 

powierzchni. Brzeg płyty musi być całkowicie przyklejony. Prawidłowość mocowania 

po zaschnięciu kleju można sprawdzić poprzez ucisk naroży - przy prawidłowo 

zamocowanej płycie nie powinno następować jej ugięcie. Krawędzie płyt dociskać 

szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wynikające z 

dopuszczalnych tolerancji płyt termoizolacyjnych większe niż 2mm należy wypełnić 

klinami z tej samej izolacji. W przypadku szczelin mniejszych niż 4mm do ich 

wypełnienia można używać do ich uszczelnienia zalecanych przez producentów mas 

uszczelniających. W celu uniknięcia powstania otwartej spoiny pionowej należy po 

przyciśnięciu płytą, a przed przyklejeniem kolejnej płyty, usunąć nadmiar 

wypływającego spod niej kleju. Zabieg taki należy wykonać również na narożnikach 

zewnętrznych budynku. Płyty świeżo przyklejonej nie wolno dociskać po raz drugi, ani 

jej przesuwać. 

UWAGA: Klej nie mo że się znaleźć na bocznych krawędziach płyt. 

Każdorazowo należy używać płyt i ich połówek zachowując ich przewiązanie ( nie 

dotyczy krawędzi ościeży). Nie należy używać płyt wyszczerbionych, wgniecionych lub 

połamanych. Przycinanie płyt występujących poza naroże ścian możliwe jest dopiero po 

związaniu kleju. Należy zachować przesunięcie styków płyt względem krawędzi ościeży 

min. 10cm. 

UWAGA: Niedopuszczalne jest pokrywanie się krawędzi płyt styropianowych z 

krawędziami otworów w elewacjach. 
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Płytę termoizolacyjną należy pozostawić lekko wysuniętą poza narożnik w celu 

późniejszego, przycięcia jej wzdłuż prowadnicy. Narożnikowe krawędzie płyt 

termoizolacyjnych (styropianowych) zaleca się przeszlifować płasko wzdłuż prowadnicy. 

Nierówności i uskoki powierzchni płyt należy zeszlifować do uzyskania jednolitej 

płaszczyzny (powierzchni). Jest to istotny element procesu, decydujący o równości 

ocieplonej powierzchni oraz o zużyciu materiałów w dalszych etapach. Szlifowanie należy 

przeprowadzać w taki sposób, aby uniknąć zanieczyszczenia okolicy pyłem, najlepiej 

poprzez stosowanie urządzeń z odsysaniem urobku do pojemników szczelnych. Przed 

montażem listwy cokołowej (strutowej) należy wyznaczyć wysokość cokołu oraz 

zaznaczyć ją np. przy pomocy barwionego sznura. Listwę mocuje się jako dolne 

wykończenie ocieplenia. Montażowy łącznik mechaniczny (najlepiej wbijany z 

tworzywową tuleją rozprężną) należy umieścić w otworze wzdłużnym z jednej strony 

profilu, dokładnie wypoziomować i zakotwić w ścianie. Należy montować na 3 łączniki 

na metr bieżący. Wymagane jest zakotwienie listwy cokołowej w skrajnych otworach po 

obu stronach profilu. Nierówności ścian wyrównuje się przy pomocy podkładek 

dystansowych z tworzywa. Zalecane jest wzajemne łączenie listew specjalnymi klipsami 

montażowymi, co ułatwia sprawne i poziome ustawienie profilu. Zakres rzeczowy robót 

przy przyklejaniu płyt styropianowych obejmuje: przygotowanie zaprawy klejowej, 

przycięcie i przyklejenie płyt styropianowych do podłoża, przetarcie przyklejonych płyt 

styropianowych i wyrównanie krawędzi oraz odpylenie, uzupełnienie materiału 

izolacyjnego w stykach między płytami. 

Całą powierzchnię po zakończeniu klejenia a przed wykonaniem warstwy zbrojonej, 

należy dokładnie wyrównać przez przetarcie papierem ściernym. Po upływie 24 godzin 

można przystąpić do mechanicznego umocowania płyt. Zalecam zastosowanie 6 

łączników w/m2 -kołków mocujących- dybli plastikowych z grzybkami długości 23 cm z 

wywierceniem otworów przy czym głębokość zakotwienia w podłożu ściany powinna 

wynosić co najmniej 8cm. Warstwę zbrojoną należy wykonać na odpylonych po 

przeszlifowaniu płytach styropianowych nie wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia 

płyt. Po nałożeniu zaprawy klejowej należy natychmiast (bezzwłocznie) bardzo 

dokładnie przygotować z zatopić w nią siatkę zbrojoną. Siatka zbrojąca powinna być z 

włókna szklanego impregnowana i odporna na alkalia tworzywem. Splot 

uniemożliwiający przesuwanie się oczek. Przy narożnikach budynku w strefie narożnej 
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zalecam zastosowanie 8 szt. łączników/m2. W pierwszej kolejności łączniki mechaniczne 

należy osadzać na narożach płyt, odległość pomiędzy skrajnymi łącznikami a krawędzią 

budynku powinna wynosić co najmniej 10cm. Gramatura siatki zbrojącej nie może być 

mniejsza niż 145/g/m2, a wymiary oczek siatki nie mniejsze niż 3x3mm. Pasek siatki o 

szerokości 5cm powinien wytrzymać obciążenie l,5kN wydłużając się przy tym nie 

więcej niż 3,5%. Taki sam pasek trzymany przez 28 dni w wodnym roztworze NaOH 

powinien wytrzymać obciążenie 0,6kN wydłużając się < 3,5%. 

Siatka zbrojąca powinna być całkowicie niewidoczna. Pasy siatki zbrojącej powinny być 

przyklejane na zakład szerokości ok. 10cm. Na narożnikach otworów w elewacji (okien i 

drzwi zewnętrznych) należy umieścić dodatkowe kawałki siatki(ok.20x30cm) pod kątem 

45°. Przed nałożeniem tynku warstwę zbrojoną należy zagruntować farbą gruntującą w 

celu poprawienia przyczepności tynku o kolorze łanu pszenicy i pomarańczowym, 

zabezpieczenia przed powstawaniem przebarwień i prawidłowego wykonania struktury 

tynku. Wyprawę tynkarską należy wykonywać nie wcześniej niż po 3 dniach od 

wykonania warstwy zbrojonej i nie później niż po 3 miesiącach od wykonania tej 

warstwy. Masę tynkarską mineralną w systemie grubości l,50cm należy nałożyć przy 

pomocy pacy ze stali nierdzewnej i rozprowadzić do uzyskania warstwy grubości ziarna. 

Następnie zatrzeć płaską packą z tworzywa sztucznego w celu uzyskania żądanej 

struktury (baranek - ruchami kolistymi, komik-pionowo lub poziomo). W celu uniknięcia 

widocznych płaszczyzn tyku między wyschniętym a świeżo nakładaną masą tynkarską 

należy zapewnić wystarczającą liczbę pracowników, co pozwala na płynne wykonanie 

wypraw. Proces schnięcia wypraw, niezależnie od charakteru polega na odparowaniu 

wody oraz ewentualnym wiązaniu i hydratacji spoiwa mineralnego. 

W warunkach niskiej temperatury otoczenia oraz przy dużej wilgotności względnej 

powietrza, wysychanie jest dłuższe. 

Przy wykonywaniu docieplenia cokołu nad terenem na wysokości 60cm należy 

zastosować specjalne odmiany styropianu EPS 100 fundament grubości 12cm o jeszcze 

większej odporności na wodę i wilgoć. Przy wykonywaniu cokołu z zastosowaniem 

listwy cokołowej zatopioną siatkę należy obciąć wzdłuż dolnej krawędzi listwy. 

UWAGA: W styku ze styropianem stosować wyłącznie lepik nie powodując 

rozpuszczania styropianu bez wypełniaczy mineralnych. 
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- Docieplenie ścian zewnętrznych ma być szczelnie połączone z izolacją cieplną 

dachu łącznie z murłatą. 

Na ścianach zewnętrznych wykonać tynk mineralny z ziaren grubości 2,5 mm t.j sucha 

mieszanka do zarobienia wodą, której podstawowym składnikiem jest spoiwo mineralne 

(cement i wapno). Zakres rzeczowy wykonania tynku mozaikowego mineralnego 

obejmuje: Przygotowanie masy tynkarskiej z suchej mieszanki i naniesienie na 

tynkowaną powierzchnię, nadanie powierzchni odpowiedniej faktury, osłanianie 

gotowego tynku przed opadami atmosferycznymi i nadmierną temperaturą. 

Wyprawy tynkarskie mają posiadać faktury zgodne z projektem budowlanym i próbkami 

producenta. 

Obróbki blacharskie muszą być zamontowane w sposób stabilny i zapewniający 

odprowadzenie wody poza powierzchnię elewacji i należy tak ukształtować, aby ich 

krawędź była oddalona od powierzchni elewacji na ok. 4cm. Obróbki blacharskie 

(podokienniki zewnętrzne) należy wykonać najpóźniej przed wykonaniem warstwy 

zbrojonej, w sposób zapewniający we wszystkich fazach prac należną ochronę 

powierzchni przed wodami opadowymi i spadającymi. Wszelkie uszczelnienie styków 

płyt styropianowych z elementami podokienników zewnętrznych wykonać z użyciem 

przeznaczonych do tego celu kitów i taśm uszczelniających wg rozwiązań szczegółów 

podanych przez producenta systemu dociepleń. 

Przy obróbce ościeży okiennych i drzwiowych należy zastosować styropian samogasnący 

EPS 70 grubości 3 cm, zaleca się również zastosować ze specjalnych profili ochronno -

uszczelniających podanych przez producenta systemów. 

Należy starannie ocieplić zewnętrzne powierzchnie ościeży otworów okiennych. Ze 

względów technicznych izolacja musi tam mieć niniejszą grubość niż izolacja układana 

na ścianie. Do obróbki narożników oraz krawędzi należy stosować rozwiązania zalecane 

przez producenta systemu, a są to: kątowniki ze stali szlachetnej, ze stali szlachetnej z 

siatką zbrojącą, z PCV z siatką zbrojącą i tzw. siatki pancernej. 

Po wykonaniu docieplenia ściany zewnętrzne (elewację) należy pomalować farbami 

sylikatowymi (krzemianowymi) dwukrotnie w kolorach: łanu pszenicy 0213, pomiędzy 

oknami pomarańczowy 1112, zgodnie z wzorami kolorów. Zastosowana farba sylikatowa 

powinna mieć następujące parametry: ciężar właściwy ok.l,9cm3, wartość części 



18

 

organicznych < 5%, zawartość PH ok.ll, opór dyfuzyjny. Podczas 

wykonania malowania należy wykonać przygotowanie powierzchni, przygotowanie 

farby i malowanie dwukrotnie powierzchni oraz osłanianie pomalowanej powierzchni 

przed opadami atmosferycznymi i nadmiernym nasłonecznieniem. 

Malowanie elewacji należy wykonywać na tynkach dobrze wyschniętych, oraz 

rodzajami farb dopuszczonymi przez producenta systemem i należy je stosować jako 

zalecane do bezwzględnego wykonania. 

UWAGA: Izolacja cieplna dachu ma być szczelnie połączona z ociepleniem ścian 

zewnętrznych. 

KONTROLA WYKONANIA ODBIORU ROBÓT DOCIEPLENIA 

Kontrola podłoża: sprawdzeniu i ocenie podlegają: wygląd powierzchni podłoża, z 

którego można wnioskować o jego stopniu zabrudzenia, zniszczenia, stabilności, 

równości powierzchni, zawilgocenia i chłonności. W przypadkach wątpliwych konieczne 

jest wykonanie testu podłoża wg zaleceń BSO. 

Kontrola dostarczonych na budowę składników: kontrola ta polega na sprawdzeniu 

zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne wyroby do obrotu z 

dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu podlega prawidłowość oznakowania 

poszczególnych materiałów i zgodności asortymentowej oraz ilościowej z żądaniem 

przedstawienia przez producenta deklaracji zgodności. 

Kontrola miedzyoperacyjna obejmuje: 

- przygotowanie podłoża oczyszczenie, zmycie, uzupełnienie ubytków, 

wzmocnienie, wyrównanie 

- przyklejenie płyt styropianowych 

- osadzenie łączników mechanicznych (dybli) 

- wykonanie warstwy zbrojonej 

- wykonanie gruntowania 

- wykonanie obróbek blacharskich (podokienniki zewnętrzne, rynny dachowe, rury spustowe, 

kominy) 

- zamocowanie profili 

- wykonanie wyprawy tynkarskiej 

- wykonanie malowania. 
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Kontrola przygotowania podłoża polega na sprawdzeniu podłoża czy podłoże zostało 

skutecznie oczyszczone, zmyte, wyrównane, wzmocnione i czy dokonano uzupełnienia 

ubytków w zakresie koniecznym. 

Kontrola przyklejenia płyt izolacyjnych - polega na sprawdzeniu - równości, ciągłości 

powierzchni, układu i szerokości spoin. 

Kontrola osadzenia łączników mechanicznych: polega na sprawdzeniu ilości i 

rozmieszczeniu łączników mechanicznych. W przypadku podłoży o wątpliwej nośności 

w szczególności zabudowanych z materiałów szczelinowych zaleca się wykonanie próby 

wyrywania łączników. Czy zastosowano prawidłowy sprzęt do wykonania otworów. Nie 

wolno stosować wiertarki udarowej w materiałach szczelinowych. 

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na sprawdzeniu prawidłowości zatopienia 

siatki zbrojącej w masie klejącej, wielkości zakładów siatki zbrojącej, grubości warstwy 

zbrojonej, równości, przestrzegania czasu i warunków twardnienia warstwy zbrojonej 

przed przystąpieniem do dalszych prac. Kontroli podlega również prawidłowość 

wykonania, obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (naroży zewnętrznych, ościeży i 

naroży otworów, dylatacji, podokienników, kapinosów, obróbek blacharskich kominków 

i.t.p. Sprawdzenie równości warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej. 

Kontrola wykonania gruntowania - polega na ciągłości wykonania warstwy gruntowej i 

jej skuteczności. 

Kontrola wykonania obróbek blacharskich polega na: Sprawdzeniu zamocowania 

spadków i zabezpieczenia obróbek blacharskich przed negatywnym wpływem dalszych 

procesów (foliowanie) oraz wysunięcia poza projektowaną płaszczyznę ściany. 

Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu ciągłości, równości i 

nadania właściwej zgodnej z projektem struktury. Wymagania co do równości należy 

ująć w umowie zawartej pomiędzy inwestorem a wykonawcą. Jeżeli w umowie nie ma 

sprecyzowanych wytycznych, co do równości powierzchni oraz krawędzi należy przyjąć: 

- odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno być większe niż 3mm i w liczbie 

nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej (łata długości 2,Om) 

- odchylenie krawędzi od kierunku pionowego nie powinno być większe niż 2mm na lm 

i nie więcej niż 30mm na całej wysokości budynku. 

- dopuszczalne odchylenie od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych na całej 



20

 

wysokości kondygnacji - 10mm. 

- dopuszczalne odchylenie powierzchni nie większe niż 30mm na całej wysokości 

budynku. 

- odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od promienia nie powinny 

być większe niż 7ram. 

Kontrola wykonania malowania elewacji polega na : Sprawdzeniu ciągłości, 

jednolitości, faktury i barwy, braku miejscowych wypukłości, oraz widocznych napraw i 

zaprawek oraz sprawdzenia czy do malowania użyto farby zgodnie z parametrami 

technicznymi określonymi w projekcie budowlanym. 

Ocena wyglądu zewnętrznego - polega na wizualnej ocenie wykończonej powierzchni 

ocieplenia. Powinna ona charakteryzować się jednorodnością i niezmiennością barwy 

faktury oraz brakiem miejscowych wypukłości i wklęsłości stwierdzonymi wzrokowo 

przy świetle rozproszonym na odległość do 3m. Dopuszczalne odchylenie 

wykończonego lica systemu od płaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno 

być zgodne z ogólnymi warunkami odbioru technicznego robót budowlanych lub z 

warunkami szczegółowymi zawartymi w umowie. 

- Stolarka okienno-drzwiowa zewnętrzna i wewnętrzna. 

Zaprojektowano okna rozwieralno-uchylne z wysokoudarowego polichlorku winylu 

(PCV) dwuszybowe z mikrowentylacją i wywiewkami higroskopijnymi, szkło 

bezpieczne, profile sześciokomorowe, na obciążenie ponad 150kG. Kolor biały o 

współczynniku przenikalności ciepła U=0,9 W/m2 oraz drzwi balkonowe z 

wysokoudarowego polichlorku winylu dwuszybowe z mikrowentylacją od wewnątrz 

szkło bezpieczne, kolor biały o współczynniku przenikalności ciepła U= 0,9 W/m2. 

Okna mają być wykonane w zakładzie produkcyjnym i przetransportowane na miejsce 

budowy. Po dostarczeniu okna należy osadzić i uszczelnić pianką poliuterynową pod 

ciśnieniem 

- Drzwi drewniane zewnętrzne jednoskrzydłowe wejściowe do budynku 

jednoskrzydłowe o wymiarach 100x250cm klepkowe z drewna sosnowego wraz z 

wymiana ościeży drewnianej z podwójnym zamkiem bez progu dla zapewnienia 

korzystania z pomieszczeń osobom niepełnosprawnym, poruszającym się na wózku 

inwalidzkim. 

-Brama do pomieszczenia gospodarczego drewniana ramowa dwuskrzydłowa o 
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wymiarach 3,20x2,60 z ościeżnicą obita klepką sosnowa z podwójnym zamkiem. W 

bramie wykonać próg o wysokości 30mm oraz otwory o łącznej powierzchni netto 

otworów wentylacyjnych nie mniejszej niż 0,04m2. 

-Drzwi wewnętrzne drewniane - ościeżnice drewniane zwykłe z drewna sosnowego 

typowe, natomiast skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone 

jednoskrzydłowe z pojedynczym zamkiem. 

Zakres robót stolarki okiennej i drzwiowej obejmuje: Zdjęcie skrzydeł okiennych 

drzwiowych, oderwanie opasek, wyjęcie ościeżnicy, zniesienie, odniesienie i ułożenie 

wyznaczonym miejscu. Wykonanie okien i ościeżnic drzwiowych, drzwi oraz bramy w 

zakładzie produkcyjnym, dostawę na miejsce budowy, montaż z obsadzeniem ościeżnic i 

uszczelnieniem, obicie paskami i ćwierćwałkami, zawieszenie, dopasowanie i regulacja 

skrzydeł i okuć, uzupełnienie ewentualnego oszklenia.  

UWAGA:  

1. Wszystkie okna i drzwi planowane do wymiany w budynku Centrum Społeczno- 

Kulturalnym mają być wykonane o wymiarach jak okna i drzwi istniejące. 

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania wykona pomiary z natury. 

2. Dostarczona stolarka okienno-drzwiowa, powinna posiadać naklejkę z dokładnymi 

danymi: wymiarami, numerem zamówienia, wielkość współczynnika „U” oraz 

rodzajem szkła i te same dane mają być wydrukowane na ramce w pakiecie 

okiennym. 

-Posadzka z płytek terakotowych. 

Zakres robót obejmuje: Przed ułożeniem posadzki z płytek terakotowych należy 

dokładnie oczyścić podłoże i sprawdzić jego wytrzymałość. W przypadku 

stwierdzenia niewystarczającej wytrzymałości podłoża należy go zagruntować 

preparatem „UNIGRUNT” trzykrotnie. Wymierzyć i ustawić punkty wysokościowe i 

wyrównać poziom podłoża. Przygotować masę klejową, przyciąć i dopasować płytki 

terakotowe, rozłożyć zaprawę klejową minimum o grubości 5mm, ułożyć płytki 

ceramiczne podłogowe terakotowe o wymiarach 20x25cm. Obrobić wnęki i pilastry 
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wypełnić spoiny zaprawą cementową oraz oczyścić posadzkę. Płytki terakotowe należy 

ułożyć na sali, scenie łącznie z cokołem sceny. Wokół sali i sceny wykonać cokół z 

płytek ceramicznych podłogowych terakotowych o wymiarach 10x20cm i przy 

wykonaniu cokołu należy przyciąć tynk i oczyścić podłoże, przygotować masę klejową, 

przyciąć i dopasować płytki terakotowe, rozłożyć zaprawę klejową minimum 5mm, 

ułożyć płytki ceramiczne podłogowe terakotowe o wymiarach 10x20, wyrobić załamania, 

wypełnić spoiny zaprawą cementową i oczyścić płytki. 

W pomieszczeniu gospodarczym posadzkę cementową należy naprawić poprzez 

uzupełnienie z zatarciem na gładko. 

Zakres robót obejmuje: Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża posadzki rzadką zaprawą 

cementową. Zatarcie posadzki i cokolika. 

UWAGA: Przy realizacji robót remontowo-budowlanych Centrum Społeczno 

Kulturalnego Wsi Sułów należy ustawić tablice ostrzegawcze dla osób postronnych o 

prowadzonych robotach remontowo-budowlanych i występujących z tego tytułu 

zagrożeniach. 

BARIERY ARCHITEKTONICZNE. 

Remontowany budynek Centrum Społeczno-Kulturalnego nie posiada barier 

architektonicznych, ponieważ poziom wejścia do budynku znajduje się na poziomie 

podłogi pomieszczenia Centrum, czyli na rzędnej 201,50m n.p.m. a zatem osoby 

niepełnosprawne i poruszające się na wózkach będą mogli w pełnym zakresie korzystać z 

usług imprez kulturalno-oświatowych i rozrywkowych w Centrum Społeczno-

Kulturalnym Wsi Sułów jak również z pomieszczeń higieniczno- sanitarnych 

znajdujących się w tym budynku, ponieważ mogą wjechać do pomieszczeń Centrum, 

gdyż drzwi zewnętrzne posiadają wymaganą szerokość, która wynosi 100cm i nie 

posiadają progu. 

Jak z powyższego wyjaśnienia wynika ten budynek remontowany Centrum w pełni 

zabezpiecza potrzeby osobom niepełnosprawnym i w przypadku zmiany sposobu 

użytkowania istniejącego budynku zlewni mleka na budynek zaplecza kulturalnego ze 

sceną zadaszoną i nie ma potrzeby w tym budynku likwidować barier 

architektonicznych, ponieważ osoby niepełnosprawne będą korzystały w zakresie imprez 
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pod zadaszeniem z tego remontowanego budynku i mogą też swobodnie korzystać z 

imprez kulturalnych odbywających się na scenie zadaszonej bez potrzeby korzystania z 

budynku dawnej zlewni mleka, ponieważ w tym budynku będą pomieszczenia 

przeznaczone dla potrzeb zespołów artystycznych, którzy będą zapraszani na różne 

imprezy i spektakle przez władze samorządowe Gminy Sułów. 

2. Przebudowa i remont dróg i placów. 

A. Roboty rozbiórkowe. 

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych. 

Zakres robót obejmuje: Ręczne wyłamanie płyt betonowych prostokątnych z 

nawierzchni. Przesortowanie i ułożenie na poboczu uzyskanego z rozbiórki materiału. 

B. Roboty drogowe- drogi dojazdowe Nr ewid. 412/3 i 415/2 

-Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczonym 

mechanicznie o średniej grubości warstwy 15cm na istniejącej podbudowie tłucznia 

kamiennego, którego grubość wynosi 20cm drogi dojazdowej Nr ewid. 412/3 i drogi 

dojazdowej 415/2. 

Zakres robót obejmuje: Oczyszczenie podbudowy z usunięciem zanieczyszczeń na 

pobocze. Rozścielenie warstwy tłucznia kamiennego sortowanego zaklinowanie klinem 

kamiennym i miałem kamiennym i polewanie wodą przy wyrównywaniu warstwą 

tłucznia. Zagęszczenie warstwy wyrównawczej mechanicznie walcem samojezdnym o 

nośności 10T. Sprawdzenie niwelatorem profilu warstwy wyrównawczej w zakresie 

równości nawierzchni i wymaganych spadków. 

-Nawierzchnia drogi dojazdowej Nr ewid. 412/3 o średniej szerokości 6,50m od strony 

drogi wojewódzkiej Nr 848 ( Nr ewid. działki Nr 743) do ściany poprzecznej istniejącego 

budynku Strażnicy OSP od strony południowej oraz drogi dojazdowej Nr 

ewid. 415/2 o szerokości 3,00mod narożnika Strażnicy OSP do jej końca do 

skrzyżowania z istniejącymi drogami dojazdowymi Nr 416 (o nawierzchni żwirowej) i 

Nr 460 (o nawierzchni gruntowej) z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych- 

mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej częściowo zamkniętej. 

Zakres robót obejmuje: Posmarowanie gorącym bitumem krawędzi nawierzchni, 

krawężników i urządzeń obcych. Mechaniczne rozłożenie dostarczonej na miejsce 

rozbudowanie mieszanki ze wstępnym jej zagęszczeniem urządzeniami wibracyjnymi 
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rozścielacza za pomocą rozładowarki mas bitumicznych o szerokości 4cm. Ręczne 

rozłożenie mieszanki w miejscu niedostępnym dla rozładowarki. Mechaniczne 

zagęszczenie warstw nawierzchni walcem statycznym samojezdnym o nośności 15T z 

ręcznym ubiciem mieszanki przy krawężnikach i urządzeniach obcych, obcięcie 

krawędzi. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu wynosi 4cm a warstwa ścieralna 

po zagęszczeniu ma wynosić 3 cm. 

-Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe drogi dojazdowej Nr 412/3 do ściany 

poprzecznej istniejącego budynku strażnicy OSP od strony południowej oraz drogi 

dojazdowej Nr ewid. 415/2 od narożnika Strażnicy OSP do jej końca do skrzyżowania z 

drogą dojazdowa Nr 416 i 460. 

Zakres robót obejmuje: Wyznaczenie osi wykopu. Ręczne odspojenie gruntu z 

odrzuceniem na pobocze wyrównanie dnia i ścian wykopu. Uformowanie poboczy z 

wyrównaniem do wymaganego profilu. 

- Ławy pod krawężniki betonowe zwykłe z betonu kl.B10 o wymiarach 20x30cm na 

drodze dojazdowej Nr 412/3 od strony drogi wojewódzkiej, drogi dojazdowej Nr 

ewid.415/2 oraz drogi dojazdowej do zsypu opału kotłowni wzdłuż tej drogi od strony 

budynku Strażnicy OSP i działki Nr ewid. 414 oraz przy zlewni i drogi Nr 415/2 od 

strony skarpy. 

Zakres robót obejmuje: Przygotowanie i ustawienie deskowania dla ław betonowych w 

uprzednio wykopanym i wyrównanym wykopie. Wykonanie ławy z ręcznym 

rozścieleniem wyrównaniem i ubiciem mieszanki betonowej. Rozebranie deskowania. 

Pielęgnacja ławy betonowej poprzez polewanie wodą. 

-Podniesienie, poprawienie i ponowne ustawienie istniejących krawężników 

betonowych, wystających 15x30cm z wyregulowaniem wg osi punków wysokościowych 

przy drodze dojazdowej Nr ewid. 412/3 - po obu jej stronach. Krawężniki betonowe 

15x30cm wystające drogi dojazdowej Nr ewid.413/3, uzupełnienie brakujących 

krawężników oraz wykonanie krawężników na lukach od strony drogi wojewódzkiej Nr 

848 i wykonanie dla drogi dojazdowej Nr ewid.415/2 (po obu stronach) oraz drogi 

dojazdowej do zsypu opału, kotłowni wzdłuż budynku Strażnicy OSP i działki Nr ewid. 

414 oraz od strony skarpy drogi Nr ewid. 415/2, natomiast przy budynku Centrum 

Społeczno-Kulturalnym pomiędzy drogą o projektowanej nawierzchni asfaltowej a 

placem z kostki betonowej przed tym budynkiem, przy budynku Strażnicy OSP na 
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wysokości ściany poprzecznej od strony południowej pomiędzy projektowaną 

nawierzchnią asfaltową drogi dojazdowej Nr ewid. 412/3 i 415/2 a placem utwardzonym 

z kostki przy budynku Strażnicy OSP i zlewni mleka oraz drogi dojazdowej do zsypu 

opału, kotłowni za tym budynkiem od strony rzeki Gorajki należy wykonać krawężniki 

betonowe wtopione o wymiarach 15x25 cm. 

Zakres robót obejmuje: Przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej z jej 

rozścieleniem. Ustawienie krawężnika i wyregulowanie wg. istniejących i wymaganych 

osi wysokościowych z zachowaniem spadku od strony drogi wojewódzkiej Nr 848. 

Wypełnienie spoin zaprawą cementową z przygotowaniem zaprawy. Zasypanie 

zewnętrznej ściany krawężnika ziemią i ubicie. 

Roboty drogowe- place manewrowe i droga dojazdowa do zsypu opału kotłowni. 

-Wykonanie placów manewrowych przy budynku Centrum Społeczno-Kulturalnego, 

budynek strażnicy OSP i zlewni mleka z kostki betonowej brukowej wibroprasowanej 

(eurokostki) grubości 8cm na podbudowie betonu kl. B10 grubości 12cm z dylatacją 

warstwie odsączającej z piasku średnioziamistego zagęszczonego ręcznie i mechanicznie 

grubości 15cm po zagęszczeniu i podsypce cementowo-piaskowej grubości 4cm (ręcznie 

zagęszczenie przed budynkiem centrum i drogą do zsypu opału kotłowni a mechanicznie 

plac manewrowy przy budynku Strażnicy OSP i zlewni mleka. 

UWAGA: Od strony wschodniej drogi dojazdowej Nr ewid. 412/3 plac przy budynku 

strażnicy OSP budynku Centrum Społeczno-Kulturalnego należy wykonać do samej 

ściany ze spadkiem 1% od ścian zewnętrznych budynku. 

Koryta wykonywane na całej szerokości placu manewrowego przy Strażnicy OSP i 

zlewni mleka mechanicznie a przy budynku Centrum Społeczno-Kulturalnego i drogi 

dojazdowej do zsypu opału kotłowni ręcznie na głębokość 39cm. 

Zakres robót obejmuje: Odspojenie gruntu ze złożeniem urobku na odkład lub hałdę. 

Profilowanie dna koryta z mechanicznym zagęszczeniem walcem wibracyjnym 

samojezdnym o nośności 7,5T lub ręcznym zagęszczeniem do wymaganego profilu. 

Mechaniczne lub ręczne zagęszczanie poboczy. 

- Warstwa odsączająca z piasku średnioziamistego w korycie i na poszerzeniach lub całej 
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szerokości placu zagęszczona mechanicznie lub ręcznie grubości 15cm po zagęszczeniu. 

Zakres robót: Uzupełniające wyrównanie podłoża. Rozścielenie piasku warstwami o 

grubości co 5cm. Wyrównanie powierzchni do wymaganego profilu. Zagęszczenie piasku 

ręcznie lub mechanicznie walcem statycznym samojezdnym o nośności 10T. -Podbudowa 

betonowa z mieszanki betonowej kl.B15 z dylatacją grubości 12cm po zagęszczeniu, 

zagęszczona mechanicznie. 

Zakres robót: Ustawienie oraz rozebranie prowadnic. Rozścielenie mieszanki betonowej. 

Wykonanie szczelin dylatacyjnych. Wyprofilowanie i zagęszczenie mechanicznie 

mieszanki betonowej walcem wibracyjnym samojezdnym o nośności 7,5T 

- Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczona ręcznie i mechanicznie grubości 4cm. 

Zakres robót obeimuje: Sprawdzenie profilu oraz uzupełniające wyrównanie podłoża. 

Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem i 

dostarczeniem w miejsce wbudowania. Wyrównanie do wymaganego profilu, 

zagęszczenie podsypki ręcznie (plac przed budynkiem Centrum i droga dojazdowa do 

zsypu opału kotłowni) oraz mechanicznie walcem statycznym samojezdnym o nośności 

4^6T. ( plac manewrowy przy budynku Strażnicy OSP i zlewni mleka). Polewanie 

podsypki wodą 

-Nawierzchnia drogi i placu z kostki betonowej wibroprasowanej brukowej (eurokostki) 

grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 4cm kolorowej - trzy kolory 

(rubin, żółta, szara) układanej we wzory i kolory z wyznaczeniem miejsc postojowych na 

samochody osobowe o wymiarach 2,5x5,00m, natomiast droga dojazdowa do zsypu 

opały kotłowni szerokość 3,20m. 

Zakres robót obejmuje: Rozścielenie na wyprofilowanym podłożu podsypki 

cementowo-piaskowej. Zagęszczanie podsypki wibratorem. Ułożenie kostki betonowej, 

brukowej z przycięciem kostek do linii brzegowej układanej powierzchni. Ubicie kostek 

wibratorem. Kontrola, jakości ułożenia kostek i sprawdzenie spadków nawierzchni. 

Wypełnienie spoin przez zamulenie piaskiem. 

Przy placu manewrowym od strony skarpy drogi Nr ewid.415/2 krawężnik betonowy o 

wymiarach 15x30cm wystający, natomiast przy budynku Strażnicy OSP, a zlewnią mleka 

krawężnik betonowy o wymiarach 12x25cm. 

-Ścieki z elementów betonowych na podsypce cementowo-piaskowej z prefabrykatów 

ściekowych o wymiarach 60x50x20cm - grubość prefabrykatu - 20cm zlokalizowane na 
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drodze dojazdowej do zsypu opału kotłowni odprowadzające wody opadowe z terenu 

drogi dojazdowej Nr ewid. 412/3 i 415/2 tym ściekiem do rzeki Gorajka - różnica terenu 

200cm na długości 46,00m. 

Zakres robót obejmuje: Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej 

przygotowaniem. Ułożenie elementów ściekowych według żądanych spadków. 

Wypełnienie spoin zaprawą cementową wraz z jej przygotowaniem. Pielęgnacja ścieku. 

3. Przebudowa i remont chodników oraz odwodnienie terenu opaska 

odwadniająca wokół budynku Centrum Społeczno-Kulturalnego i Strażnicy 

Ochotniczej Straży Pożarnej. 

A. Roboty rozbiórkowe. 

- Rozebranie chodników z pytek chodnikowych o wymiarach 35x35x5cm wejścia do 

budynku Strażnicy OSP. 

Zakres robót obejmuje: Ręczne wyjęcie płyt chodnikowych. Zerwanie podsypki 

piaskowej. Ułożenie uzyskanego materiału w stosy. 

B. Roboty drogowe 

- Koryto wykonane na całej szerokości chodników ręcznie na głębokości 20cm. dla 

chodników a dla opaski 17cm przy wejściu do budynku Strażnicy OSP w ścianie 

szczytowej od strony południowej i do ławek zlokalizowanych na skarpie od strony 

wschodniej drogi dojazdowej- działka Nr ewid. 415/2 od tej drogi dojście do ławek i 

przejście pomiędzy ławkami o szerokości 100cm. 

Zakres robót obejmuje: Odspojenie gruntu ze złożeniem urobku na odkład lub hałdę. 

Profilowanie dna koryta z mechanicznym zagęszczeniem. Uformowanie poboczy z 

wyrównaniem do wymaganych profili. Ręczne zagęszczanie poboczy. 

-Warstwa odsączająca z piasku średnioziamistego w korycie chodnika zagęszczona 

ręcznie, grubość warstwy l0cm po zagęszczeniu 

Zakres robót obejmuje: Uzupełniające wyrównanie podłoża. Rozścielenie piasku 

warstwami o grubości, co 5cm. Wyrównanie powierzchni do wymaganego profilu. 

Zagęszczenie piasku ręcznie. 

-Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczona ręcznie grubości 3cm.po zagęszczeniu. 

Zakres robót obejmuje: Sprawdzenie profilu oraz oznaczające wyrównanie podłoża. 

Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem i dostarczeniem 

na miejsce wbudowania. Wyrównanie do wymaganego profilu. Zagęszczenie podsypki 
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ręcznie. Polewanie posypki wodą. 

-Nawierzchnie chodników z kostki betonowej brukowej wibroprasowanej (eurokostki) 

grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3cm kolorowej i szarej 

(dwukolorowe) układanej we wzory i kolory. 

Zakres robót obejmuje: Rozścielenie na wyprofilowanym podłożu podsypki 

cementowo-piaskowej. Zagęszczenie podsypki wibratorem. Ułożenie kostki betonowej 

brukowej z przycięciem kostek do linii brzegowej układanej nawierzchni. Ubicie kostek 

wibratorem. Kontrola jakości ułożenia kostki i sprawdzenie spadków nawierzchni. 

Wypełnienie spoin przez zamulenie piaskiem. 

-Obrzeża betonowe 20x6cm na posypce cementowo-piaskowej z wypełnienie spoin 

zaprawą cementową 

Zakres robót obejmuje: Rozścielenie podsypki piaskowej. Przygotowanie podsypki 

cementowo-piaskowej wraz z jej rozścieleniem. Ustawienie obrzeży. Wyregulowanie 

obrzeży wg punktów wysokościowych. Oczyszczenie i wypełnienie spoin zaprawą 

cementową wraz z jej przygotowaniem. Obsypanie zewnętrznej ściany obrzeży ziemią 

wraz z jej ubiciem 

Odwodnienie terenu- roboty, które nie występują przy przebudowie i remoncie 

chodników, a które należy wykonać przy odwodnieniu terenu (opasce odwadniającej) 

wokół budynków. 

A. Roboty rozbiórkowe. 

Rozebranie opaski odwadniającej betonowej przy budynku Centrum Społeczno- 

Kulturalnego i Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej. 

Zakres robót obejmuje: Ręczne rozbicie elementów przy użyciu młotów i klinów. 

Złożenie gruzu w wyznaczonym miejscu i wywiezienie na składowisko. 

B. Roboty drogowe. 

- Ścieki z elementów betonowych na podsypce cementowo-piaskowej z prefabrykatów 

ściekowych o wymiarach 60x50x15cm - grubość prefabrykatu 15mm dla odprowadzenia 

wód opadowych z rur spustowych budynku Centrum Społeczno- Kulturalnego i 

Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej o długości po 80cm tzn. ułożyć na całej szerokości 

opaski odwadniającej. 

Zakres robót obejmuje: Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej 
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przygotowaniem. Ułożenie elementów ściekowych według żądanych spadków. 

Wypełnienie spoin zaprawą cementową wraz z jej przygotowaniem. Pielęgnacja ścieku 

betonowego. 

4. Zagospodarowanie terenu. 

Plantowanie powierzchni, obrobienie na czysto skarp przy zlewni mleka oraz za drogą 

Nr ewid. 415/2 przy budynku . 

Zakres robót obejmuje: przekopanie rowków kierunkowych na skarpach wykopów o 

szerokości do 5m i podsypanie ścieku na plantowanych skarpach nasypów ze 

sprawdzeniem prawidłowości ich wykonania za pomocą trójkąta skarpiarskiego lub łaty. 

Ścinanie łopatą lub oskardem wypukłości między rowkami na skarpach wykopów i 

odrzucenie ziemi na pobocze lub podstawy skarp. 

Ścinanie wypukłości oraz zasypanie wgłębień między ścieżkami na skarpach nasypów o 

szerokości do 5m z ubiciem powierzchni plantowanej skarpy. 

Obsianie skarp i terenu nasionami traw w ziemi urodzajnej przy zlewni mleka oraz za 

drogą Nr ewid.415/2 przy ławkach. 

Zakres robót obejmuje: Spulchnienie gruntu skarpy na głębokości 2cm. Obsianie skarpy 

z uklepaniem lub uwałowaniem obsianej powierzchni. Transport humusu w strefie 

roboczej. 

-Ławki metalowe, ozdobne z siedziskiem i oparciem drewnianym z drewna sosnowego 

mocowanego do konstrukcji metalowej ławki śrubami ocynkowanymi z obetonowaniem 

wszystkich stopek ławki betonem żwirowym kl. B10 na głębokości 50cm poniżej 

istniejącego poziomu terenu. 

Długość ławki L=4,00m w ilości 10szt. 

Zakres robót obejmuje: Wykonanie ławki w zakładzie produkcyjnym, zakup transport i 

montaż i obetonowanie stopek betonem żwirowym kl. B10 z pielęgnacją tego betonu. -

Kwietniki na kwiaty betonowe w ilości - 5szt 

Zakres robót obejmuje: wykonanie kwietników w zakładzie produkcyjnym, zakup i 

transport i montaż. 

-Śmietniki metalowe kubełkowe wywrotne na konstrukcji metalowej obetonowanej na 

głębokość 50cm poniżej istniejącego poziomu terenu betonem żwirowym kl. Bl0 w ilości 

6szt. 
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Zakres robót obejmuje: Wykonanie śmietników w zakładzie produkcyjnym, zakup, 

transport, montaż, wykonanie wykopów i obetonowanie stopek betonem żwirowym 

kl.BłO z pielęgnacją tego betonu. 

- Zasadzenie krzewów niskopiennych. 

Zakres robót obejmuje: Zakup krzewów niskopiennych, ziemi urodzajnej transport na 

miejsce zasadzenia, wykopanie dołków, nasypanie ziemi urodzajnej, zasadzenie krzewów 

niskopiennych z pielęgnacją poprzez podlewanie wodą. 

ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH Z DRÓG I PLACÓW. 

- Dla zapewnienia prawidłowego odprowadzenia wód opadowych po istniejącym terenie 

zaprojektowano ich odprowadzenie za pomocą ścieków z elementów betonowych na 

podsypce cementowo-piaskowej. 

- prefabrykaty ściekowe o wymiarach 60x50cm i głębokości 20cm i grubości 20cm. 

W dwóch miejscach od projektowanej drogi dojazdowej do zsypu opału kotłowni przy 

budynku Strażnicy OSP przy ścianie szczytowej od strony południowej poprzez 

projektowany ściek w tej drodze i od tej drogi na działkę własną inwestora Nr ewid. 413/6 

oraz pomiędzy budynkiem Strażnicy OSP a zlewnią mleka zlokalizowany w odległości 

12,00m od ściany poprzecznej Strażnicy OSP od strony północnej tym prefabrykatem 

odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo na działkę własną inwestora Nr ewid. 

413/6. 

Zakres robót obejmuje: Przygotowanie podłoża, rozścielenie podsypki cementowo- 

piaskowej wraz z jej przygotowaniem. Ułożenie elementów ściekowych według żądanych 

spadków. Wypełnienie spoin zaprawą cementową wraz jej przygotowaniem. Pielęgnacja 

ścieku betonowego. 

UWAGA: Z uwagi za brak kanalizacji deszczowej odprowadzenie wód opadowych 

powierzchniowo na działkę własną inwestora Nr ewid. 413/6 

UWAGI KO ŃCOWE. 

-Wykonanie robót budowlano-drogowych ujętych w niniejszym projekcie budowlanym 

winno się odbywać zgodnie z tym projektem a wszelkie odstępstwa od projektu 

budowlanego winny posiadać pozytywne uzgodnienia nadzoru autorskiego 
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(opracowujących ten projekt budowlany). 

-Przy wykonywaniu docieplenia ścian zewnętrznych cokołu i ościeży okienno- 

drzwiowych należy stosować wyłącznie „systemy zamknięte”. Niedopuszczalne jest 

mieszanie elementów i komponentów pochodzących z różnych systemów. Grozi to 

powstaniem szkód i spowoduje utratę gwarancji producenta. 

- W czasie wykonywania robót w fazie wysychania temperatura otoczenia i podłoża nie 

może być niższa niż +5°C a w przypadku materiałów krzemianowych (sylikatowych) nie 

powinna być niższa niż +8°C, bo przy takich temperaturach zapewnia to optymalne 

warunki wiązania. 

-Podczas wykonywania robót i w fazie wiązania materiały należy chronić przed 

niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nasłonecznienie, silny wiatr) 

zagrożone płaszczyzny należy odpowiednio zabezpieczyć. 

-Materiały budowlane użyte do budowy powinny być dopuszczone do obrotu i 

stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 

kwietnia 2004r.  

-Przy realizacji robót przestrzegać przepisów bezpieczeństwa higieny pracy zawartych w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa podczas wykonywania robót budowlanych  

-Do wykonania robót można przystąpić pod warunkiem uzyskania poświadczenia 

przyjęcia zgłoszenia robót remontowo-budowlanych ujętych niniejszym projektem ze 

Starostwa Powiatowego w Zamościu ul. Przemysłowa 4. 

- Zastosowano do realizacji ocieplenia cokołu i ścian zewnętrznych bezspoinowy system 

dociepleń  

- Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z niniejszym projektem budowlanym, 

warunkami poświadczenia przyjęcia zgłoszenia przez Starostwo Powiatowe w Zamościu, 

obowiązującymi przepisami państwowymi oraz zasadami współczesnej wiedzy 

technicznej. 

- Roboty budowlane prowadzić na terenie będącym w formalnej dyspozycji inwestora. 

UWAGA: 1. Rozmieszczenie elementów zagospodarowania terenu takich jak: ławki 

metalowe, kwietniki na kwiaty, śmietniki metalowe, krzewy niskopienne 
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wg zagospodarowania działki - Rysunek Nr 1. 

2. Wykonawca robót przed przystąpieniem do wykonania przebudowy 

remontu drogi dojazdowej Nr ewid. 412/3; 415/2, drogi dojazdowej do 

zsypu opału kotłowni i chodników dokona ustalenia z inwestorem w 

terenie rzędnych wysokościowych i spadków niwelacyjnych nawierzchni 

po terenie pomiaru niwelatorem w taki sposób, aby spadek terenu wód 

opadowych był do rzeki Gorajki. 

Po wykonaniu robót wykonawca dokona również pomiaru rzędnych 

wysokościowych i spadków niwelacyjnych nawierzchni ze sprawdzeniem 

czy ustalenia tych danych są zgodne z ustaleniami dokonanymi z 

inwestorem i naniesie powyższe dane na rysunku zagospodarowania 

działki - Rys Nr 1 

 

 

 
 


