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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego budynku zaplecza kultugdn&raz ze scenzadaszom
zlokalizowanego na dziatce Nr ewid. 412/1; 412/35/4; 415/2; 413/5 i 413/6
potozonej w m. w Sutdw Gmina Sutow.
. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1. Umowa o dzieto Nr 3 z dnia 10 lipca 2008r.

2. Obowigzujgce normy pastwowe, przepisy techniczno-budowlane.

3. Wizja lokalna na terenie budowy i inwentaryzacjadwlana istnigjcego budynku
zlewni mleka, pomiary z natury i uzgodnienia matenvo - funkcjonalne i
materialowe dokonane z inwestorem w dniu 20 lip@@3e2.

4. Projekt koncepcyjny roboczy uzgodniony i zatwientlzoprzez inwestora do
dalszych prac projektowych.

[I. STAN ISTNIEJACY

1. Dane ogoine
Budynek zlewni mleka jednokondygnacyjny wolnosty] niepodpiwniczony,

konstrukcji murowanej ze stropodachem krytymgpagfaltova oraz ramp konstrukcji
zelbetowe] w formie regularnego prositk. Rampa zadaszona konstrakcjetalova,
kryta ptytami polietylenowymi.

2. Dane techniczne

- Wymiary zewntrzne - 8,32x21,70m
- Powierzchnia zabudowy -178,37M
- Powierzchnia gytkowa - 150,50M
- Kubatura -535,1

3. Program gytkowy

Nr 1- Pomieszczenie gospodarcze -21,47nk
Nr 2- Pomieszczenie zlewni mle - 60,9407
Nr 3- WC - 3,75nf
Nr 4- Pomieszczenie gospodar - 4,05n°
Nr 5- Pomieszczenie gospodarcze - 3,78nf

Nr 6- Pomieszczen socjalne -17,20n°



Nr 7- Korytarz - 4,431
Nr 8- Rampa - 34,88nf
Razem powierzchniazytkowa Pu 150,5




4. Dane materialowe

Fundamenty - gruldoi 50cm betonowe, posadowione nabgikasci 120cm poniej
poziomu istniggcego terenu.

Sciany zewwtrzne- grubdici 38cm z pustakow z bloczkéw z betonu komérkowego

Scianki wretrze cegty sylikatowej na zaprawie cementowo-wapégn

Stropodach - ptytyelbetonowe typuZeraix o wymiarach i grubéci 24cm i
wymiarach 120x600cm ocieplortyzlem paleniskowym gruldoi
10 cm szlichd cementow.

Pokrycie stropodachu - 2x papa asfaltowa na lepé&gogco.

Ocieplenie stropodachuzuzel paleniskowy grubaei [0cm.

Posadzka w budynkuptytki lastriko grubdci 3cm.

Posadzka rampy - betonowa obramowaatawnikiem 40x40x4mm.

Stolarka okienna drewniana typowa.

Stolarka drzwiowa- drzwi zewirzne metalowe, natomiast drzwi westnzne

drewniane.
Rynny dachowe z blachy ocynkowanej o przekroju 150mm gréhd®,55mm. z
Rury spustowe  pjachy ocynkowanej o przekroju 120mm grétid,55mm.

Obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej gruba 0,55mm.

Opaska odwadniaga - betonowa szeroka 50cm.

Konstrukcja zadaszenia rampy - metalowa z kratoyvniceownika [ 65mm i

katownika L 50x50x4mm pokryta pamolietylenovg grubgci
7mm na tatach drewnianych o wymiarach 4x7cm.



OPINIA TECHNICZNA O MCOZLIWOSCI ADAPTACJI BUDYNKU ZLEWNI
MLEKA NA ZAPLECZE KULTURALNE

1. Cel opracowania opinii techniczne,.

Celem niniejszej opinii jest ustalenie Aiwosci adaptacji istnieicego budynku zlewni
mleka dla potrzeb zaplecza kultury.
2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje o¢estanu technicznego budynku w zakresie sprawdzenia
nosnosci. Do poszczegolnych elementow istaaigo budynku z ocgmmazliwosci adaptacji na
potrzeby zaplecza kulturalnego.

3. Stan elementéw konstrukcyjnych budynku.

Podczas wizji lokalnej w dniu 20 lipca 2008r. stwiizono co nagpuje:

Fundamenty- dokonano odkrywek fundamentu i z wywikaddowiskowego
stwierdzono zegwykonane tawy fundamentoweian podhinych i poprzecznych jako
betonowe grubiei 50cm.

Fundament jest posadowiony 120cm geppoziomu istnigjcego terenu. W poziomie
posadowienia znajdujeesgruntsrednio spoisty z betonitwirowego grubéci 40cm.
Zaréwno stopy fundamentowe i mur fundamentowy igigda izolacji pionowej i
stopy fundamentowe i mur fundamentovgyws dobrym stanie technicznym.

Sciany parteru grubmi 38cm z bloczkéw z betonu komérkowego na zapraeimentowo-
wapiennej.

Sciany parterusw dobrym stanie technicznym

Scianki dziatowe grub@i 12cm z bloczkéw z betonu komérkowego i cegty
ceramicznej peinej na zaprawie cementowo-wapiesn@jsrednim stanie
technicznym, natomiast ze wgdl na zmiaa funkcji obiektu zostamrozebrane.
Stropodach betonowy z phyeraaskich zelbetowych o wymiarach 120x600cm gr&bio
24cm ocieplonyuzlem paleniskowym gruldoi [0cm, szlichta cementowa i pokryty
dwoma warstwami papy asfaltowej na lepiku.

Stropodach w zakresie ptyt betonowych w dobrymistgethnicznym, natomiast
ocieplenie i pokrycie w ztym stanie technicznyngtdfo te nalery rozebré pokrycie
dachu z papy asfaltowej, ocieplenieuzla paleniskowego wraz ze szlight
cementowy i nalezy piyty stropodachu oczgic i ocieplic wetng mineralry pottward



»100" grubdéci 20cm i pokrg dwiema warstwami papy termozgrzewalnej.

Rynny dachowe potokgte z blachy ocynkowanej o przekroju 150mgmwsztym stanie
technicznym i nie nadagic do ponownego wykorzystania i najyge rozebré. Rury
spustowe okygte z blachy ocynkowanej o przekroju 120mymsztym stanie
technicznym i nie nadapsic do ponownego wykorzystania i nayge rozebra.

Obrobki blacharskie takie jak mury ogniowe, podokigi zewretrzne z blachy
ocynkowanej w ztym stanie technicznym i nie ngdaj do ponownego wykorzystania
| nalezy je rozebra.

4. Podstawowe normy &fie w niniejszym opracowaniu.

PN-82/B-02001 - Obgizenie budowli, obaizenie state

PN-82/B-02003- Obgrenie budowli, obgzenie zmienne technologiczne.

Podstawowe obgtenia technologiczne i moriawe.
PN-80/B-02010 - Obgienie w obliczeniach statycznych. Ofi@niesniegiem. PN-80/B-02011 -
Obcigzenie w obliczeniach statycznych. Of@nie wiatrem PN-B-03002:1999- Konstrukcje
murowe nieuzbrojone. Projektowanie i obliczenia-#NB-03020 - Grunty budowlane.
Posadowienie bezpeednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03264.-2002- Konstrukcje betonowe|betowe i spyzone. Obliczenia statyczne

| projektowanie.

5. Whnioski kaacowe.

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej, dokonanychedgin stwierdza sico naspuje:

a) tawy fundamentowe podscianami zewetrznymi posiada wystarczajca
szeroké¢ dla ponownego wykorzystania, poniewanie Ilpdg przenosi
dodatkowych obarzen stropodachu.

b) Mury fundamentowe g w dobrym stanie technicznym nie stwierdzono rys i
peknig¢. Brak izolacji pionowej a zatem nale odkop& budynek ze wszystkich
stron do gfbokdsci tawy fundamentowej oczgi¢ tawe fundamentow i mur
fundamentowy i na murze wykofiynk cementowo-wapienny w wykofi&olacg
pionowg 2 X masa izolacyjna utadana na g oraz ociepé styropianem
samogasgcym frezowanym twardym XPS grudm 10cm specjalnej

odmiany odpornym na wilga wode mur fundamentowy wraz z taw



fundamentow i cokotem folg polietylenowg szerolk grubaci 0,50mm.

c) Sciany konstrukcyjne zewirzne podiine i poprzeczneasw dobrym stanie
technicznym nie stwierdza ¢sizadnych rys ani ¢knig¢ i mog one by
wykorzystane do dalszej eksploatacji po ich doeepl styropianem
samogasgcym frezowanym twardym EPS70-0,032 grébidl2cm z wykonaniem
wyprawy elewacyjnej pomalowaniem elewacji zewrnej farbami sylikatowymi
w kolorze tanu pszenicy, poniewdciany nie spetniaj wymaga dotyczcych
wskanika ,E” sezonowego zapotrzebowania na ciepto dazegania w
standardowym sezonie grzewczym, gdprzegrody maj nisky izolacyjna¢
termiczny.

d) Stropodach jest w dobrym stanie technicznym nigestlza s¢ peknie¢ i rys oraz
podkrelatem za wyjtkiem docieplenia zuzla paleniskowego i pokrycia z papy,
ktore to docieplenie i pokrycie nale rozebra i wykona ocieplenie z weiny
mineralnej poétwardej ,100” gruldci 20cm z wykonaniem pokrycia z papy
termozgrzewalnej gr. 5,2mm.

W s$wietle powyszych wnioskow stwierdza ¢size budynek jest w dobrym stanie

technicznymi mee by adaptowany dla potrzeb zaplecza kulturalnego zidolar

od strony rampy z wykorzystaniem tej rampy dla gceewretrznej zadaszonej i

zapewni to potrzeby funkcjonalne inwestora i w oly@o stanie technicznych nadaje

sie w petni do adaptacji. Elementy konstrukcyjmensdobrym stanie technicznym, nie

ma widocznych rys aniglinie¢, a zatem nie wymagajdodatkowych wzmocnie i

zabezpiecze a naley je jedynie zaadaptowawewmntrz tego budynku dla potrzeb

funkcjonalno - aytkowych zaplecza kulturalnego.

IV. PRZEDMIOT OPRACOWANIA - STAN PROJEKTOWANY.

1. Dane ogodlne.

Zadanie projektowe polega na adaptacji isgigiego budynku zlewni mleka na
zaplecze kulturalne oraz budewceny zewetrznej zadaszonej od strony potudniowe.
Na parterze pomieszczenia zlewni mleka zaestamadaptowane na pomieszczenia
magazynowe, gardergbdla nezczyzn i kobiet oraz niezbine pomieszczenia
higieniczno-sanitarne, wydzielone dla kobietgzczyzn, oraz pokéj socjalny dla

potrzeb zespotdéw artystycznych i teatralnych, kidgda przyjezdzac na zaproszenie



wiladz gminnych, na spotkania kulturalne odbyeaj s¢ na terenie Gminy Sutow.
Natomiast od strony potudniowej z wykorzystanienmigjgcej rampy zlewni mleka
projektuje s¢ scer zadaszomzewretrzng dla wysepujacych zespotow artystycznych i
teatralnych.

W tych obiektach odbywa sie beda réwniez uroczystéci rocznicowe $wiat
narodowych i lokalnych mieszkadow Gminy Sutow.

Projektowana adaptacja zlewni mleka na budynekezapl kulturalnego wraz z
budowa sceny zadaszonej zetvmnej uszlachetni istnigga bryte architektoniczg,
ktora ledzie w formie nierownomiernego czworoboku a poprzagstosowanie
dodatkowych okien oraz sceny tworzy kompozygypnyte architektonicza budynku.
Budowa budynku zaplecza kulturalnego wraz ze gs@alaszom jest konieczna i w
petni uzasadniona, poniew@rzyczyni s¢ do rozwoju kulturalno-fwiatowego gminy
Sutdbw. Poziom posadowienia podtogi sceny zadaszaraejwysokéci poziomu
posadowienia istniggego budynku zlewni mleka wraz z raa®0cm na poziomem
istniejgcego terenu na ¢dnej 201,80 m n.p.m.

2. Dane techniczne

a) Budynek zaplecza kulturalnego

Wymiary zewrtrzne - 8,32x21,70m
Powierzchnia zabudowy - 182,20mM
Powierzchnia iytkowa - 146,15M
Powierzchnia ustugowa - 82,48m
Powierzchnia pomocnicza - 65,67mM
Kubatura - 546,60
Wysoka¢ pomieszcze - 3,00m

na zadaszona

Wymiary zewrtrzne - 7,00x12,50m
Powierzchnia zabudowy - 84,00M
Powierzchnia fytkowa - 82,60M
Powierzchnia ustugowa - 82,60

Kubatura -315,00m



1C

- Wysoka¢ pomieszcze - 3,75m
cl Budynek zaplecza kulturalnego wraz ze scenaszaahea

- Powierzchnia zabudowy - 266,20M

- Powierzchnia iytkowa - 228,75M

- Powierzchnia ustugowa - 160,08M

- Powierzchnia pomocnicza - 65,67

- Kubatura - 861,60m
4. Program gytkowy.
Nr 1- Pomieszczenie gospodarcze -21,47n%
Nr 2- Garderoba dla @aczyzn - 16,56n7
Nr 3- Garderoba dla kobiet - 20,00
Nr 4- WC - fazienka dla kobiet - 3,50nt
Nr 5- WC - tazienka dla gzczyzn - 3,75nf
Nr 6- Pomieszczenie gospodarcze - 4,03nt
Nr 7- Pomieszczenie gospodarcze - 3,78nt
Nr 8 - Pokéj socjalny - 17,20m
Nr 9- Korytarz - 22,62
Nr 10- Taras - 33,24
Nr 11- Scena zadaszona - 82,60M

Razem powierzchniazytkowa Pu = 228,75Mp.u

- Zatrudnienie - 3 osoby sezonov

1 osoba na poét etatu

- Planowana il& oso6b korzystagych z ustug kulturalnych
( zespoty artystyczne i teatralne wymijace na scenie

| korzystajce z zaplecza kulturalnego) - do 30 0s0b.
- Planowana il& widzow korzystajcych z ustug

Kulturalnych Centrum Spoteczno-Kulturalnego na peivzu

(placu przed scerzadaszoy) - do 150 osob.
- Kategoria zagrienia ludzi -ZL 1
- Klasa odpornéci pazarowej -D

- Obchzenie ogniowe - do 500MJ/m
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- Brak negatywnego oddziatywania seodowisko: hatas, wibracje, zanieczyszczenie
powietrza, zanieczyszczenie gruntu i wod, szkodipr@mieniowanie i oddziatywanie
pol elektromagnetycznych, szkody spowodowane daigdeiag gornicz.

- Zagrazenie wybuchem tenie wystpuje.

- Inwestycja w rozumieniu aktualnie obaaujacych przepiséw nie zaliczagsilo
przedsgwzigc inwestycyjnych znaco oddziatywujcych nasrodowisko przyrodnicze i
zdrowie ludzi.

- Poziom posadowienia posadzki istamggo budynku zlewni mleka adaptowanego na
budynek zaplecza kulturalnego 70cm paejypoziomu istnigjcego terenu od strony
wschodniej i 90cm powagj istniepcego terenu od strony zachodniej co stanowdmg
201,80 m n.p.m.

- Poziom posadowienia posadzki sceny zadaszonej §0eryzej poziomu istnigjcego terenu
na rzdnej 201,80m. n.p.m. tzn. takiej samejduej jak budynek zaplecza kulturalnego
dawnej zlewni mleka - rampy adaptowanej aktualai¢anas.

V. ZAKRES RZECZOWY ROBOT REMONTOWO - BUDOWLANYCH
ADAPTACJI BUDYNKU ZLEWNI MLEKA NA ZAPLECZE KULTURAL NE

- Celem uporzdkowania i zabezpieczenia dachu ( stropodachu)dpraszcacym

dziataniem kici i konaréw drzew roggtych w bardzo bliskiej odlegtoi od budynku,
nalezy drzewascia¢ pita mechaniczg w ilosci 7 szt. - (cérednicy 10-15cm - 3 szt, 16-
25cm- 2 szt. 26+35cm 2szt).
Zakres robot obejmujeSciecie drzewa. Obetie wierzchotka, gaki. Odciagniecie gabzi
na odlegté¢ do 20m i utgenie w stosy. Przetoczenie ghicy na odlegté¢ do 15m i
utozenie na podktadach. Wywiezienie drzew na wskazaegoesrodkiem transportu.
- Rozebranigcianki dziatowej z cegiet gruBoi 12cm na zaprawie cementowo- wapiennej na
korytarzu.
- Demonta stolarki okiennej i drzwiowej drewniane;.
- Wykucie otworéw wscianach z pustakow dla otworow drzwiowych i okiecimyo
grubasci 38cm.
- Demonta konstrukcji stalowej zadaszenia¢éa rampy - na diug& projektowanej
sceny zadaszone).
- Skucie nieréwngci betonu na dawnej rampie przylgbkasci skucia 5cm.
- Reczne rozebranie pokrycia dachowego z papy asfajtoavdachu betonowym..

- Rozebranie obrébek blacharskich ( mury ognioodpommny dachowei rury
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spustowe) z blachy nienadegj st do uzytku.
- Rozebranie podsypki izolacyjnej stropodachuwza paleniskowego.
- Rozebranie posadzek z ptytek lastrykowych na zaipraamentowe,.
- Zerwanie posadzki cementowej grgbioscm na catej powierzchni budynku.
- Rozebranie wyktadzinyciennej z ptytek glazurowanych.
- Przebicie otworow w ptytach stropowych pod wywieikz poziomy grawitacyjne o
srednicy fi 150 grub&e ptyty 20cm.
- Rozbiorka opaski odwadnigjej betonowej wokot budynku.
- Wywiezienie materiatéw z rozbiorki samochodem skiawym na odlegt& do Skm.
- Wykop wokét budynku zlewni mleka adaptowanej na leege kulturalne dla
wykonania izolacji pionowej ze skarpami o szerakalna do |,50m do gbokdici fawy
fundamentowej wraz z tawg fundamentow oraz pod komin wolnostagy ze zigeniem
urobku ziemi na odktad.
- Oczyszczenie muru fundamentowego i fundamentu mizieréznych nieczysteci
szczotkami stalowymi.
- Tynk cement owo-wapienny kat Il zwykly wykonanygcznie na $cianie muru
fundamentowego.
- Izolacja przeciwwilgociowa pionowa wykonana naggor dwukrotnie magbitumiczry
niereaguica ze styropianem.
- Izolacja pionowa cieplnascian fundamentowych i fundamentow styropianem
samogasgcym frezowanym twardym specjalnej odmiany XPS géab&0cm odpornego
na dziatanie wilgoci i wody.
- Izolacja przeciwwilgociowa pionowa f@lpolietylenowg szerolg grubcci 0,50mm (6 lub
12).
- Zasypanie wykopow wokét budynkwaznie z przerzutem na odlegdodo 3m w
gruncie kat I - 111.
Zakres robot obejmujezasypanie wykopow ziemilezaca obok z przerzutem na
odlegia¢ do 3m. Wyréwnanie zasypki warstwami grébio20cm z zagszczeniem
ubijakami ecznymi.
- Scianki dziatlowe z piytek gazobetonowych grétiol2cm odmiany 06 na zaprawie
cementowo-wapiennej marki 5SMPa.
Zakres robot obejmujaVymurowanieicianek. Ustawienie i rozebranie rusztdwa

- Zamurowanie otworow okiennych bloczkami betonowymibetonu komdrkowego
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odmiany 07 na zaprawie cementowo-wapiennej markPagrubéci 38cm.
Zakres robot obejmuje:Wyznaczenie poteenia scian. Rczne wykucie strgpi.
Zamurowanie otwordéw okiennych o efisci do 2m3 w jednym miejscu.

- Komin wolnostogcy w budynkach wieloprzewodowy, przekroj przewodwx % cegty
- ilos¢ przewodow 4 szt.

- Kratki wentylacyjne przewodéw wentylacyjnych w kari@ wolnostojcym oraz do
wentylowania pomieszcaeNr 5 i 7 ocynkowanezairowe o wymiarach 20x20crdakres
rob6t obejmuje'Wykonanie gniazd wcianach i podigach. Ustawienie i umocowanie
elementéw stalowych w gniazdach kratek wentylaagingurowych o wymiarach 20x20cm.
- Komin powyzej stropodachu z cegty klinkierowej licowki o wyrmaah 25x12x6,5cm
32MPa na zaprawie cementowo-wapiennej marki 10N@avhne cegtami licowkami.
Zakres robot obejmujeWymurowanie komina wolnostgjego z wykonaniem naip.
Wykonanie przewodoéw dymowych i wentylacyjnych. Dexfiie i przycgcie licowki.
Utozenie licowki za pomaglistewek. Spoinowanigcian komina. Ustawienie i rozebranie
rusztowa.

- Przygotowanie i montazbrojenia czapki kominoweglbetonowe].

Zakres robot obejmujeSortowanie, oczyszczenie i prostowanigt@w zbrojenia betonu.
Ciecie petow. Giecie pretdéw. Transport przygotowanego zbrojenia do miejsoatau.
Montaz zbrojenia.

-Czapka kominowaelbetowa grubgei 12cm z betonu kl. B10 zbrojona t& IOmm ( stal
A lll') o wysiegu po 5¢cm z kadej strony i zakaczonej kapinosem.

Zakres robot obejmujdJstawienie stemploweaoraz zabezpiecae Wykonanie piyty i
ustawienie deskowa Zatazenie drutow, gwedzi, hakow i dybli umocowanych do pokrycia.
Utozenie i zagszczenie betonu z uformowaniem i wyrGwnaniem paxeieni. Usunicie
deskowa i stemplowanie. Piegnacja betonu.

- Oczyszczenie ptyt stropodachowyidraiskich z r@nych nieczystéci po rozbiérce
izolacji zzuzla wielkopiecowego.

Zakres robot obejmujedczyszczenie podia piyt stropowyctieraiskich z r@énych
zanieczyszczeznajdugcych s¢ na tych ptytach.

- Folia polietylenowa szeroka paroprzepuszczalnaiba@ci 0,50mm ut@gona na ptytach
zeraiskich.

Zakres robo6t obejmuje©czyszczenie podia. Ulazenie folii polietylenowej szerokiej
paroprzepuszczalnej o griden0,50mm na ptytacheraiskich.
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- lzolacja cieplna stropodachu z wetny mineralnejQ;1@rubacsci 20cm pozioma uktadana na
sucho na folii paro przepuszczalne,.
Zakres rob6t obejmujeOczyszczenie podia. Utazenie ptyt z welny mineralnej ,100”
grubasci 20cm.
- Folia polietylenowa szeroka paroszczelna o géab®50mm utgona na ptytach z weiny
mineralnej.
Zakres robd6t obejmujeOczyszczenie podba. Utazenie folii polietylenowej szerokiej
paroszczelnej, szerokiej grudmd 0,50mm na ptytach z welny mineralnej pottwarge)0”.
- Nadbeton grubgi 3cm z betonu kl.B15 na izolacji cieplnej z weimyneralnej oraz dla
posadzki grubgci 4cm zbrojone siatkzgrzewalna drut gruoi 4mm o oczku 10x10cm
Zakres robo6t obejmujedczyszczenie podia. Wykonanie podkiadu grubm 3cm z betonu
kl.B 15 wraz z zazbrojeniem jej siatktalowg
- Pokrycie stropodachu papa termoszczein 5,2mm na podim betonowym.
Zakres robo6t obejmujefransport materiatdw z magazynu na miejsce mmontdrycie dachu
betonowego po jednej warstwie paprmozgrzewalppodkiadowy, wentylacyjm i
wierzchnego krycia kolorogwv kolorze zielonym.
Przygotowanie podi@ pod papy termozgrzewalne.
Rozwinigcie z rolki papy termozgrzewalnej kanatowej przgee na wymiar i ponowne hme
zrolowanie.
Przyklejenie papy do podta po uprzednim rozgrzaniu spodniej warstwy papy.
Utozenie izolacji termicznej ze styropianu jednostrenoklejonego na lepiku. Rozwitie z
rolki papy termozgrzewalnej podkladowej prayse na wymiar i ponowne #me zrolowanie.
Przyklejenie papy do podta po uprzednim rozgrzaniu spodniej warstwy papyviRioiecie z
rolki papy termozgrzewalnej wierzchniego kryciazymiecie na wymiar i ponowne hme
zrolowanie.
Przyklejenie papy do podta po uprzednim rozgrzaniu spodniej warstwy papy.
Montaz i obrébka wywietrznikow poziomych grawitacyjnydhl150 na ru¢ PCV.
- Obrobki dachowe muréw ogniowych i komina przy zasteaniu papy
termozgrzewalne,.
Zakres robot obejmujetransport materialtbw z magazynu na miejsce wbudava
Przyckcie papy na obrobki dachowe. Wykonanie obrobek oaghbh na przygotowanym
podtazu muréw ogniowych i komina wolnostgjego.

- Rynny dachowe potokgte o przekroju 150mm z blachy ocynkowanej gldb®,60
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mm powlekanej kolorowej i rury spustowe ggte o przekroju 120mm z blachy
ocynkowanej powlekanej, kolorowe.
Zakres robot obejmujéVykonanie rynien dachowych i rur spustowych. Patgganie i
zalazenie oraz umocowanie. Wykonanie zatamiawpustow oraz kolanka od rury
spustowej. Wykonanie i zatenie zbiorniczkow.
UWAGA: Rynny dachowe i rury spustowe najezaktad& i mocow& w trakcie
dociepleniascian zewwtrznych bezpé&rednio do wykonanej podsufitki drewnianej (
rynny dachowe) kciany z pustakoéw gazobetonowych ( rury spustowelpr@wadzenie
wod opadowych od rur spustowyétiekami betonowymi o wymiarach 60x50x15cm na
podsypce piaskowej utenie ze spadkiem 2% odcian zewwtrznych budynku,
wypetnienie spoin zaprawcementow. Rury spustowe wyprowadzone daiekow
betonowych.
- Obrobki blacharskie- z blachy ocynkowanej grica®,5 5mm powlekanej kolorowej
koloru bmzowego- (podokienniki zewgtrzne, murki ognioodporne) Komin wolnostoy
- wywietrzniki grawitacyjne poziomy fil50 wraz z wgnaniem spadkow z zaprawy
cementowej pod okienniki zewtnzne.
Zakres rob6t obejmujeJtozenie zaprawy na murze ze spadkiem na agwn zatarcie
na ostro pod podokienniki zewtnze. Dokonanie pomiaru przygotowanie, zaioie |
umocowanie obrobek blacharskich podokiennikow zgmnych o szerokii 2 5 cm,
murkow ognioodpornych o szerakm 50cm kady, komina wolnostajcego o szerokii
20cm i wywietrznika grawitacyjnego o szergkplOcm.
UWAGA: Obrobki blacharskie muréw ognioodpornych wyle na dociepleniuscian

styropianem z kapinosem tzn. obrébka wystanpoza murek 12cm plus 8cm kapinos.

- Konstrukcja metalowa gzymsu nécianach podinych od strony potnocnej i
potudniowej z ksztattownikow stalowych ocynkowanymtzymocowanych déciany na
sruby M-10 i wykonanie tego gzymsu z ptyty OSB ingmewanego gruldgi 15mm oraz
obicie od spodu panelami w kolorze ciemryaiorvym. Szerok& gzymsu 25cm.

Zakres rob6t obejmuje-Podstemplowanie konstrukcji. Wybranie materiatow i
wymierzenie oraz przygotowanie elementow, wywiereastworow nasruby w scianie
zewretrznej, zamocowanie elementéw ztdwnikOw metalowych, z wykonaniem
pofaczer rozebranie podstemplowania. Wybranie ptyt OSB géabl5cm wymierzenie |
przycecie na miag. Dopasowanie przyeiych elementéw. Przybicie ptyt OSB.
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Oblistwowanie gzymsu.

- Obicie gzymsu od spodu panelami w kolorze ciemsgedswym.

Zakres robot obejmuje©czyszczenie podla. Smarowanie pior lub wpustow paneli
klejem. Utazenie paneli w kolorze ciemnafmowym. Przybicie listew prZgiennych.

- Pokrycie konstrukcji metalowej tarasu piytkami paglanowymi kolorowymi
grubagsci 10mm.

Zakres robot obejmujeOczyszczenie podia. Wybieranie przyecie i utazenie piyt
poliweglanowych o grubdai 10mm kolorowych.

- Lawa fundamentowa- betonowa pod komin wolnastpjo szerokéci do 0,60m i
gtebokasci [,0m z betonu kl. B-15.

Zakres robot obejmujePrzygotowanie piyt i ustawienie deskawa obsadzeniem dybli.
Utozenie i zagszczenie betonu kl.B15 oraz wyroGwnanie powierzcRigkgnacja betonu.
Uziom Fe - Zn - bednagk25x4mm umocowana do zbrojenia taw fundamentowych.
Zakres robo6t obejmuje©dkucie betonu do zbrojenia taw fundamentowycltideoe
bednarki 25x4mm z pgtzeniem ze zbrojeniem. Zasypanie wykopu zgemi

- Wykonanie przesklepfeotworow okiennych wécianach dostarczenie i osadzenie belek
stalowych z dwuteownika IPN 120mm.

Zakres robot obejmujeObsadzenie i obramowaniedadwek belek stalowych. Wykucie
cegiet z ponydzy belek osadzonych w bruzdach oraz wécznad belkami.

-Zabetonowanie przestrzeni nadpyakiennych nad belkami stalowymi betonem kl.B15.

Zakres robot obejmujePrzygotowanie, ulgenie, zagszczenie i wyrGwnanie betonem.
Usuniecie deskowania i piggnacja betonu.

-Okna rozwieralno- uchylne z ksztaltownikow z wyso#dlarowego PCV, gkbzniki
rozporowe, mikrowentylacja, profile 6-cio komorow&;szybowe, od wewgtrz szkto
bezpieczne na uderzenia, U= 0,9 Win

Zakres rob6t obejmujeWykonanie okien w zakladzie produkcyjnym, trans$pdo
miejsca wbudowania, obsadzenkgieznic, uszczelnieniesaieznic.

-Oscieznice drewniane wcianach wewetrznych i zewgtrznych.

Zakres robot obejmujeWybranie materiatu, wykonanie i przygotowanigcieznic z
drewna léciastego, natomiastsoeznice do drzwi zewgtrznych z drewna {ciastego
debowego.

-Skrzydta drzwiowe wewgirzne fabrycznie wykaczone petne jednoskrzydiowe z

pojedynczym zamkiem.
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-Drzwi zewretrzne dwuskrzydtowe petne klepkowe z drewrdalvego lakierowane z
podwojnym zamkiem, samozamykaczem i stopk

-Dostawa i monta dodatkowych zamkow, samozamykaczy i stopki do drzw
zewretrznych.

Zakres rob6t obejmujeDokonanie pomiaru na miejscu budowy. Wykonaniemin
zaktadzie produkcyjnym, dostawa na miejsce budowyonta z osadzeniem i
uszczelnieniem, obicie paskaméwieré watkami, zawieszenie, dopasowanie i regulacja
skrzydet drzwiowych oktéj uzupetnienie ewentualnych brakéw. Zakup dostawenmta
zamkow, samozamykaczy i stopek.

UWAGA

1. Wszystkie okna i drzwi planowane do wymiany w buklyrzaplecza kulturalnego
majg by¢ wykonane o wymiarach jak istnige, zatem wykonawca przed ich

wykonaniem wykona pomiary z natury na miejscu buglow

2. Dostarczona stolarka okienna i drzwiowa powinna igo# naklejke z
doktadnymi danymi: wymiary, numer zamodwienia, wa@lk wspoiczynnika
przenikania ciepta ,,U” rodzaj zastosowanego szkiakien i te same dane, co na
zamowieniu maj by¢ wydrukowane w ramce w pakiecie okiennym.

3. Przy drzwiach dwuskrzydtowych zewtrznych jedno skrzydio powinno ngie

szerokd¢ skrzydta wynoszcg minimum 90cm,

2. DOCIEPLENIE_SCIAN ZEWN ETRZNYCH | ROBOTY REMONTOWO-
BUDOWLANE ZEWN ETRZNE

Przed przysipieniem do wykonania robét docieplenia wykonawdadtana potwierdzi
przydatnd¢ istniegcego podtaa pokrytego tynkami i farbami w ngptijacy sposob:
Préba odpornii nascieranie - Otwas dtonig lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny

ocent stopier zakurzenia i piaszczenia lub pozostatavykwitow na podiau.
Préba odpornwi na skrobanie lub zadrapanie Stosujc metod@d siatki naca¢ lub

postugugc sk twardym i ostrym rylcem ocehizawartd¢ i nosnos¢ poditaza oraz stopi@
przyczepnéci istniegcych powtok.
Préba zwikenia - Szczotl, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza odtré stopie

chtonnaci podiaza.
Test réwndci i gtadkaci - postugugc sk tatg (zwykle 2m) pionem i poziommicokresli¢
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odchyiki sciany od ptaszczyzny i sprawdziej odchylenie od pionu, a naphie
porown& otrzymane wyniki z wymogami odpowiednich norm {dagcych np.
konstrukcji murowych tynkéw zewitrznych). Nasipnie naley przygotow& podiaze
poprzez oczyszczenie z kurzu, pytu, brudu, sad#yszczu, miejsca kne, gtuche i
odspojone poprzez zmycie wpdod cénieniem maksymalnie 200 baréw i pozosiado
wyschnecia a nieréwnéci, defekty i ubytki nalgy skut lub ewentualnie wyrowrga
zapravg tynkarsk lub wyréwnawcz z ewentualnie wymaganymi dlazydych zapraw
materiatami podktadowymi i z zachowaniem okresowekaji, natomiast wykwity nakg
oczysci¢ na sucho za pomgszczotki lub zm§ odpowiednio przygotowanym roztworem
celem wyeliminowania przyczyn ewentualnego pggania kapilarnego. Po wykonaniu
powyzszych czynnfci istniegce poditae naley zagruntowa srodkiem gruntujcym
dwukrotnie. Nasfpnie przys¢pujemy do docieplenia cokotégian zewgtrznych Gciezy
okienno- drzwiowych i zaczynaesod przyklejenia ptyt styropianowych.

Piyty styropianowe zastosowane do docieplenia mbg& odpowiednio sezonowane
(minimum 6 m-cy) samogagce frezowane odmiany EPS 70 grétiol2cm, a dla sciezy
okienno-drzwiowych grubimi 3cm, natomiast dla docieplenia cokotu na terenean
wysokaci 60cm pilyty samogagne frezowane odmiany EPS 70 grétiol2cm specjalnej
odmiany o jeszcze wkszej odpornéci na woa i wilgo¢.

Nalezy stosowa ptyty styropianowe o wymiarach nie gksze nk 60x120cm o gstasci 15-
20kG/nf i wytrzymaldici na rozrywanie >150 Kpa. Przed rozpggiem prac zwizanych z
przyklejeniem ptyt styropianowych nale na scianie poprowadzi linki pomocnicze w
kierunkach poziomych i pionowych celem oltemia ewentualnych odchyleod ptaszczyzny
| w razie konieczngi podiaze odpowiednio przygotowa Linki te bgda pomocne przy
biezgcej kontroli rowndci przylegania piyt.

Piyty styropianowe naky mocow#& do podida poziomo (wzdha diuznej krawedzi) z
zachowaniem mijankowego ukladu spoin pionowych.ddpuszczalne jest wygiowanie
zaprawy klejowej w spoinach. Na pgywalery nanigc taka ilos¢ zaprawy, aby uwzgtiniapc
nierownaci poditaza i mazliwg do potaenia warstw kleju (ok. 1>2cm) zapewéiminimum
40% efektywnej powierzchni przyklejania ptyt do pmah a przy wekszych nieréwngciach
zastosowa zréznicowanie grubgci izolacji. Po obwodzie ptyty wzdhijej krawedzi zalery
nanie¢ ok. 3-5cm szerok&wi pasmo zaprawy dodatkowodnodku piyty naley natazy¢ 3 "6
plackbw zaprawy o odpowiedniejrednicy - zgodnie z wytycznymi systemodawcy

(producenta).
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UWAGA: Zapraw ¢ klejaca nanosi s¢ na powierzchni ptyt izolacyjnych, nigdy na
podtoze.
Po natgeniu zaprawy klejowej na pkytnalery ja bezzwiocznie przyloy¢ do sciany |

doktadnie przycisgt i lekko jg przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia .kleju
Zaleca s} utozenie najntszego pasa ha wypoziomowanej listwie cokotowejtyPhalezy
uktad& od dotu do gory rozmieszcaajpasami poziomymi, z przeyzianiem na nat@ch

, na mijanke” (miniecie krawedzi pionowych min 15cm) Nie dotyczy to wyklejania
osciezy otworéw. Ptyty nalgy docisk& rownomiernie np. drewnianpag o duej
powierzchni sprawdzag na bigaco przy pomocy poziomicy rowsé powierzchni. Brzeg
ptyty musi by catkowicie przyklejony. Prawidiowid mocowania po zaschyuiu kleju
mozna sprawdzd poprzez ucisk nady - przy prawidiowo zamocowanej ptycie nie
powinno nasipowa jej ugiecie. Krawedzie ptyt docisk& szczelnie do siebie. Po
stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wyn#ka z dopuszczalnych tolerancji ptyt
termoizolacyjnych wiksze nk 2mm naley wypein klinami z tej samej izolacji. W
przypadku szczelin mniejszych zndmm do ich wypetnienia nmioa wywaé¢ do ich
uszczelnienia zalecanych przez producentéw maszekseapcych. W celu unikricia
powstania otwartej spoiny pionowej naJepo przycénieciu ptyta, a przed przyklejeniem
kolejnej piyty, usugé nadmiar wyptywajcego spod niej kleju. Zabieg taki naje
wykona réwniez na naranikach zewantrznych budynku. Plyty¥wiezo przyklejonej nie
wolno dociska po raz drugi, ani jej przesuda

UWAGA: Klej nie mo ze sk znalez¢ na bocznych krawedziach piyt

Kazdorazowo nalgy uzywaé ptyt i ich potdwek zachowwdg ich przewazanie (nie dotyczy
krawedzi csciezy). Nie naley uzywac ptyt wyszczerbionych, wgniecionych lub
potamanych. Przycinanie ptyt wgpujacych poza nare scian maliwe jest dopiero po
zwigzaniu kleju. Naley zachowa przesunicie stykow ptyt wzgidem kravedzi osciezy

min. 10cm.

UWAGA: Niedopuszczalne jest pokrywanie s krawedzi ptyt styropianowych z
kraw edziami otworow w elewacjach.

Plyte termoizolacyjs nalery pozostawd lekko wysungta poza narénik w celu
pézniejszego, przyecia jej wzdhe prowadnicy. Nargnikowe kravedzie piyt
termoizolacyjnych (styropianowych) zaleca przeszlifow& ptasko wzdta prowadnicy.
Nierowndaci i uskoki powierzchni plyt naly zeszlifow#& do uzyskania jednolitej
ptaszczyzny (powierzchni). Jest to istotny elempnbcesu, decydggy O rOWNGCi

ocieplonej powierzchni oraz o zyciu materiatdbw w dalszych etapach. Szlifowanieshal
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przeprowadza w taki sposob, aby unilgth zanieczyszczenia okolicy pylem, najlepiej
poprzez stosowanie wdzenr z odsysaniem urobku do pojemnikow szczelnych. dPrze
montaem listwy cokotowe] (startowej) nalg wyznaczy¢ wysoka&é cokotu oraz
zaznaczy ja np. przy pomocy barwionego sznura. Listwnocuje s jako dolne
wykonczenie ocieplenia. Montawy tacznik mechaniczny (najlepiej wbijany z
tworzywowy tulejg rozprzng) nalezy umiescic w otworze wzdhlanym z jednej strony
profilu, doktadnie wypoziomowai zakotwic w $cianie. Naley montow& na 3 jczniki
na metr biegcy. Wymagane jest zakotwienie listwy cokotowej wagikych otworach po
obu stronach profilu. Nieréwsoi scian wyréwnuje s przy pomocy podktadek
dystansowych z tworzywa. Zalecane jest wzajemoeehie listew specjalnymi klipsami
montaowymi, co ulatwia sprawne i poziome ustawienie fuofZakres rzeczowy robot
przy przyklejaniu ptyt styropianowych obejmuje; ygotowanie zaprawy Kklejowej,
przycicie i przyklejenie ptyt styropianowych do poddy przetarcie przyklejonych piyt
styropianowych i wyrownanie krawzi oraz odpylenie, uzupetnienie materiatu
izolacyjnego w stykach raglzy ptytami.

Cal powierzchn¢ po zakaczeniu klejeniaa przed wykonaniem warstwy zbrojonej,
nalezcy doktadnie wyrowné przez przetarcie papierefsiernym. Po uptywie 24 godzin
mozna przysipic do mechanicznego umocowania piyt. Zalecam zas@sew 6
tacznikéw w/nf -kotkéw mocugcych- dybli plastikowych z grzybkami diugm 23 cm z
wywierceniem otworéw, przy czym gdokas¢ zakotwienia w podizu sciany powinna
wynosi, co najmniej 8cm. Warstw zbrojory nalezy wykona na odpylonych po
przeszlifowaniu ptytach styropianowych nie wgziej niz po 3 dniach od przyklejenia
ptyt. Po natdeniu zaprawy klejowej naty natychmiast (bezzwiocznie) bardzo doktadnie
przygotow& z zatopt w nig siatke zbrojory. Siatka zbrgjca powinna b§ z widkna
szklanego impregnowana i odporna na alkalia twoezrgw Splot uniemadiwiajacy
przesuwanie gi oczek. Przy natmikach budynku w strefie naipej zalecam
zastosowanie 8 sztadznikéw/nf. W pierwszej kolejnéci taczniki mechaniczne natg
osadzé na naraach ptyt, odlegté¢ pomidzy skrajnymidcznikami a krawdzig budynku
powinna wynosi co najmniej 10cm. Gramatura siatki zlaagj nie mae by mniejsza
niz 145/g/nf, a wymiary oczek siatki nie mniejszezrfBx3mm. Pasek siatki 0 szeréko
5cm powinien wytrzymaobchzenie |,5kN wydhdajac sk przy tym nie wgcej niz 3,5%.

Taki sam pasek trzymany przez 28 dni w wodnym rozx& NaOH powinien wytrzynta
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obcigzenie 0,6kN wydhaajac sk < 3,5%.

Siatka zbrajca powinna bg catkowicie niewidoczna. Pasy siatki zlywgj powinny by
przyklejane na zaklad szerdkd ok. 10cm. Na natmikach otworow w elewacji (okien i
drzwi zewretrznych) naley umiesci¢c dodatkowe kawaltki siatki(ok.20x30cm) podtém
45°. Przed nateeniem tynku warstg zbrojory nalery zagruntowa farbg gruntupca w
celu poprawienia przyczepfm tynku o kolorze fanu pszenicy i pomacaowym,
zabezpieczenia przed powstawaniem przebarwiprawidtiowego wykonania struktury
tynku. Wyprawe tynkarsk naleey wykonywa& nie wczéniej niz po 3 dniach od
wykonania warstwy zbrojonej i nie pdiej niz po 3 miesicach od wykonania tej warstwy.
Mas: tynkarslg mineral w systemie grubiei 1,50cm nalgy nalazy¢ przy pomocy pacy
ze stali nierdzewnej i rozprowadzdo uzyskania warstwy gruba ziarna. Nasfpnie
zatrze ptasly packy z tworzywa sztucznego w celu uzyskaidanej struktury (baranek -
ruchami kolistymi, komik-pionowo lub poziomo). W lae unikniecia widocznych
ptaszczyzn styku mdzy wyschngtym a swiezo naktadags mag tynkarsk nalezy
zapewnt wystarczajca liczbe pracownikéw, co pozwala na ptynne wykonanie wypraw
Proces schrcia wypraw, niezalenie od charakteru polega na odparowaniu wody oraz
ewentualnym wgzaniu i hydratacji spoiwa mineralnego.

W warunkach niskiej temperatury otoczenia oraz pdyej wilgotnasci wzglednej
powietrza, wysychanie jest disze.

Przy wykonywaniu docieplenia cokotu nad terenemvgaokaci 60cm naley zastosowa
specjalne odmiany styropianu EPS 100 - fundamembayci 12cm o jeszcze wkszej
odporndgci na wod i wilgo¢. Przy wykonywaniu cokolu z zastosowaniem listwy
cokotowej zatopiog siatlke nalezy obci¢ wzdtuwz dolnej kravedzi listwy.

UWAGA: W styku ze styropianem stosow@& wytacznie lepik nie powodufc
rozpuszczania styropianu bez wypetniaczy mineralnyc

- Dociepleniescian zewretrznych ma by¢ szczelnie paiczone z izolag cieplng dachu
tacznie z murtata.

Nascianach zewgtrznych wykona tynk mineralny grubgci 2,5mm t.j sucha mieszanka do
zarobienia wog, ktorej podstawowym sktadnikiem jest spoiwo mireeacement i wapno).
Zakres rzeczowy wykonania tynku mozaikowego mimexgb obejmuje: Przygotowanie masy
tynkarskiej z suchej mieszanki i naniesienie nkdoyvarg powierzchng, nadanie powierzchni
odpowiedniej faktury, ostanianie gotowego tynkugaropadami atmosferycznymi i nadmigrn

temperatug.
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Wyprawy tynkarskie majposiada faktury zgodne z projektem budowlanym i prébkami
producenta.
Obrobki blacharskie musz by¢ zamontowane w sposéb stabilny i zapevwguj
odprowadzenie wody poza powierzchrelewacji i naley tak uksztattowa aby ich
krawedz byta oddalona od powierzchni elewacji na ok. 4a@brobki blacharskie
(podokienniki zewstrzne) naley wykona& najp&niej przed wykonaniem warstwy
zbrojonej, w sposob zapewrjay we wszystkich fazach prac nabe ochror
powierzchni przed wodami opadowymi i spadgmi. Wszelkie uszczelnienie stykow ptyt
styropianowych z elementami podokiennikéw zetamych wykonéd z uwzyciem
przeznaczonych do tego celu kitow srta uszczelniajcych wg rozwazan szczegotow
podanych przez producenta systemu docieple
Przy obrébce &iezy okiennych i drzwiowych naky zastosowastyropian samogagoy
EPS 70 grubgi 3cm, zaleca siréwniez zastosowaze specjalnych profili ochronno -
uszczelniajcych podanych przez producenta systemow.
Nalezy starannie ociepi zewretrzne powierzchnie @iezy otworow okiennych. Ze
wzgledow technicznych izolacja musi tam imniejsz grubaé niz izolacja ukladana na
scianie. Do obrobki natamikéw oraz krawdzi naley stosowdé rozwigzania zalecane
przez producenta systemu, @ te: kgtowniki ze stali szlachetnej, ze stali szlachetnej
siatky zbropca, z PCV z siatk zbropca i tzw. siatki pancernej.
Po wykonaniu docieplenigciany zewwtrzne (elewag) nalezy pomalowé farbami
sylikatowymi (krzemianowymi) dwukrotnie w kolorackanu pszenicy 0213, poguzy
oknami pomaraczowy 1112, zgodnie z wzorami kolorow. Zastosowiamnba sylikatowa
powinna mié nastpujace parametry: ekar wigciwy ok.l,9cn?, wartag¢ czesci
organicznych < 5%, zawa&®PH ok.11, opér dyfuzyjny. Podczas wykonania maluaa
naleey wykona& przygotowanie powierzchni, przygotowanie farby ialawanie
dwukrotnie powierzchni oraz ostanianie pomalowamgwierzchni przed opadami
atmosferycznymi i nadmiernym nastonecznieniem.

Malowanie elewacji nalsy wykonywa na tynkach dobrze wyschitych, oraz rodzajami

farb dopuszczonymi przez producenta systemem iyagée stosowé jako zalecane do

bezwzgédnego wykonania.

UWAGA: lIzolacja cieplna dachu ma by szczelnie paiczona z ocieplenienician

zewnrgtrznych.

KONTROLA WYKONANIA ODBIORU ROBOT DOCIEPLENIA
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Kontrola podiga: sprawdzeniu i ocenie podlegajwyglad powierzchni podiza, z
ktérego mana wnioskowad o jego stopniu zabrudzenia, zniszczenia, stafBinoOwnaci

powierzchni, zawilgocenia i chionfm. W przypadkach wtpliwych konieczne jest
wykonanie testu podia wg zalecg BSO.
Kontrola dostarczonych na budevskiadnikédw: kontrola ta polega na sprawdzeniu

zgodndci dokumentéw dopuszczalych poszczegolne wyroby do obrotu z dokumentami
odniesienia. Sprawdzeniu podlega prawidiéévo oznakowania poszczegoélnych
materiatOw i zgodnéci asortymentowej oraz iciowej zzagdaniem przedstawienia przez
producenta deklaracji zgodiuo.

Kontrola medzyoperacyina obejmuije:

-przygotowanie podiea oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkow,
wzmochienie, wyréwnanie

-przyklejenie ptyt styropianowych

-osadzeniegcznikdw mechanicznych (dybli)

-wykonanie warstwy zbrojonej

-wykonanie gruntowania

-wykonanie obrébek blacharskich (podokienniki zetame, rynny dachowe, rury spustowe,

kominy)
-zamocowanie profili

-wykonanie wyprawy tynkarskiej
-wykonanie malowania.
Kontrola przygotowania podia polega na sprawdzeniu potHoczy poditae zostato

skutecznie oczyszczone, zmyte, wyréwnane, wzmoeniotzy dokonano uzupetnienia

ubytkow w zakresie koniecznym.
Kontrola przyklejenia ptyt izolacyjnych - polega sprawdzeniu réwnasci, ciagtosci

powierzchni, uktadu i szerokoi spoin.
Kontrola osadzenia a¢znikbw mechanicznych: polega na sprawdzeniusciloi
rozmieszczeniugtznikdw mechanicznych. W przypadku padit® watpliwej nasnosci w

szczegOlnéci zabudowanych z materiatdw szczelinowych zaléeanwgkonanie préby

wyrywania gcznikéw. Czy zastosowano prawidtowy sgirdo wykonania otworow. Nie
wolno stosowé wiertarki udarowej w materiatach szczelinowych.
Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na szeniu prawidtowséci zatopienia

siatki zbrogcej w masie klejcej, wielkasci zaktadow siatki zbragej, grubgci warstwy
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zbrojonej, rowneéci, przestrzegania czasu i warunkow twardnieniastwar zbrojonej
przed przysipieniem do dalszych prac. Kontroli podlega roviniprawidtowaé
wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewd@carazy zewrgtrznych, éciezy i
narazy otworow, dylatacji, podokiennikow, kapinosow, 6bek blacharskich kominkow
i.t.p). Sprawdzenie rownoi warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tyniide;.

Kontrola wykonania gruntowania - polega nagésci wykonania warstwy gruntowe;j i

jej skutecznéci.
Kontrola wykonania obrébek blacharskich polega @&prawdzeniu zamocowania
spadkéw i zabezpieczenia obrébek blacharskich preggtywnym wptywem dalszych

procesow (foliowanie) oraz wysuiia poza projektowanptaszczyza sciany.

Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega nprasvdzeniu cgtosci, rownaci i

nadania wiéciwej zgodnej z projektem struktury. Wymagania, dm réwndaci nalery

uja¢ w umowie zawartej poratizy inwestorem a wykonawcJezeli w umowie nie ma

sprecyzowanych wytycznych, co do réwaiopowierzchni oraz kragdzi nalery przyjaé:

-odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powibyé wicksze nk 3mm i w liczbie nie
wiekszej n 3 na catej diugii taty kontrolnej (fata diugii 2,0m)

-odchylenie krawdzi od kierunku pionowego nie powinnodwigksze nk 2mm na Im i

nie wiecej niz 30mm na catej wysokoi budynku.

-dopuszczalne odchylenie od pionu powierzchni iwkdzi zewrgtrznych na catej

wysokdaci kondygnaciji 10mm.

-dopuszczalne odchylenie powierzchni niecksze nk 30mm na cale] wysokoi

budynku.

-odchylenie promieni krzywizny powierzchni fasetek itp. od promienia nie powinny

by¢ wigcksze nk 7mm.

Kontrola wykonania malowania elewacji polega nara8mlzeniu cigtosci, jednolitaci,

faktury i barwy, braku miejscowych wypukim, oraz widocznych napraw i zaprawek

oraz sprawdzenia czy do malowaniayto farby zgodnie z parametrami technicznymi

okreslonymi w projekcie budowlanym.
Ocena wygldu zewrtrznego - polega na wizualnej ocenie wikponej powierzchni

ocieplenia. Powinna ona charakteryzowsie jednorodnéciag i niezmiennéciag barwy

faktury oraz brakiem miejscowych wypukéy i wklgstosci stwierdzonymi wzrokowo
przy swietle rozproszonym na odlegtodo 3m. Dopuszczalne odchylenie wyikaonego

lica systemu od ptaszczyzny (powierzchni), pionpoziomu powinno b zgodne z
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ogollnymi warunkami odbioru technicznego robot buldmych lub z warunkami
szczegOtowymi zawartymi w umowie.

- Tynki wewretrzne cementowo-wapienne kat Il zwykie wykonareznie ( nowe
scianki dziatowe) i po rozbiérce oktadzina z ptyaglirowanych

Zakres robot obejmujeZamurowanie przebi Ustawienie i rozebranie rusztoiva
Przygotowanie powierzchni. Umocowanie i ¢ag listew tynkarskich nacianach.
Osiatkowanie bruzd c.o. Obsadzenie kratek i inngabbnych elementéw. Wykonanie
tynkow z wyrobieniem krawdzi. Wykonanie reperacji tynkow.

- Tynki wewretrzne cementowo-wapienne zwyklgceezy (po wykonanych przebiciach) o
szerokdci do 20cm i o powierzchni ponad 8mykonywane ¢cznie.Zakres robét obejmuije’.
Przygotowanie powierzchni. Wymierzenie przybiceelkcie listew. Wykonanie tynkow z
wyrobieniem krawdzi.

- Uzupetnienie tynkow zwyklych wewitrznych kat Il z zaprawy cementowo-
wapiennej nascianach i stropach ptaskich na padioz plyt gazobetonowych-
powierzchnie otynkowane w jednym miejscu do’2m

Zakres robot obejmujeOdbicie wystajcych i sgkanych tynkéw. Przygotowanie
powierzchni do tynkowania. Wykonanie tynkow zwykilytrzywarstwowych. Doktadne
pofgczenie nowych tynkow z istnigjymi.

- Przecieranie istniggych tynkéw wewantrznych z zeskrobaniem farby powierzchni
tynkéw nascianach i stropie.

Zakres robot obejmuje:Zeskrobanie farby. Zmycie powierzchni tynkéw wod
Zaprawienie rys i drobnych uszkodziynku. Nat@enie warstwy gtadzi i zatarcie pack

- Licowaniescian pomieszczehigieniczno-sanitarnych i socjalnego oraz gospoxigo
nr 6 ptytkami glazurowanymi uktadane we wzory idgl o wymiarach 20x25cm z listw
wykanczapca.

Zakres robo6t obejmujesortowanie ptytek wg wymiaréw i odcieni. Przygetmie masy
klejowej. Przycgcie i dopasowanie ptytek. Utenie plytek na zaprawie klejowej z
obrobieniem weki osciezy. Ospoinowanie i oczyszczenie licowanych powierzch

- Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow dwutkie sufity isciany.

Zakres robot obejmujeVykonanie reperacii,giknieé, rys i uszkodze oraz wygtadzenie
powierzchni tynku. Zagruntowanie powierzchni i uowaénie farbami emulsyjnymi
tynkoéw sufitow iscian z dwukrotnym szpachlowaniem.

- Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wexmnych dwukrotnie z
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dwukrotnym szpachlowaniem.
Zakres robot obejmuje:zeskrobanie tuszgeej st farby. Oczyszczenie szczatk
powierzchni tynku z kurzu i pylu. Reperacja, uszkd tynku zapraw gipsows.
Wygtadzenie rys i drobnych uszkodzeszpachlowlk. Zagruntowanie pokostem
powierzchni, wyszpachlowanie. Przetarcie catej porohni papieremsciernym.
Pomalowanie farpolejrg dwukrotnie z dwukrotnym szpachlowaniem catej paondéni
tynkow wewrgtrznych.
- Malowanie farlg olejg do metalu elementéw metalowych
- Zadaszenie tarasu nad dawamp a obecnym tarasem dwukrotnie.
Zakres robot obejmujedczyszczenie powierzchni metalowych z brudu, kynzlzy oraz
zeskrobanie tuszgezej sk farby. Zagruntowanie migi Malowanie farh olejrg do metali
elementéw metalowych zadaszenia tarasu.
- Izolacja cieplna i przeciwavickowa posadzki z ptyt styropianowych twardych EPS
100 grubdci 4cm na catej powierzchni budynku za wiigjem tarasu.
Zakres robot obejmujeOczyszczenie podia. Zagruntowanie jednokrotne pozio
roztworem asfaltowym. Ul@nie izolacji poziomej z piyt styropianowych twactly
EPS100 grubgei 4cm na sucho na ,dotyk”.
- lzolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folioletylenowej szerokai 0,30mm
(6 lub 12-to metrowe) posadzki ilmnej na ptytach styropianowych.
Zakres robot obejmujedczyszczenie podia. Utazenie izolacji poziomej posadzkowej z
folii polietylenowej szerokiej grudoi 0,30mm i papy asfaltowej ze smarowaniem
zaktadow emulgj asfaltowg gesty i lepikiem asfaltowym.
UWAGA: Ulozy¢ pag; asfaltows izolacyjrg jednokrotnie na papie istnigge).

- Naprawa stopni schodowych schodow zetnanych weksze uszkodzenia w jednym
stopniu do 0,20

Zakres robot obejmujeOczyszczenie i wypetnienie zapraveementow uszkodzé
schodow. Zatarcie powierzchni na gtadko.

- Gruntowanie podia posadzki preparatem wzmacg@m szybko reagagym w
catym budynku wraz z tarasem (dawna rampa) w pdpa stwierdzenia
niewystarczajcej wytrzymatdci podtaza pod posadzk

Zakres rob6t obejmujePrzed utaeniem posadzki z plytek terakotowych mgle
doktadnie oczici¢ podtaze pod posadzki sprawdzt jego wytrzymatéé. W przypadku
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stwierdzenia niewystarczgyej wytrzymatdci podiaza naley go zagruntowé@preparatem
wzmacniagcym trzykrotnie. Wymierzg i ustal¢ punkty wysokéciowe i wyrowna do
poziomu podiae.
- Posadzki z paneli podtogowych kolorowych w gardexgM” i ,K”.
Zakres robot obejmujeOczyszczenie podia. Smarowanie pior lub wpustéw klejem.
Przybicie listew prz§ciennych.
- Posadzka z ptytek terakotowych dwubarwnych uktadarwe wzory i kolory na klej o
wymiarach 20x25cm z cokolikiem o wymiarach 10x2lytie terakotowe musgposiada
atest na antypgtizgowos¢ w pomieszczeniu WC kobiet i giczyzn pomieszczeniu
gospodarczym i pokoju goinnym.
Zakres rob6t obejmujeOczyszczenie podka. Wymierzenie i ustawienie punktow
wysokaciowych. Sortowanie ptytek wg wzoroéw i koloréw. Rgotowanie masy
klejacej. Przycgcie dopasowanie i ukenie pltytek o wymiarach 20x25cm na zaprawie
klejowej. Obrobienie wgk, przeg¢ i pilastrow itp. Wypetnienie spoin zapraw
Oczyszczenie piytek. Plytki terakotowe naleitozy¢ we wzory i kolory dwubarwne.
- Uzupetnienie betonu kl. B15 podestu dawnej ramypy adaptacji tarasu na catej jego
dhugdéci i na gkbokasci 5cm pod posadakz ptytek kamiennych ,Gres”.
Zakres rob6t obejmujeWykonanie i transport masy betonowej do miejst@zania.
Utozenie i zagszczenie betonu. Wyréwnanie goérnej powierzchni mettay. Zatarcie
betonu na ostro z obrobieniem kanatow.
- Posadzki wielobarwne z ptytek o wymiarach 30x30arzaprawie klejowej uktadane
we wzory i kolory na korytarzu i tarasie zestznym, mrozoodpome i antyglizgowe
wraz z okladzin boku tarasu.
Zakres robot obejmujeOczyszczenie podia. Wymierzenie i ustawienie punktow
wysokaciowych. Sortowanie ptytek wg wzoroéw i koloréow. Rgotowanie masy
klejacej. Przycgcie dopasowanie i ukenie ptytek o wymiarach 30x30cm na zaprawie
klejowej. Obrobienie wek, przegé i pilastrow i.t.p. Wypetnienie spoin zapraw
Oczyszczenie posadzek. Piytki maiszposiadéd atest na antygbzgowaosé |
mrozoodporngx.
- Oktadziny schodow zewitrznych z ptytek na zaprawie klejowej o wymiarach
30x30cm mrozoodpomych i antyfiagowych ( stopnie schodowe, podest i boki)
- Cokolik z ptytek na zaprawie klejowej o wymiarachxlbcm na tarasie zewtrznym |

schodach zewgtrznych mrozoodpomych wraz z lisjwykanczapca.
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Zakres robot obejmujeOczyszczenie podta. Sortowanie ptytek wg wzorow i kolorow.
Przygotowanie masy klgjej. Przyc¢cie dopasowanie i ulenie we wzory i kolory ptytek
o wymiarach 30x30cm i cokolikach o wymiarach 15xh5&Vypetnienie spoin zapraw
Oczyszczenie piytek. Zakres robot dla oktadziny osidw i cokotu, a dla cokotu
dodatkowo. Wyrobienie zatamaOsadzenie listew wykazapcych.

Ptytki musz posiada atest na mrozoodporfo

- Podokienniki wewstrzne z ptyt z aglomarmuru szergko30cm.

Zakres robot obejmujePrzygotowanie podi@. Dopasowanie i przy@ie elementow.
Wykonanie Kklinéw, hakoéw i klamer momawych. Wykucie gniazd 1 panewek
montaowych. Obsadzenie elementow podokiennikow z aglomau szerokéci 30cm z
zamocowaniem. Wyspoinowanie i oczyszczenie powigizcWykonanie czasowych
podpor i ich rozebranie.

- Balustrada tarasowa z pochwytem z kwadratul00x60x3m z wypetnieniem z
ptaskownika 40x4mm z prg@item max co 12cm ozdobna wysdkd 110cm tarasu
zewretrznego oraz schodow zewtrenych wejciowych z oktadzig z masy plastycznej z
polichlorku winylu na pochwycie stalowym.

Zakres robdt obejmuje Wykonanie gniazd. Ustawienie i zmontowanie balubtra
ozdobnych z #ownika. Zabetonowanie gniazd. Malowanie farblejm do metalu

dwukrotnie. Obsadzenie oktadziny na¢me z polichlorku winylu.

UWAGA:
1. Prz&wit pomigdzy elementami wypetnienia balustrady niezendy¢ wiekszy niz
12cm
2. Porcze balustrady przed ich patkiem i za kdicem mag by¢ przediizone o
30cm i zakéczone w sposob zaalglony tagodnym lukiem w dot i zakozone
korkiem drewnianym.

- Opaska odwadnigga wokét budynku szerokoi 80cm ze spadkiem odcian
zewretrznych budynku wynogzym 2% z kostki betonowej brukowej wibroprasowanej
grubcsci 4cm.

- Koryta wykonywane ¢cznie na catej szeroka opaski w gruncie kat I-IV na

gtebokasci 20cm.
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Zakres robot obejmujeOdspojenie gruntu ze zZieniem urobku na odktad lub hatd
Profilowanie dna wykopu korytageznym zagszczeniem. Uformowanie poboczy w
wyréwnaniem do wymaganego profilugczne zagszczenie poboczy.

- Warstwa odgczapca w korycie i na poszerzeniach gszrzona g¢cznie z piasku
srednioziarnistego grulBé warstwy po zagszczeniu 10cm,

Zakres robot obejmuje Uzupetniagce wyréwnanie podia. RoZcielenie piasku
srednioziarnistego warstwami, co 5cm. Wyrownanie jeorchni do wymaganego
profilu. Zag:szczenie piaskwcznie wibratorem z polewaniem wpd

- Warstwa podsypkowa cementowo-piaskowag¢sagzona ¢cznie o grubéci warstwy
po za@szczeniu 3cm.

Zakres robot obejmujeSprawdzenie profilu oraz uzupetjeg wyrownanie podia.
Rozcielenie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jgygotowaniem i dostarczeniem
do miejsca wbudowania. Wyréwnanie powierzchni wyaraego profilu ze spadkiem 2%
od scian zewmtrznych budynku. Zagszczenie podsypki ¢cznie wibratorem z
polewaniem wosl

- Nawierzchnia opaski odwadniagj z kostki betonowej brukowej wibroprasowanej
(eurokostki) grubgci 4cm kolorowe;.

Zakres robot obejmujeRozcielenie na wyprofilowanym podto podsypki cementowo-
piaskowej, zagszczenie podsypki wibratorem. Ubicie kostki wibrata do wymaganego
poziomu i spadku. Kontrola, jaka utozenia kostki sprawdzenie spadkow nawierzchni
opaski odwadniagej woko6t budynku, ktéra ma wyn@si2% w kierunku odscian
zewretrznych budynku zaplecza kulturalnego. Wypetniesmin poprzez zamulenie
piaskiem.

- Obramowanie opaski odwadnjegj obrzeem betonowym o wymiarach 20x6¢cm na
posypce piaskowej z wypetnieniem spoin zapraeamentow.

Zakres rob6t obejmuje Przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej wraz z
rozécieleniem. Ustawienie obrzg o wymiarach 20x6cm. Wyregulowanie ustawionych
obrzezy betonowych wg podanych punktéw wységowych.

Oczyszczenie i wypetnienie spoin zapgawementow wraz z jej przygotowaniem.
Obsypanie zewgirznejsciany obrzea ziemy wraz z jej ubiciem.

- Odprowadzanie wéd opadowych z rur spustowych budynk pomog sciekow z
elementow betonowych o diugm 80cm tzn. na calej szeradad opaski odwadniafej za

pomo@ elementow betonowych (prefabrykat@aiekowych) o wymiarach 60x50x15cm
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na podsypce cementowo-piaskowe] ¢smgzonej ¢cznie wibratorem - gruldo

prefabrykatu 15 cm.

Zakres robdt obejmuje RoZcielenie podsypki cementowo-piaskowe] wraz z jej

przygotowaniem. Ulzenie elementowsciekowych wedtugzadanych spadkow 2% od

scian zewstrznych budynku, wypelnienie spoin zapgawcementow z jej

przygotowaniem. Piegnacja scieku o spoinach wypetionych zapravcementow

poprzez systematyczne polewanie wedczegdlnie w okresie wysokich temperatur.

- Poziomy wywietrznik grawitacyjny fi 150 (na guPCV).

Zakres robot obejmujePrzebicie otworéw w ptycie stropowej O 230mm. Wyramie

scian otworu. Umocowanie w otworze rury PCV wrazeg yszczelnieniem. Dostawa i

monta wywietrznika grawitacyjnego na rur Wywietrznik jest montowany w prosty

spos6b do piyty stropodachu przy pomocy kielichagrednicy 150mm z uszczelk

gumowg analogicznie jak typowe kanalizacyjne rury PCV.dBaia tej konstrukcji w

tunelu aerodynamicznym wykazaty wgisbwanie elektrycznego podoienia w strugach

ozywajacego powietrza zarowno w przypadku przeptywu wzdlak i w poprzek

wystepujacych w nich zaluzji. Efektywnd¢ wysysania jest nawet w niektorych

przypadkach wisza ni w porownywalnej dla niego konstrukciji.

Wywietrznik jest wykonany z laminatu poliestrowd<kEmego barwionego w sposob

dowolny wg zamowienia Inwestora. Dlatego tez wykeoa robét przed zamowieniem

uzgodni z Inwestorem baewywietrznika.

Wywietrznik sktada si z nas¢pujacych elementow od strony stropodachu:

- Kotnierz

- Cokot wywietrznika nasadzony na ¢lpCV

- Uszczelnienie w postaci uszczelki gumowej

- Otwory odwadniajce 4x <X>10 co 90° co unibwia to odprowadzenie skroplin z
wnetrza wywietrznika

- Element nény wykonany z laminatu poliestrowo-szklanego

- Podwojny ekran z wyprofilowanymi komorami i roz&anie to ma na celu zgkszenie
efektywngci zasysania powietrza z kanatu wentylacyjnego

- Koputa wywietrznika w formie kapinosa wykonana miaatu poliestrowo- szklanego.

Zaprojektowany ksztalt wywietrznika pozwala na agsiecie optymalnych ikei

powietrza wywiewnego z pomieszézegarderoby ,mzczyzn” i ,kobiet” oraz
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pomieszczenia gospodarczego. Zastosowane gpanie konstrukcyjne uniemlwia w
przypadku opaddéw przedostanie deszczu do wewgtrz pomieszczenia wentylowanego.
- Wycieraczki do obuwia gumowez@owe utdone na tarasie o wymiarach 60x150cm
przy wegciu ze schodéw zewtrznych w obramowaniw katownika ocynkowanego
40x40x4mm wtopionego w posadgztarasu.

Zakres robot obejmujeWykucie gniazd i bruzd. Osadzenie elementGtownika w
posadzce betonowej wraz z jej betonowaniem. Zakoptawai utozenie wycieraczki
gumowej aurowej o wymiarach 60x150cm.

- Uchwyty na papier toaletowy.

Zakres rob6t obejmujeZakup, dostawa i montauchwytow na papier toaletowy przy
wykonywaniu oktadzircian w pomieszczeniach sanitarnych.

-Skrobaczki do obuwia stalowe ustawione na targsiezy wepciu ze schodow
zewretrznych przy wycieraczkach gumowychuaowych.

Zakres robot obejmujeWykucie gniazd i bruzd dla zamocofivaZamocowanie i
osadzenie skrobaczek metalowych w posadzce tavédowanie farly olejrg do metalu
skrobaczek dwukrotnie nadany kolor przez Inwestora.

- Wyposaenie budynku w spez przeciwpagarowy- gasnice proszkowe.

Zakres robot obejmujeZakup, dostawa i rozmieszczenigiga proszkowych nécianie
w widocznym miejscu - pomieszczenie gospodarcze Kotytarz Nr 9 i Pokoj socjalny
Nr 8.

- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wykonamaezp uprawniog firme
geodezyjg lub uprawnionego geodet

Zakres robot obejmujéVykonanie pomiardw geodezyjnych sceny zadaszpneylacza
kanalizacji sanitarnej, przdza cieptowniczego, swvietlenie terenu, wykonanie mapy
syt-wys w skali 1:500 lub 1:1000 z zarejestrowaniem Powiatowym Grodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej StarasfAowiatowego w Zanioiu.

VI. SCENA ZADASZONA ZEWN ETRZNA

1. ROZWI AZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE
a) Warunki lokalizacyjne.

Lokalizacja sceny zadaszonej na dzialce nr ewid2/41412/3 i 415/1 zgodnie z
projektem zagospodarowania dziatki z lipca 2008toexy: Tadeusz Woszczyk i Emilia
Repé, ktory stanowi integraln czes¢ niniejszego projektu budowlanego hign
architektonicznej. Na podstawie wywiaditwodowiskowego, ustatez Inwestorem, ktory
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zrealizowat gsiednie budynki— zlewnie mleka, stranice Ochotniczej Stray Pazarnej
stwierdza s, ze grunt jest dobry i nie wymaga badgeotechnicznych, poniewgest to
gruntsrednio spoisty.

Zwierciadio poziomu wody gruntowej znajduje¢ sponizej poziomu posadowienia
fundamentow. Pomimo powgzego stwierdzenia zalecg,saby roby ziemne (wykopy)
wykonywa w okresie wiosenno-letnim bezdeszczowym. Wykopieayawykonywa
recznie bez #ycia sprztu zmechanizowanego, a fundamenty posadlowa gruncie
rodzimym. Kategoria geotechniczna sceny |. Scendaszona zostala zaliczona do
pierwszej kategorii geotechnicznej 1 jest posadomiow prostych warunkach
gruntowych. G3bokas¢ przemarzania dla Il strefy przemarzania wynosDfnhZpoonie]
najnizszego istnigjcego poziomu terenu.

2. OPIS ELEMENTOW ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYCH
Posadowienie budynku. Budynek posadowiono na stopalbetowych na gbokdsci

120cm poniej poziomu istnigjcego terenu na ¢dnej 200,60m n.p.m. W przypadku
natrafienia przy realizacji budowy na grunt nasypaova dnie wykopu, naky ten grunt
wybrat i uzupetné piaskiem ubijanym z cementem warstwami co 10cmodcii 50kG
cementu na Irhpiaskusrednioziarnistego przy grubc warstwy 20cm.

Stopy fundamentowe. Grutm 40cm zelbetowe, trapezowe z betonu KI. BI5 o

wymiarach 100xI120cm przy budynku zlewni oraz o wgrach 120xI20cm 2 szt.
zbrojone podhanie stay zbrojeniowy 4012mm (stal A ITT ). Strzemiona ze stali
zbrojeniowej 06mm o rozstawie, co 25cm (stal A-O%gdowione na gruncie rodzimym i
warstwie z chudego betonu K1.B7,5 gretidOcm czyli hczna grubéc stop - 50cm.

Mury fundamentowe- gruoi 50cm i wysokéci 60cm z betonu kl. B 15 dokfadnie

zawibrowanego
Stupy konstrukcyjne - o wymiarach 130x150mm z ce@ar2x[140mm usztywnione i

taczone plaskownikiem 150xI12mm; 130x8mm i 180xI0mmilesci 4szt. Wszystkie
pofaczenia elementdéw konstrukcji stalowej stupow prajgk sk, jako spawane przy
grubasci spoiny a= 4mm elektrodami EA 1.46.

Wszystkie elementy stupow ze stali St3Sx. Stupy skarkcyjne zabetonowane w
stopniach betonowych nactpokas¢ 60cm.

Dach- Konstrukcje dachu stanewi dzwigary poprzeczne ( gtdwne) o diugn 9,42cm
w ilosci 2 szt. wykonane z ceownika [ 120x50x5mm; [ 10@&mm, [ 60x40x5mm
usztywnione idczone ptaskownikami — 100x8mm; 120x8mm; 140x8mn(x3dnm i
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300x8mm oraz #dvigary podiine o diugéci 1,80m w ilgci 5 szt. wykonane z
ceownika [ 100x50x5mm; [ 80x50x4mm usztywnioneaczbne ptaskownikiem —
30x6mm; 70x8mm; 140x10mm i atownikiem 50x50x4mm. Wszystkie elementy
dzwigaréw ze stali St3Sx i spawane przy griddepoiny 3mm elektrodami EA 1.46.
Ptatnie dachowe z ceownika [ 70x50x4mm palevygia¢ w formie tuku R=815cm w
ilosci 13szt. Otwory <I>17mm ng&uby w ptatniach z ceownika 70x50x4mm wytraséwa
po zamontowaniuzvigarow stalowych L= 1180citiggnicte srubg M12x45mm.
Wszystkie paiczenia elementdw konstrukcji stalowej dachuzwidary i pfatnie)
projektuje s¢, jako spawane przy grubm spoiny a= 4ram elektrodami EA 1.46.
Wszystkie elementy ptatni ze stali St3S. Od strasghodniej i zachodniej konstrukcja
stalowa sceny zadaszonej zetnne] usztywniondgciggami <t> 16mm L=800cnirubg
rzymsky M18x75mm.

Barierki zewrtrzne - od strony wschodniej i zachodniej (bocznymkwadratuo

100x60x3mm z wypetnieniem z ptaskownika 40x4mm zejwitem max. co 12cm
ozdobna wysokai 110cm z okfadzip z masy plastycznej i polichlorku winylu na
pochwycie stalowym barierki.

Barierke sceny mocowado stupow gtéwnych na blachy 120x120x8mm oraz po dwie
sruby MI8 x70. Barierki zaprojektowano, jako rozlakre, ktére bdg rozbierane i
sktadane w magazynie po odbyciu imprez rozrywkoeatralnych.

Zakres robo6t obejmuje: Przyspawanie blachl20xI20x8mm z otworami do stupow
gtéwnych. Wykonanie, ustawienie i zamontowanie drak. Pomalowanie fagiolejmg do
metali dwukrotnie. Obsadzenie oktadziny nagoae barierki z polichlorku winylu.
Przéwit pomiedzy elementami wypetnienia barierki nie medy wickszy jak 12cm.
UWAGA:

1. Wszystkie elementy konstrukcyjne sceny, aowi— stupy, dwigary, barierki oraz
elementy metalowe pomostu (podtogi) sceny haleczyci¢c do drugiego stopnia
czystaci i pomalow& jednokrotnie farkh miniowg podktadove oraz dwukrotnie
farbg olejrg do metali.

2. Zakres robot obejmuje: Wykonanie konstrukcji stupodzwigardw, platni
dachowych, elementow metalowych, podestu (podtogdeny i barierek
zewretrznych w wytwaorni. Wykonanie i rozebranie ruszt@weaiszacych.

Pokrycie dachu - pigt komorows =z polinveglanu kolorowej grubii [0mm
wyprofilowanej fabrycznie w formie tuku R=815cm (kdla) tgczonej profilem
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zamknetym aluminiowym do ptyt grubai 10mm i diugéci 600cm. Po wyprofilowaniu
ptyty kapinos o szerokeoi 25cm od stupdw ( okap minimalny). Uszczelniepigt u gory
tasmg HDPE samoprzylepnpetry do zabezpieczenia piyt grubgci 10mm szeroki
25mm w rolce po 50 i uszczelnienie szczeliwem siibwym.

Pomost ( podioga sceny) zaprojektowano, jako 70 slEmentoéw rozbieralnych o

wymiarach 998x1178mm. konstrukcgtanows elementy z ceownika [ 50x50x4mm
usztywnione kwadraterm 60x40x4mm o ktownikiem L 50x50x4mm. Wypetnienie
elementu pomostu deskami z drewna sosnowego symganprofilowanymi grubdci
32mm klasy Il impregnowanymi przeciw grzybom i owad preparatem ,oraz
ognioochronnym preparatem i lakierowane lakiereabbennym dwukrotnie lub innymi
dostpnymi aktualnie na rynku preparatami posiadgini atest do stosowania w
budownictwie dla pomieszcagw ktérych lgdg przebywa ludzie i oznaczone znakiem
bezpieczastwa.

Deski mocowane do elementow metalowyalbami z tbem soczewkowym M6x65mm.
Malowanie konstrukcji metalowych- wszystkie elenyenietalowe konstrukcji sceny a
wiec - stupy, dwigary, pfatnie, stzenia, barierki zewgirzne, elementy metalowe
pomostu sceny oczyszczone do drugiego stopniaaseysimalowane jednokrotnie fagb
miniowa i dwukrotnie farly olejrg nawierzchniow do metali w kolorze zowym.

Przepierzenie sceny - parj sceny od strony frontowej ( potudniowej) od moau

podestu ( podtogi) sceny do poziomu terenu ( platmardzonego kostk betonowvy
grubasci 8cm) na wysokgci 90cm naley wykona przepierzenie z desek gréloo32mm
profilowanych i struganych z drewna sosnowego giclk@2mm i klasy |l

w rombach z ceownika 50x50x4mm elementy o wymiar&x300cm dczonych
pomiedzy sola i montowanych do konstrukcji &mej sceny na blachy 120xI20x8mm
oraz po dwigruby M 18x70,

Obrobki blacharskie- Rynny dachowe potokgle o srednicy 150mm z blachy
ocynkowanej grub&ei 0,55mm powlekanej, kolorowej, kolorugaowego.

Rury spustowe okgte o srednicy 120mm z blachy ocynkowanej gr&é@o0,55mm
powlekanej, kolorowej, koloru bzowego.

Uziom dla instalacji odgromowej - Uziom Fe-Zn- bada 25x4mm umocowan do
zbrojenia stop fundamentowych stupéw i wokot budyskeny zadaszonej najeutozy¢
bednark w ziemi na g¢bokas¢ 80cm poniej poziomu terenu.

2. INSTALACJE - Scena zadaszona wypesma lgdzie w instalag elektryczno-
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oswietleniong oraz odgromow, na KktOp zostanie opracowany projekt instalacji
elektrycznych stanowcy odebne opracowanie i integraln cze$¢ niniejszego
opracowania projektu budowlanego hrgiarchitektonicznej.

UWAGA:

1. SzczegOlly konstrukcyjne poszczegolnych elementowstkakcyjnych sceny
zadaszone] wg projektu konstrukcyjnego, ktory standntegralry czgsé
niniejszego projektu budowlanego bigrarchitektoniczne,.

2. Scena zadaszona nie posiadan zewwtrznych.

3. Zgodnie z zaleceniem inwestora zaprojektowano bdarseeny i pomost (podi@y
sceny jako rozbierainpo jej wykorzystaniu przy organizowaniuzmego typu
imprez rozrywkowychi spektakli teatralnych ugdzenia te bda rozebrane i
ztozone w magazynie budynku zaplecza kulturalnego.

4. Urzadzenie terenu w zakresie przebudowy i remontu plaaed budynkiem
zlewni mleka adaptowanego na budynek zaplecza ralfteigo jak rowniz w
miejscu lokalizacji sceny zadaszonej zewrmej wykonana zostanie zgodnie z
projektem budowlanym budowy, przebudowy, remontagdolacow i chodnikow
wraz z odwodnieniem terenu w oparciu o ten projekidowlany - autor
opracowania Jan Refed inz. Maria Kamnska - lipiec 2008r. oraz decyg]
zatwierdzajca projekt budowlany i udzielagej pozwolenia na budanStarostwa
Powiatowego w Zami@iu na ten zakres robot budowlanych.

Utwardzenie placu zgodnie z w/w projektem budowranyojektuje si z kostki
betonowej brukowej wibroprasowanej (eurokostki) bpéei 8cm na podsypce
cementowo-piaskowej gruba 4cm zagszczonej podbudowie z betonu kl. BI5
grubasci 12cm z dylatagj oraz warstwie odgzapcej z piaskusrednioziarnistego

zagszczanego gruBoi 15cm po zagszczeniu.

VIl. BARIERY ARCHITEKTONICZNE.
Remontowany budynek Centrum Spoteczno-Kulturalnegee posiada barier

architektonicznych, poniewapoziom wejcia do budynku znajduje ¢sina poziomie
podtogi pomieszczenia Centrum, czyli nagdaej 201,50m n.p.m. a zatem osoby
niepetnosprawne i porusaag sé¢ na wozkach &g mogli w peinym zakresie korzysta
ustug imprez kulturalnofiatowych i rozrywkowych oraz uroczysto rocznicowych,
swiagt narodowych i lokalnych odbywgjych s¢ w Centrum Spoteczno-Kulturalnym jak
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rowniez z pomieszcze higieniczno-sanitarnych znajdeych s¢ w tym budynku,
poniewa mog wjecha& do pomieszcze Centrum, gdy drzwi zewrtrzne posiadaj
wymagan szeroké¢ dla wozka inwalidzkiego, ktéra wynosi 100cm i rpesiadag
progu.

Jak z powyszego wyjanienia wynika ten budynek Centrum Spoteczno-Kulhggo w
petni zabezpiecza potrzeby osobom niepetnosprawpgmszajcych s¢ na wédzkach
adaptowanego i istniggego budynku zlewni mleka na budynek zaplecza kalltego ze
sceny zadaszomi nie ma potrzeby w tym budynku likwidow#arier architektonicznych,
poniewa osoby niepetnosprawnedy korzystaty w zakresie imprez pod zadaszeniem z
tego budynku Centrum Spoteczno-Kulturalnego i mteg swobodnie korzystaz imprez
kulturalnych odbywajcych s¢ na scenie zadaszonej bez potrzeby korzystaniaynku
dawnej zlewni mleka, poniewav tym budynku bda pomieszczenia przeznaczone dla
potrzeb zespotow artystycznych, ktOrzydlp zapraszani na #de imprezy rozrywkowe i

spektakle teatralne przez Wtadze samdozve Gminy Sutdw.

UWAGI KO NCOWE.
- Materiaty budowlane zyte do budowy powinny k& dopuszczone do obrotu i

stosowania w budownictwie zgodnie z Usgaawvyrobach budowlanych

- Roboty budowlane wykonywazgodnie z niniejszym projektem budowlanym bman
architektonicznej, projektami braowymi,

- Roboty budowlane prowadzna terenie ¢gdacym w formalnej dyspozycji inwestora.

- Prace budowlane mag@yc¢ rozpoczte po uzyskaniu prawomocnej decyzji zatwiergeze)j
projekt budowlany i udzielagy pozwolenia na budayz zarejestrowaniem dziennika
budowy ze Starostwa Powiatowego w Za&mo i zawiadomieniem Ratwowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w Zarfwu ul. Partyzantow 3 o zamierzonym terminie rozgo@
budowy, na co najmniej 7 dni przed planowanym taam ich rozpocgia.

- Obowigzuje geodezyjne wytyczenie projektowanej inwestycji

- Sceny zadaszonej i pragkzy: kanalizacji sanitarnej i cieptownicze] oragmveetlenia
terenu i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza omgka przez uprawnign
jednostk geodezyjg lub geodei z uprawnieniami.

- Wszystkie roboty budowlano-montave i instalacyjne @fe niniejszym projektem
architektonicznym i projektami braowymi w zakresie wykonawstwa i odbioru naje

wykona zgodnie
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- Przy realizacji robot przestrzegprzepisow bezpiecastwa higieny pracy.

- Wykonanie robo6t budowlano-konstrukcyjnych ¢tygh niniejszych projektem i
projektami branowymi winno odbywa si¢ zgodnie z tymi projektami a wszelkie
odstpstwa od tego projektu winny posi&daozytywne uzgodnienia projektantow
opracowugcych ten projekt budowlany jak rownigrojektu branowe.

- Przy wykonywaniu dociepleniécian zewgtrznych, muréw fundamentowych wraz z
tawa fundamentow, osciezy okienno-drzwiowych nalg/ stosowé wytacznie ,systemy
zamknete”. Niedopuszczalne jest mieszanie elementow igamentéw pochodzych z
réznych systeméw. Grozi to powstaniem szkéd i spowadijaé gwarancji producenta.
Zastosowano do realizacji bezspoinowy system dtaieptaki system naley wykona
stosugc do niego zestaw materiatdow zgodnie z tym systelnegiezy realizowa& zgodnie

z zahczonym rysunkiem ,Szczegoét dociepled@an zewgtrznych”

Elementy, ktére bywaj najczsciej zamieniane w systemach naigze to: masa lub
zaprawa klegjca do przyklejania ptyt styropianowych,

- masa lub zaprawa kigja do wykonywania warstwy zbrojonej,

- siatka zbragjca

- taczniki mechaniczne.



