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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

(STWiORB) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w związku  

z wykonaniem Termomodernizacji Budynku Szkoły Podstawowej w Tworyczowie.  

 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie.  

 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 

robót objętych specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót i kosztorysem 

opisanym ponadto poprzez: 

 

- kategorie robót: 

45453000 - Roboty remontowe i renowacyjne 

45321000 - Termomodernizacja ścian zewnętrznych 

45321000 - Izolacja cieplna 

45421120 - Instalowanie framug i ram okiennych z tworzyw sztucznych 

45442100 - Roboty malarskie 

45410000 - Tynkowanie 

45442110 - Roboty budowlane 

45450000 - Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe 

 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze 

robót o zakresie, który obejmuje: 

a) Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku; 

b) Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej; 

c) Docieplenie stropu zewnętrznego; 

2. Obowiązki Inwestora 

 Przekazanie dokumentacji – Inwestor przekazuje wykonawcy 1 egzemplarz 

dokumentacji projektowej;  

 Przekazanie placu budowy – Inwestor przekaże plac budowy w całości lub  

częściowo i w czasie przedstawionym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez 

Inwestora;  

 Zawiadomienie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego  

w Zamościu  o planowanym przeprowadzeniu robót budowlanych 
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3. Zakres prac i odpowiedzialności Wykonawcy  

 Wykonawca wyposaży teren budowy w niezbędne tymczasowe elementy zabezpieczające. 

 Wykonanie harmonogramu i terminarzu wykonania robót - zaakceptowanego przez 

Inwestora; 

 Przejęcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa 

budowlanego. Treść tablic i miejsce ustawienia należy uzgodnić z Inwestorem. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy, od momentu 

przejęcia do odbioru końcowego. W miarę postępu robót, plac budowy powinien być 

porządkowany, usuwane zbędne materiały, sprzęt i zanieczyszczenia. 

 Zorganizowanie terenu budowy; 

 Zabezpieczenie dostawy mediów 

 Ochrona środowiska na placu budowy i poza jego obrębem powinna polegać na 

zabezpieczeniach przed: 

a) zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczególności: paliwem, 

olejem, chemikaliami 

b) zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami 

c) możliwością powstania pożaru 

 Pełna odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi robotami, materiałami oraz 

sprzętem znajdującym się na placu budowy (od przejęcia placu do odbioru końcowego 

robót). 

 Odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej i prywatnej. 

 Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-

sanitarnego, nie dopuszczać do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla 

zdrowia 

 Prowadzenie robót w taki sposób, aby zapewnić ciągły ruch pieszych i możliwie do 

minimum ograniczyć brak dojazdu do sąsiednich budynków 

 Prawidłowe oznakowanie wyjazdów i wjazdów na budowę 

 Zorganizowanie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia 

dokumentami odbiorczej dla zakresu robót objętych umową  

 Stosowanie się do wszystkich uzgodnień dotyczący realizacji umowy, zawartych  

w projekcie budowlanym oraz kosztorysie, wykonanie wszystkich zawartych w nich 

wskazówek, zaleceń oraz obowiązków 

 

4. Materiały 

 Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową i obowiązującymi normami, posiadać akceptację Inwestora. 

Materiały stosowane do wykonania robót muszą posiadać: 

1) właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo wykonanym obiektom budowlanym 

spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo 
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budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych, wyroby te winny być 

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w Budownictwie. 

2) Wszystkie materiały użyte w trakcie robót winny posiadać świadectwo dopuszczenia ich do 

Stosowania w budownictwie, na podstawie Ustawy z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach 

budowlanych. Materiały powinny być oznaczone znakiem (B) lub (CE). Dla materiałów 

Oznakowanych znakiem CE przewidzianych do zastosowania na zewnątrz budynku należy 

udokumentować dostosowanie ich do polskich warunków klimatycznych. Do materiałów  

i urządzeń nieposiadających oznaczeń (B) lub (CE) należy dołączyć aprobaty techniczne 

potwierdzające przydatność wyrobu budowlanego do zamierzonego zastosowania. 

Zamawiający ma prawo zażądać dokumentów nabycia materiałów i porównania cen. 

3) Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju 

pochodzenia, daty produkcji. 

4) Wszystkie materiały przeznaczone do wbudowania powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

 

Przechowywanie i składowanie materiałów - w sposób zapewniający ich właściwą jakość  

i przydatność do robót. Składanie materiałów wg asortymentu z zachowaniem wymogów 

bezpieczeństwa i umożliwieniem pobrania reprezentatywnych próbek. 

5. Materiały pochodzące z rozbiórki 

Gruz, szkło, drewno tworzywa sztuczne, blachy i inne zbędne Zamawiającemu materiały  

– Wykonawca wywiezie na wysypisko śmieci na koszt własny. 

6. Warunki realizacji 

Planowane roboty budowlane mają powszechnie znane standardy. Jakość robót 

wykonywanych, szczegóły technologiczne oraz tolerancje wymiarowe powinny być zgodne z 

normami. Aprobaty techniczne poszczególnych zestawów wyrobów do wykonywania 

dociepleń ścian zewnętrznych dopuszczają prowadzenie robót związanych z nakładaniem  

i wiązaniem zaprawy klejącej oraz tynków przy temperaturze otoczenia od +5oC do +25oC. 

Istnieje możliwość prowadzenia robót w innych warunkach temperaturowych, jeżeli aprobata 

techniczna na dany zastaw wyrobów to dopuszcza.   

Niedopuszczalne jest prowadzenie robót w czasie opadów atmosferycznych, w czasie 

silnego wiatru, przy nagrzanych powierzchniach elewacji oraz jeżeli zapowiadany jest spadek 

temperatury poniżej 0oC w ciągu godziny.  

7. Sprzęt 

Sprzęt stosowany do wykonywania robót powinien gwarantować jakość robót określoną   

w dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T. 
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7.1 Rusztowania 

Przygotowania i zasada prowadzenia prac. 

Budowa i eksploatacja rusztowań. 

Każde rusztowanie powinno posiadać dokumentację techniczna. Dokumentacje stanowi 

instrukcja montażu i eksploatacji rusztowania opracowana przez producenta rusztowania lub 

projekt techniczny sporządzony dla konkretnego przypadku nieobjętego instrukcją. 

Sporządzona przez producenta instrukcja montażu i eksploatacji rusztowania powinna 

zawierać: 

 dane producenta, 

 system rusztowania (ramowe, modułowe lub inne), 

 zakres stosowania, 

 dopuszczalne obciążenie użytkowe pomostów roboczych, 

 dopuszczalne wysokości rusztowania, dla których nie ma konieczności wykonania projektu 

technicznego, 

 dopuszczalne parcie wiatru, przy którym eksploatacja rusztowania jest możliwa bez 

wykonania dodatkowego projektu technicznego, 

 sposób montażu i warunki eksploatacji urządzeń transportu pionowego, 

 ilość poziomów roboczych i ich wyposażenie, 

 warunki montażu i demontażu rusztowania, 

 sposób montażu, 

 specyfikacja elementów systemowych, 

 wzór protokołu odbioru, 

 zasady montażu, eksploatacji i demontażu rusztowania. 

 

1) Jeżeli schemat rusztowania pokrywa się ze schematem zamieszczonym w instrukcji montażu 

i eksploatacji wydanej przez producenta, mamy do czynienia z rusztowaniem typowym. 

Wystarczy wtedy wykonać szkice. Jeżeli siatka konstrukcyjna rusztowania nie pokrywa się  

z zamieszczonymi w instrukcji schematami lub do montażu konieczne jest użycie elementów 

spoza systemu, należy wykonać projekt techniczny rusztowania. 

2) Montaż rusztowania należy wykonywać według zasad zawartych w instrukcji montażu. 

Najczęściej stosuje się instrukcję montażu i eksploatacji producenta, jednak w przypadku 

rusztowań o znacznym stopniu komplikowania konieczne jest opracowanie instrukcji 

montażu dla konkretnego rusztowania. 

3) Po zakończeniu montażu rusztowania wykonuje się jego przegląd przy udziale 

zamawiającego i przekazuje do eksploatacji. Wynikiem przeglądu jest protokół odbioru  

 

Przegląd rusztowania przed odbiorem polega na: 

 sprawdzeniu stanu podłoża. 

 sprawdzeniu posadowienia rusztowania przez oględziny zewnętrzne, 

 sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej (należy sprawdzić wymiary zmontowanych rusztowań  

z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek), 
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 sprawdzeniu zakotwień należy przeprowadzić poprzez próby wyrywania kotew zgodnie  

z instrukcją. 

 

Odbiór rusztowania polega na : 

 sprawdzeniu pomostów roboczych i zabezpieczających przez oględziny zewnętrzne, 

 sprawdzeniu komunikacji przez oględziny zewnętrzne, 

 nośność wysięgników transportowych należy sprawdzić pod obciążeniem, 

 sprawdzeniu urządzeń piorunochronnych przez pomiar oporności, 

 sprawdzeniu usytuowania względem linii energetycznych przez oględziny zewnętrzne  

i pomiar odległości. 

Odbiór rusztowania potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru 

technicznego rusztowania. Wpis określa w szczególności: 

1. użytkownika rusztowania, 

2. przeznaczenie rusztowania, 

3. wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru 

telefonu, 

4. dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania, 

5. datę przekazania rusztowania do użytkowania, 

6. oporność uziomu, 

7. terminy kolejnych przeglądów rusztowania. 

Po przekazaniu rusztowania do użytkowania ,eksploatacja powinna się odbywać zgodnie ze 

stosowną instrukcją. W trakcie eksploatacji rusztowanie podlega przeglądom. Przeglądy 

codzienne powinny być dokonywane przez osoby użytkujące rusztowanie, tj. pracowników 

pracujących na rusztowaniu. Przegląd codzienny polega na sprawdzeniu, czy: 

1. rusztowanie nie doznało uszkodzeń lub odkształceń, 

2. jest prawidłowo zakotwione, 

3. przewody elektryczne są dobrze izolowane i nie stykają się z konstrukcja rusztowania, 

4. stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest właściwy. 

Przeglądy dekadowe powinny być wykonywane co 10 dni. Powinien je przeprowadzać 

konserwator rusztowań, majster lub kierownik budowy. Celem przeglądu dekadowego jest 

sprawdzenie, czy w całej konstrukcji rusztowania nie ma zmian, które mogą spowodować 

niebezpieczeństwo przy eksploatacji rusztowania. 

Przeglądy doraźne należy przeprowadzać po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz 

działaniu innych czynników, stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa wykonania prac  

i po przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni. Mogą być również zarządzone w każdym 

terminie przez organ nadzoru budowlanego. Czynności sprawdzające są podobne jak w 

przeglądzie codziennym i dekadowym. Przegląd powinien być dokonywany przez kierownika 

budowy lub inna uprawniona osoba. Dostrzeżone usterki powinny być usunięte po każdym 

przeglądzie przed przystąpieniem do pracy. Za wykonanie przeglądu odpowiedzialny jest 

kierownik budowy. Wyniki przeglądów dekadowych, codziennych i doraźnych powinny być 

zapisane w dzienniku budowy przez osoby dokonujące przeglądów. 
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5. po zgłoszeniu zakończenia użytkowania rusztowania, przed demontażem, należy dokonać 

kontroli rusztowania i sporządzić protokół. przekazania rusztowania do demontażu. 

6. demontaż rusztowania należy wykonać według zasad zawartych w instrukcji demontażu 

rusztowania i uwag wynikających z kontroli stanu technicznego rusztowania dokonanej przed 

demontażem. 

7. każdorazowo po demontażu rusztowania należy dokonać ceny stanu technicznego 

wszystkich elementów rusztowania i sporządzić protokół pokontrolny. 

 

Przepisy BHP przy pracach na rusztowaniach. 

Przepisy BHP dotyczące pracy na wysokości oraz na rusztowaniach określa Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47,poz. 401). Podstawową 

zasadą jest, że wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania wszelkich robót 

budowlanych jest zobowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania  

i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót. Rozporządzenie 

wprowadza następujące przepisy BHP odnośnie do rusztowań i ruchomych podestów 

roboczych. Na rusztowaniu lub ruchomym podeście roboczym powinna być umieszczona 

tablica określająca: 

 wykonawcę montażu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia  

i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu, 

 dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu 

roboczego. 

8. Transport 

Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy. 

Dobór środków transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Każdorazowo powinny posiadać 

odpowiednie wyposażenie stosownie do przewożonego ładunku, stosując się do ograniczeń 

obciążeń osi pojazdów. 

9. Wykonanie robót 

Przed przystąpieniem do prac ociepleniowych  należy przeprowadzić kontrolę przygotowania 

do prac wykonawczych. Kontrola powinna polegać na: 

 sprawdzeniu wymagań uprawnień ekipy wykonawczej (np. do pracy na wysokościach, do 

wykonywania robót ociepleniowych); 

 sprawdzeniu kompletności zestawu narzędzi i maszyn służących do prac wykonawczych; 

 sprawdzeniu ważności odbioru rusztowań roboczych; 

 sprawdzeniu wyposażenia ekipy w wymagane środki BHP. 

 

Kontrola wykonania poszczególnych elementów systemu, jak i całego systemu należy do 

wykonawcy. 
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a)  docieplenie ścian zewnętrznych ; 

Przed przystąpieniem do docieplenia należy zdemontować rynny oraz skontrolować 

podłoże. Polega to na sprawdzeniu powierzchni i równości podłoża. W ramach kontroli 

podłoża należy wykonać próby przyklejania płyt izolacyjnych do podłoża. 

Docieplenie należy wykonać płytami ze styropianu jednowarstwowo szczelnie. 

Ocieplenie ścian zaprojektowano w technologii ,,lekkiej – mokrej’’. Warstwę izolacji 

termicznej ścian zewnętrznych stanowi warstwa styropianu grubości 16 cm. Płyty 

izolacyjne przykleja się pasami od dołu do góry. Klej należy nanosić na płyty w sposób 

zalecany przez producentów systemów. Ciągłe nanoszenie materiałów na całą powierzchnię 

płyt może być stosowane tylko na równych podłożach. w pozostałych przypadkach należy 

nakładać materiał metodą "pasmowo- punktową" z zachowaniem min. 40% powierzchni 

sklejenia przy systemach z kołkowaniem płyt lub min. 60% sklejenia przy mocowaniu płyt bez 

kołkowania.  

Nierówności i uskoki oraz całą powierzchnie należy zeszlifować do uzyskania równej 

płaszczyzny. Kołkowanie systemu powinno być realizowane po stwardnieniu kleju 

mocującego płyty, lecz nie wcześniej niż przed upływem 24 godzin. Do kołkowania używa się 

dybli z tworzywa sztucznego w ilości od 4 do 8 szt./m2. Jeżeli system jest mocowany przy 

użyciu łączników mechanicznych trzeba przeprowadzić próby nośności łączników. Po 

ustaleniu wartości siły niezbędnej do wyrwania łączników mocujących izolację należy 

sporządzić z tej czynności protokół zawierający szkic lokalizacji punktów 

pomiarowych oraz dane pomiaru i opis badania z podaniem parametrów użytego 

urządzenia. 

Ocieplenie ościeży okiennych i drzwiowych wykonać styropianem grubości 3 cm. Styk 

wykończonego ościeża okiennego z ościeżnicą  okienną powinien być wykonany w sposób 

szczelny i elastyczny. Do uszczelnień tego typu połączeń używane są pianki, taśmy 

rozprężne oraz listwy z materiałem rozprężnym. 

Jako dodatkowe wzmocnienie powierzchni ścian należy zastosować drugą warstwę 

siatki z tworzywa sztucznego na całej wysokości ścian fundamentowych do górnego 

poziomu okien kondygnacji parteru. 

Zewnętrzną warstwę wykończenia stanowi cienkowarstwowy tynk silikonowy  

w kolorze białym oraz szarym, łącznie z warstwą wykończeniową cokołów. 

Powierzchnię pod tynkiem należy zagruntować.    

 

Obróbki blacharskie parapetów projektuje się z blachy stalowej ocynkowanej grub. 

0,50 mm powlekanej poliestrem (w kolorze wg projektu). Obróbki blacharskie powinny 

być montowane po wykonaniu izolacji cieplnej, a przed układaniem warstwy zbrojnej,  

w sposób zapewniający we wszystkich fazach prac należytą ochronę powierzchni ściany 

przed wodami opadowymi i spływającymi. Roboty blacharskie winny być tak wykonane, aby 

ewentualne ruchy blachy spowodowane wiatrem i naprężeniami temperaturowymi nie 

przenosiły się na tynk i warstwę zbrojącą. 

Blacharka podokienna – parapety zewnętrzne- winny być montowane ze spadkiem 

zapewniającym odpływ wody (nie mniej niż 2%). 
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Przed przystąpieniem do projektowanych robót dociepleniowych, należy: 

 zdemontować istniejące w obrębie ścian obróbki blacharskie (parapety, rury spustowe, 

przewody odgromowe). 

 zdemontować starą i osadzić nową stolarkę okienną. 

 

W przypadku stwierdzenia rys i pęknięć ścian należy przed przyklejeniem styropianu 

zlikwidować pęknięcia poprzez rozkucie i wypełnienie zaprawą cementową. 

Przy wykonywaniu ocieplenia należy wykonać nowe obróbki blacharskie z blachy płaskiej 

powlekanej grubości 0,5 mm oraz zamontować nowy system orynnowania z blachy stalowej 

powlekanej w kolorystyce przedstawionej w projekcie budowlanym.  

 

 

b) wymiana stolarki okiennej  

Projektuje się wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na nową z profilu PCV 3-4 

-komorowego w kolorze wskazanym w projekcie. Projektowane okna muszą spełniać 

warunek izolacyjności termicznej dla szyby U=0,8 W/m2*K. Zagospodarowanie starej 

zdemontowanej stolarki zgodnie z dyspozycją Inwestora i użytkownika. Stolarkę okienną 

należy mocować w punktach rozmieszczonych w ościeżach, zgodnie z instrukcją producenta. 

Ustawienie okna należy sprawdzać w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu 

powinno być mniejsze niż 2mm na 1m wysokości okna, a nie więcej niż 3mm. Zamocowane 

okno należy uszczelnić pod względem termicznym materiałem izolacyjnym dopuszczonym 

do stosowania do tego celu odpowiednia aprobatą techniczną ITB. Osadzenie parapetów 

należy wykonać po osadzeniu, uszczelnieniu okna oraz wykonaniu docieplenia ścian 

zewnętrznych i glifów za szczególnym zwróceniem uwagi na prawidłowe połączenie w 

miejscu mocowania z ramą okna zgodnie z zaleceniami producenta okien. 

10. Dokumenty budowy 

W trakcie realizacji umowy Wykonawca jest zobowiązany prowadzić, przechowywać  

i zabezpieczyć następujące dokumenty budowy:  

 Protokoły przekazania terenu budowy 

 Protokoły z narad i ustaleń 

 Protokoły odbiorów robót 

 Księgi obmiarów / stanowi dokument pozwalający na udokumentowanie wystąpienia robót 

zamiennych i dodatkowych.  

 Dokumenty laboratoryjne / dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, certyfikaty, aprobaty 

techniczne, deklaracje zgodności i wyniki badań wykonawca gromadzić będzie w formie 

uzgodnionej z inwestorem. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 

udostępnione na każde życzenie inwestora. 

 Korespondencja na budowie 

 Oświadczenia, zezwolenia inne ustalenia  
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Pomiary i wyniki badań powinny być prowadzone na odpowiednich formularzach, 

podpisywanych przez Inwestora i Wykonawcę. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie jakiegokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

11. Szczegółowy zakres robót budowlanych objętych ofertą 

Szczegółowy zakres robót budowlanych objętych ofertą jest opracowany w przedmiarach 

robót określonych na podstawie KNR, KNNR, KNR-W i kalkulacji indywidualnych. 

12. Odbiór robót 

 
Roboty odbiera Inwestor na podstawie wizji lokalnej i kontroli z dokumentacją projektową. 

Odbiór końcowy następuje po odbiorach częściowych. 

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie ich 

wartości technicznej. 

Odbiór robót zanikających - jest to ocena ilości i jakości robót, które po zakończeniu 

podlegają zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakończeniu robót, które w dalszym procesie 

realizacji zanikają. 

Odbiory częściowe - jest to ocena ilości i jakości, które stanowią zakończony element całego 

zadania, wyszczególniony w harmonogramie robót. 

Odbiór końcowy - jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót wchodzących  

w zakres zadania budowlanego oraz końcowe rozliczenie finansowe. 

Odbiór ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakości 

poszczególnych elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych  

z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie. 

13. Dokumenty do odbioru robót 

Do odbiorów częściowych i do odbioru końcowego Wykonawca przygotowuje następujące 

dokumenty: 

 uwagi i zalecenia Inwestora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 

zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zaleceń  

 księgi obmiarów 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz atesty jakościowe wbudowanych materiałów i wyrobów 

 inne wymagane dokumenty 

 

Sprawozdanie techniczne powinno zawierać: 

 przedmiot, zakres i lokalizację wykonanych robót, 

 zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji projektowej  

- oraz formalną zgodę Inwestora na dokonywane zmiany, 
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 uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 

 datę rozpoczęcia i zakończenia robót 

14. Tok postępowania przy odbiorze 

Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza pisemnie Inwestorowi. Roboty remontowe  

i  termomodernizacyjne odbiera Inwestor na podstawie wizji lokalnej i kontroli z dokumentacją 

projektową. 

Odbiór końcowy po odbiorach częściowych. 

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie ich 

wartości technicznej . 

Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Ilość i jakość 

zakończonych robót komisja stwierdza na podstawie oceny stanu faktycznego i oceny 

wizualnej. Komisja stwierdza zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz  

z protokołami dotyczącymi wprowadzanych zmian. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję nieznacznych odstępstw od dokumentacji 

projektowej w granicach tolerancji i nie mających większego wpływu na cechy eksploatacyjne 

- dokonuje się odbioru. 

W przypadku stwierdzenia większych odstępstw, mających wpływ na cechy eksploatacyjne 

dokonuje się potrąceń jak za wady trwałe. Jeśli Komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie 

odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej - to roboty te wyłącza z odbioru. 

Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w Umowie i w Harmonogramie 

rzeczowo-finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich 

protokołach, rozliczane są na podstawie ilości wykonanych faktycznie robót i ceny 

jednostkowej określonej dla poszczególnych rodzajów robót w kosztorysie.  Ceny obejmują 

wszystkie czynności konieczne do prawidłowego wykonania robót. 

15. Kontrola jakości będzie polegać na : 

Kontrola jakości robót związanych z regulacją pokrycia dachowego powinna być 

przeprowadzona podczas wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, 

zaleceniami zawartymi w warunki techniczne wykonania i odbioru robót producenta. 

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania 

jakościowe dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało 

spełnione, należy daną fazę uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu 

poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

 

Badania powinny dotyczyć w szczególności: 

 

Opierzenia blacharskie, rynny i rury spustowe: 

- przygotowania podłoży – spadki, izolacja 

- mocowania opierzeń do podłoża – rozstaw i rodzaje łączników oraz ich zabezpieczenie, 

- prawidłowości wykonania łączeń elementów, zakładów oraz lutowań, 

- rozstawu haków rynnowych i ich mocowania do okapu, 
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- prawidłowości spadków rynien. 

 

Stolarka okienna i drzwiowa:  

- prawidłowości osadzenia ościeżnic w pionie i poziomie sprawdzenie luzów w miejscach 

połączeń z murem, 

- zgodności wymiarów, sprawdzeniu pionowości zamontowanych okien i poprawności 

zamykania,  

- szczelności styków ościeżnic z murami,  

- sprawdzeniu działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,  

- sprawdzeniu prawidłowości osadzenia i uszczelnienia.  

 

Odchylenie od pionu ościeżnic okiennych nie może przekraczać 2 mm na 1 m ościeżnicy, ale 

nie więcej niż 3 mm na całą ościeżnicę. Otwieranie i zamykanie skrzydeł powinno odbywać 

się bez zacięć. Otwarte skrzydła okienne nie mogą się samoczynnie (pod własnym ciężarem) 

dalej się otwierać lub zamykać. Zamknięte skrzydła powinny przylegać do ościeżnicy 

równomiernie wszystkimi narożami i płaszczyznami. 

 

Docieplenie ścian zewnętrznych wraz wykonaniem warstw zewnętrznych: 

Sprawdzeniu jakości wykonania termoizolacji ścian będzie polegało na sprawdzeniu 

poziomów i pionów, estetyki wykonania, szczelności i ciągłości warstwy izolacyjnej. 

Kontrola przyklejania płyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu równości powierzchni, układu  

i szerokości spoin, liczby i rozmieszczenia łączników mechanicznych.  

Sprawdzeniu prawidłowości wykonania tynków cienkowarstwowych.  

Kontrola wykonania warstwy tynkarskiej polega na sprawdzeniu równości i nadania właściwej 

zgodnej z projektem struktury. Odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno być 

większe nić 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej (łata długości 

2,0 m). Odchylenie krawędzi od kierunku pionowego nie powinno być większe niż 2 mm na 1 

m i nie większe niż 30 mm na całej wysokości budynku.  

Sprawdzenie prawidłowości wykonania obróbek blacharskich. 

Kontrola wykonania obróbek blacharskich polega na sprawdzeniu zamocowania, spadków  

i zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wpływem dalszych procesów.  

Sprawdzenie prawidłowości wmontowania okien i drzwi. 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega 

na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową: 

- pomierzenie szerokości spoin , 

- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 

- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 

- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.  

 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 

cm. Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN 

-68/8931-04 [8] nie powinny przekraczać 0,8 cm. 

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
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Wszystkie odbiory jakościowe dokonywać w oparciu o Warunki Techniczne Wykonania  

i Odbioru Robót 

16. Obmiar robót 

Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robót  

i wbudowanych materiałów.  Obmiar robót wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza  

w księdze obmiarów.  Obmiar obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe. 

Roboty są podane w jednostkach zgodnych z kosztorysem. 

Obmiar powinien być wykonany w sposób jednoznaczny i zrozumiały, dla robót zanikających 

przeprowadza się w czasie ich wykonywania, dla robót zakrywanych - przed ich zakryciem.  

Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny być uzupełnione szkicami  

w księdze obmiarów lub dołączone do niej w formie załącznika. 

17. Podstawa płatności 

Wynagrodzenie wg umowy z Zamawiającym. 

18. Przepisy związane  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 ze zm.); 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późn. 

zm.); 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. ( Dz.U. 2002 nr 75 poz. 

690); 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

( Dz.U. 2003 nr 33 poz. 270); 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz.U. 2004 nr 109 poz. 1156); 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.  

w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 

budowlanych (Dz.U. nr 107, poz. 679, i z 2002r. Dz.U. nr 8, poz. 71); 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 z dnia 19 marca 2003 

r., poz. 401); 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.  

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

(Dz.U. nr 121, poz.1138); 

Świadectwo ITB nr 334/96 – Metoda lekka docieplenia ścian zewnętrznych budynków  
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Instrukcja ITB nr 273/83 – Wytyczne stosowania styropianu jako izolacji termicznej  
w przegrodach budowlanych;  
PN-91/B – 02020 – Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia;  
PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe.  Zaprawy budowlane; 
PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze; 
PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze; 
PN-61/B – 10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej cynkowej 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze;  
Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych  
– Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Mat.  Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 
13 poz. 93 z późniejszymi zmianami; 
PN-ISO 3443-1:1994Tolerancja w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia;  
PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancja w budownictwie. Metody przewidywania odchyłek 
montażowych i ustalenia tolerancji; 
PN-ISO 3443-5:1994 Tolerancja w budownictwie. Szeregi wartości stosowane  
do wyznaczania tolerancji; 
PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych;  
PN-ISO 4464:1994 Tolerancja w budownictwie. Zawiązki pomiędzy różnymi rodzajami 
odchyłek i tolerancji stosowanymi w budownictwie; 
PN-ISO 7737:1994 Tolerancja w budownictwie. Przedstawienie danych dotyczących 
wymiarów; 
PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancja w budownictwie. Metody pomiarów budynków i elementów 
budowlanych. Metody i przyrządy; 
PN-87/B-02355 Tolerancja wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne; 
PN-62/B-02357 Tolerancja wymiarów w budownictwie. Tolerancja wymiarów stolarki 
budowlanej i meblowej oraz elementów budowlanych wykończeniowych; 
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