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Kosztorys ofertowy

BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI SUŁÓW
KOD CPV - 45111000-0 Roboty budowlane, roboty ziemne
KOD CPV - 45233340-4 Roboty budowlane, roboty ziemne i fundamenty pod urządzenia
KOD CPV - 36535200-2 Wyposażenie placu zabaw

Budowa: SUŁÓW 22-448
Obiekt: Działka nr ewid 415/2

Zamawiający: GMINA SUŁÓW
SUŁÓW 67
22-448 SUŁÓW

Jednostka opracowująca kosztorys: "MSANIT" MARTA MAJKOWSKA
SIEDLISKA 79
22-400 ZAMOŚĆ
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Kosztorys inwestorski stanowi kalkulację przewidywanych kosztów wykonania budowy zewnętrznej siłowni w miejscowości Sułów, działka nr 
ewid.415/2. Roboty budowlane konieczne do wykonania zadania to wyrównywanie pochylonej powierzchni działki, usuwanie pni po ściętych 
drzewach oraz wywóz karpiny na miejsce wyznaczone przez Inwestora. Ponadto, wykopy pod fundamenty do posadowienia urządzeń siłowni 
oraz elementów małej architektury, montaż zaprojektowanych urządzeń oraz wyrównywanie terenu po zakończonych robotach budowlanych.
W kosztorysie uwzględniono ceny urządzeń do ćwiczeń oraz ceny niezbędnego wyposażenia siłowni zewnętrznej. Zaprojektowano:
- montaż prasy ręcznej,:
- montaż narciarza,
- montaż wyciągu górnego,
- montaż motyla,
- montaż jeźdźca konnego,
- montaż steppera,
- montaż biegacza,
- montaż orbitreka,
- montaż dwóch ławek,
- montaż kosza na śmieci,
- montaż regulaminu.

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

Kosztorys inwestorski opracowano metodą kalkulacji uproszczonej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 
roku w sprawie określenia metod i podstaw do sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych 
oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.
Do wykonania kalkulacji przyjęto analizy indywidualne wg cen rynkowych w regionie.
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Przedmiar robót

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilosć Krot. Jedn.

1 SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA W MIEJSCOWOŚCI SUŁÓW
1.1 ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1 Ręczne karczowanie pni, Fi·66-75·cm 3 szt
1.1.2 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2·km, karpina

1,5 = 1,500000
1,5 1,5 mp

1.1.3 Mechaniczne plantowanie terenu, zgarniarki samojezdne 8,00-10,00·m3, grunt kategorii III
124+70 = 194,000000

194,000 194,000 m2
1.1.4 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15·cm, z przerzutem humusu z darnią

8*(0,6*0,6)+6*(0,5*0,5) = 4,380000
4,380 4,380 m2

1.1.5 Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,7·m2 i głębokości do 1,0·m, doły o głębokości do 1,0·m, grunt kategorii III
Wykopy pod fundamenty wyposażenia siłowni 
zewnętrznej

 
8 = 8,000000

8,000 8,000 szt
1.1.6 Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,25·m2 i głębokości do 1,0·m, doły o głębokości do 0,7·m, grunt kategorii III

Wykopy pod fundamenty wyposażenia siłowni 
zewnętrznej

 
6 = 6,000000

6,000 6,000 szt
1.1.7 Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów, leżącej na długości 1m wzdłuż krawędzi wykopu, grunt kategorii III

4,366 = 4,366000
4,366 4,366 m3

1.1.8 Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 0.5·m3, transport betonu taczkami, japonkami
8*(0,6*0,6*1)+6*(0,5*0,3*0,3) = 3,150000

3,150 3,150 m3

1.2 ROBOTY MONTAŻOWE
1.2.1 Montaż prasy ręcznej

1 = 1,000000
1,000 1,000 szt

1.2.2 Montaż narciarza
1 = 1,000000

1,000 1,000 szt
1.2.3 Montaż wyciągu górnego

1 = 1,000000
1,000 1,000 szt

1.2.4 Montaż motyla
1 = 1,000000

1,000 1,000 szt
1.2.5 Montaż jeźdźca konnego

1 = 1,000000
1,000 1,000 szt

1.2.6 Montaż steppera
1 = 1,000000

1,000 1,000 szt
1.2.7 Montaż biegacza

1 = 1,000000
1,000 1,000 szt

1.2.8 Montaż orbitreka
1 = 1,000000

1,000 1,000 szt
1.2.9 Montaż oregulaminu

1 = 1,000000
1,000 1,000 szt

1.2.10 Montaż kosza na śmieci
1 = 1,000000

1,000 1,000 szt
1.2.11 Montaż ławek

2 = 2,000000
2,000 2,000 szt

1.3 INWENTARYZACJA GEODEZYJNA
1.3.1 INWENTARYZACJA GEODEZYJNA

1 = 1,000000
1,000 1,000 kpl
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Kosztorys

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilosć Cena Wartosć

R M S

1 SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA W MIEJSCOWOŚCI SUŁÓW
1.1 ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1 KNR 201/106/7

Ręczne karczowanie pni, Fi·66-75·cm
3 szt

Robotnicy grupa I r-g 5,4149 16,24470
1.1.2 KNR 201/110/2

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2·km, karpina
1,5 mp

Robotnicy grupa I r-g 1,20802 1,81203
Ciągnik kołowy 55 kW (75KM) (1) m-g 0,462 0,69300
Przyczepa skrzyniowa 3-5·t m-g 0,924 1,38600
1.1.3 KNRW 201/226/2

Mechaniczne plantowanie terenu, zgarniarki samojezdne 8,00-10,00·m3, grunt kategorii III
194,000 m2

Robotnicy r-g 0,176 34,14400
Zgarniarka samojezdna 8.0-10.0·m3 (1) m-g 0,0044 0,85360
Ciągnik gąsienicowy 74-81·kW (100-110 KM) (1) m-g 0,00066 0,12804
Zrywarka przyczepna m-g 0,00066 0,12804
1.1.4 KNRW 201/118/2

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15·cm, z przerzutem humusu z darnią
4,380 m2

Robotnicy r-g 0,251 1,09938
1.1.5 KNRW 201/308/10

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,7·m2 i głębokości do 1,0·m, doły o głębokości do 1,0·m, grunt kategorii III
8,000 szt

Robotnicy r-g 1 8,00000
1.1.6 KNRW 201/308/6

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,25·m2 i głębokości do 1,0·m, doły o głębokości do 0,7·m, grunt kategorii III
6,000 szt

Robotnicy r-g 0,6 3,60000
1.1.7 KNRW 201/409/2

Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów, leżącej na długości 1m wzdłuż krawędzi wykopu, grunt kategorii III
4,366 m3

Robotnicy r-g 0,357 1,55866
1.1.8 KNR 202/203/1 (1)

Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 0.5·m3, transport betonu taczkami, japonkami
3,150 m3

Betoniarze grupa II r-g 1,1 3,46500
Cieśle grupa II r-g 3,454 10,88010
Robotnicy grupa I r-g 4,059 12,78585
Beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 1,1165 3,51698
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25·mm m3 0,0253 0,07970
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38·mm m3 0,0143 0,04505
Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane m3 0,0066 0,02079
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,671 2,11365
Materiały inne (Materiały) % 1,65
Środek transportowy (1) m-g 0,121 0,38115

1.2 ROBOTY MONTAŻOWE
1.2.1 KNR 202/1220/2 analogia

Montaż prasy ręcznej
1,000 szt

Robotnicy grupa I r-g 2,8 2,80000
Urządzenia siłowni zewnętrznych - prasa ręczna kpl 1 1,00000
Materiały inne (Materiały) % 1,65
1.2.2 KNR 202/1220/2 analogia

Montaż narciarza
1,000 szt

Robotnicy grupa I r-g 2,8 2,80000
Urządzenia siłowni zewnętrznych - narciarz kpl 1 1,00000
Materiały inne (Materiały) % 1,65
1.2.3 KNR 202/1220/2 analogia

Montaż wyciągu górnego
1,000 szt

Robotnicy grupa I r-g 2,8 2,80000
Urządzenia siłowni zewnętrznych - wyciąg górny kpl 1 1,00000
Materiały inne (Materiały) % 1,65
1.2.4 KNR 202/1220/2 analogia

Montaż motyla
1,000 szt

Robotnicy grupa I r-g 2,8 2,80000
Urządzenia siłowni zewnętrznych - motyl kpl 1 1,00000
Materiały inne (Materiały) % 1,65



"MSANIT" MARTA MAJKOWSKA SIEDLISKA 79, 22-400
ZAMOŚĆ

strona nr:   5

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilosć Cena Wartosć

R M S

1.2.5 KNR 202/1220/2 analogia
Montaż jeźdźca konnego

1,000 szt
Robotnicy grupa I r-g 2,8 2,80000
Urządzenia siłowni zewnętrznych - jeździec konny kpl 1 1,00000
Materiały inne (Materiały) % 1,65
1.2.6 KNR 202/1220/2 analogia

Montaż steppera
1,000 szt

Robotnicy grupa I r-g 2,8 2,80000
Urządzenia siłowni zewnętrznych - stepper kpl 1 1,00000
Materiały inne (Materiały) % 1,65
1.2.7 KNR 202/1220/2 analogia

Montaż biegacza
1,000 szt

Robotnicy grupa I r-g 2,8 2,80000
Urządzenia siłowni zewnętrznych - biegacz kpl 1 1,00000
Materiały inne (Materiały) % 1,65
1.2.8 KNR 202/1220/2 analogia

Montaż orbitreka
1,000 szt

Robotnicy grupa I r-g 2,8 2,80000
Urządzenia siłowni zewnętrznych - orbitrek kpl 1 1,00000
Materiały inne (Materiały) % 1,65
1.2.9 KNR 202/1220/2 analogia

Montaż oregulaminu
1,000 szt

Robotnicy grupa I r-g 2,8 2,80000
Urządzenia siłowni zewnętrznych - regulamin kpl 1 1,00000
Materiały inne (Materiały) % 1,65
1.2.10 KNR 202/1220/2 analogia

Montaż kosza na śmieci
1,000 szt

Robotnicy grupa I r-g 2,8 2,80000
Urządzenia siłowni zewnętrznych - kosz na śmieci kpl 1 1,00000
Materiały inne (Materiały) % 1,65
1.2.11 KNR 202/1220/2 analogia

Montaż ławek
2,000 szt

Robotnicy grupa I r-g 2,8 5,60000
Urządzenia siłowni zewnętrznych - ławka antywandal kpl 1 2,00000
Materiały inne (Materiały) % 1,65

1.3 INWENTARYZACJA GEODEZYJNA
1.3.1 Kalkulacja własna

INWENTARYZACJA GEODEZYJNA
1,000 kpl

Geodeta uprawniony r-g 60 60,00000


