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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót w ramach inwestycji pn:   „Przebudowa budynku świetlico 
remizy w Sułowie z dostosowaniem go do nowej funkcji biblioteki”. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują prace w w/w inwestycji. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność 

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

1.5.1 Przekazanie placu budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w umowie o wykonawstwo robót przekaże Wykonawcy 

plac budowy wraz z dokumentacją formalno – prawną. 

1.5.2 Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 

Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty formalno – prawne przekazane 

Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione 

choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 

były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach w poszczególnych 

dokumentach obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w umowie. Wykonawca nie 

może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu 

należy powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W 

przypadku rozbieżności, opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiały muszą być zgodne ze specyfikacją 

techniczną. Dane określone w specyfikacji technicznej powinny być uważane za wielkości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału. Cechy 

materiałów powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału 
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tolerancji. Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w specyfikacji technicznej to należy 

przyjąć tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. W przypadku gdy 

materiały lub roboty nie są w pełni zgodne ze specyfikacją techniczną i wpłynęło to nie 

zadawalająco na jakość robót, to takie materiały i roboty nie mogą być zaakceptowane przez 

Zamawiającego. W takiej sytuacji elementy robót powinny być niezwłocznie rozebrane i 

zastąpione właściwymi na koszt Wykonawcy. 

1.5.3 Zabezpieczenie placu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć plac budowy zgodnie z wytycznymi ujętymi w 

zaakceptowanym przez Zamawiającego projekcie organizacji placu budowy, zaplecza i robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające w tym: oświetlenie, wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze, dozór mienia i 

inne środki niezbędne do ochrony robót, ludzi i sprzętu. Koszt zabezpieczeń i dozorowania 

placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę za 

przedmiot umowy. 

1.5.4 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Powinien podjąć odpowiednie środki 

zabezpieczające przed: 

- zanieczyszczeniami zbiorników wodnych i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, 

- materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, 

przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami gazami, przekroczeniem norm 

hałasu, 

- możliwością powstania pożaru. 

Opłaty i kary za przekroczenie norm (w trakcie realizacji) określonych odpowiednimi 

przepisami ochrony środowiska obciążają Wykonawcę robót. Wody gruntowe i 

powierzchniowe nie mogą być zanieczyszczone w czasie realizacji robót. 

1.5.5 Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca przestrzegać będzie przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany odpowiednimi przepisami na 

terenie zaplecza budowy, w pomieszczeniach socjalno – administracyjnych i magazynowych, 

w maszynach i pojazdach mechanicznych. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 

straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót lub też przez 

pracowników Wykonawcy. 
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1.5.6 Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały 

odpadowe użyte do robót muszą mieć aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie stwierdzającą brak szkodliwego oddziaływania materiału na 

środowisko. 

1.5.7 Ograniczenia obciążeń osi pojazdów. 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz do przewozu nietypowych wagowo ładunków. Wykonawca będzie 

odpowiadał za naprawę wszelkich robót uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie 

obciążonych pojazdów i ładunków. 

1.5.8 Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 

dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 

wymagań określonych powyżej nie podlegają oddzielnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 

za przedmiot umowy. 

1.5.9 Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty ich rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 

przez Zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego 

odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty i budowle lub ich 

elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru ostatecznego. 

1.5.10 Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 

i będzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca będzie przestrzegał praw 

patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 

odnośnie ich wykorzystania. 
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1.5.11 Równoważność norm i przepisów prawnych. 

Gdziekolwiek powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, 

sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać 

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i przepisów, o ile w 

dokumentach nie postanowiono inaczej. Mogą być również stosowane inne odpowiednie 

normy i przepisy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania, pod 

warunkiem wcześniejszej ich akceptacji przez Zamawiającego. 

1.6 Nazwa i kod robót objętych zamówieniem. 

CPV 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę 

CPV 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

CPV 4540000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 

1.7 Określenia podstawowe. 

Wszystkie określenia, nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne z 

normami obligatoryjnymi obowiązującymi w Polsce /Rozporządzenie Min. Gosp. 

Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 czerwca 1994 roku Dz. U. Nr 94 poz. 387/, a w 

przypadku ich braku z normami branżowymi, warunkami technicznymi wykonania i 

odbiorów robót. 

Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią organu wydającego pozwolenie na budowę zeszyt, z 

ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie 

wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania wykonania robót, przekazywania poleceń 

i zaleceń oraz korespondencji pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą i Projektantem. 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.  

Kosztorys ofertowy – kalkulacja ceny oferty. 

Materiały – wszelkie tworzywa i produkty, niezbędne do wykonywania robót, zgodne z 

kosztorysem ofertowym i zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Polecenie Zamawiającego – wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez 

przedstawiciela Zamawiającego w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub 

innych spraw. 
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, i ich pozyskiwania. 

Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu robót powinny być nowe, w gatunku 

bieżąco produkowanym oraz powinny mieć: 

- oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską 

aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej lub Obszaru Gospodarczego, uznanego przez Komisję Europejską za zgodną z 

wymaganiami podstawowymi, albo - deklarację  zgodności z uznanymi regułami sztuki 

budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie 

wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez 

Komisję Europejską, albo 

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie podlegające 

obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą 

lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 

Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju 

pochodzenia, daty produkcji. 

2.2 Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do ich wbudowania były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 

lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.3. Materiały do wykonania robót. 

Parametry materiałów podano w opisie robót. 
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn. 

Wykonawca zobowiązany jest do użycia takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 

prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w warunkach umowy. Sprzęt będący 

własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymany w dobrym 

stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska, 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz przepisami BHP. 

3.1.2. Sprzęt użyty do wykonania robót. 

Roboty budowlane prowadzić przy użyciu ogólnie dostępnego sprzętu jak narzędzia 

podstawowe oraz specjalistyczne odpowiednie dla poszczególnych robót:: 

- samochód samowyładowczy 5t, 

- samochód dostawczy o ładowności do 0,9t, 

- wyciąg jednomasztowy elektryczny o udźwigu 0,50-0,75t. 

- Samochód skrzyniowy do 5 t 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące środków transportu. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpływają niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót w terminie 

przewidzianym umową. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać 

wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Wykonawca będzie na bieżąco i na 

własny koszt usuwać wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych i dojazdach do budowy.  

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność  

z wymaganiami specyfikacji technicznej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego 

przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie 



 9  

Zamawiający poprawione przez Wykonawcą na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót 

przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich prawidłowość. 

5.2. Współpraca Zamawiającego i Wykonawcy. 

Zamawiający będzie podejmował decyzje w sprawach związanych z interpretacją specyfikacji 

technicznej oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków umowy przez Wykonawcę. 

Jest on również upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli materiałów 

dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. 

Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i 

roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w specyfikacji technicznej. 

Polecenia Zamawiającego powinny być wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod groźbą zatrzymania robót. Skutki z tego tytułu ponosi 

Wykonawca.  

 

5.3. Szczegółowe zasady wykonywania robót   

5.3.1.Roboty rozbiórkowe 

Zakres robót obejmuje: 

- wykucie  otworów drzwiowych i okiennych w istniejącym budynku objętym  Z wraz z 

posegregowaniem materiałów i odwiezienie na miejsce wskazane przez inwestora.   

- demontaż stolarki okiennej przeznaczonej do wymiany w istniejącym budynku objętym 

opracowaniem, wraz z odwiezieniem materiałów z rozbiórki na miejsce wskazane przez 

inwestora.   

- rozebranie części ścianek  przeznaczonych do rozbiórki wraz z posegregowaniem 

materiałów i odwiezienie na miejsce wskazane przez inwestora.   

-rozebranie schodów zewnętrznych wraz z odwiezieniem materiałów z rozbiórki na miejsce 

wskazane przez inwestora.   

Materiały uzyskane z rozbiórki Kierownik Budowy lub osoba odpowiedzialna za 

przeprowadzenie robót rozbiórkowych przekaże protokołem zdawczo-odbiorczym 

inwestorowi z określeniem asortymentu i ilości materiałów uzyskanych z rozbiórki. 

Wykonawca dokonujący rozbiórki odwiezie lub odniesie uzyskane materiały z rozbiórki na 

wyznaczone miejsce składowania, te które nadają się do dalszego wbudowania lub 

użytkowania, natomiast te materiały, które nie nadają się do dalszego wbudowania i 

użytkowania wywiezie samochodem samowyładowczym na wskazane wysypisko i 

gruzowisko śmieci do 10 kilometrów. 
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         5.3.2. Roboty ziemne 

 Do robót ziemnych zalicza się wykonanie wykopów pod ścianki pochylni dal osób 

niepełnosprawnych i pod fundament schodów zewnętrznych 

Roboty należy   wykonać ręcznie przy użyciu łopat, taczek itp, lub mechanicznie za pomocą 

koparki.  Roboty ziemne należy prowadzić do głębokości zgodnie z dokumentacją techniczną.   

W czasie prowadzenia robót wykopy powinny być zabezpieczone balustradami i oznakowane 

odpowiednimi tabliczkami 

        5.3.3. Roboty betoniarskie 

 Roboty betoniarskie niniejszej inwestycji polegają na wykonaniu fundamentów pod ścianki 

pochylni i schody zewnętrzne, wykonanie schodów wewnętrznych i podciągów. 

Stal zbrojeniowa 

Asortyment stali zbrojeniowej 

Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych 

zakresem kontraktu stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej.   

AIIIN (RB500), oraz stali klasy A-I PB240) 

Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej 

Pręty okrągłe żebrowane ze stali klasy A-IIIN gatunku  RB500 wg normy PN-B-03264 o 

następujących parametrach : 

– średnica pręta w mm 6÷40 

– granica plastyczności charakterystyczna  Re (min) w MPa 500 

– granica plastyczności obliczeniowa  Re (min) w MPa 42 

– wytrzymałość charakterystyczna  na rozciąganie Rm (min) w MPa 550 

– wydłużenie ≥2,5% 

– zginanie do kąta 60° brak pęknięć i rys w złączu.. 

Pręty okrągłe gładkie ze stali gatunku PB240 wg normy PN-B-03264 o następujących 

parametrach: 

o następujących parametrach: 

– średnica pręta w mm 6÷20 

– granica plastyczności Re (min) w MPa 240 

– wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 210 

– wydłużenie ≥5% 

– zginanie do kąta 180° brak pęknięć i rys w złączu. 

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
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Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, 

pęknięcia widoczne gołym okiem. 

Wymagania przy odbiorze 

Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215. 

Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym 

mają być podane: 

– nazwa wytwórcy, 

– oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215, 

– numer wytopu lub numer partii, 

– wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy 

wytopowej, 

– masa partii, 

– rodzaj obróbki cieplnej. 

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów 

(po dwie do każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 

– znak wytwórcy, 

– średnica nominalna, 

– znak stali, 

– numer wytopu lub numer partii, 

– znak obróbki cieplnej. 

Drut montażowy 

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. 

wiązałkowego. 

Podkładki dystansowe 

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. 

Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 

 
Beton 

Do wykonania fundamentów zaprojektowano betony klasy C20/25  o parametrach według 

normy PN-B-03264: 

- wytrzymałość gwarantowana  betonu 25 MPa 

- wytrzymałość  charakterystyczna  na rozciąganie 1.5 MPa 

- wytrzymałość  charakterystyczna  na ściskanie 20 MPa 

- wytrzymałość średnia  na rozciąganie 2,2 MPa 
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- wytrzymałość  obliczeniowa  na rozciąganie 1,0 MPa 

- wytrzymałość  obliczeniowa  na ściskanie 13,3 MPa 

- wytrzymałość  obliczeniowa  dla konstrukcji betonowych  11,1 MPa 

- Moduł sprężystości 29  GPa. 

Wykonywanie zbrojenia 

Czystość powierzchni zbrojenia. 

a) Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, 

luźnych płatków rdzy, kurzu i błota, 

b) Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać 

np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 

c) Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 

właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 

Przygotowanie zbrojenia. 

a) Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 

b) Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu 

z równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. 

c) Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002 

d) Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi 

zaciskami. 

Montaż zbrojenia. 

a) Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 

b) Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, 

urządzeń wytwórczych i montażowych. 

c) Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio 

w deskowaniu. 

c) Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem 

szalowania bocznego. 

d) Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów 

oznaczonego w projekcie. 

f) Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 

podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 

Roboty betonowe  

Zalecenia ogólne: 
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a) Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 

206-1:2003 i PN-63/B-06251. 

b) Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego 

wpisem do dziennika budowy. 

Wytwarzanie mieszanki betonowej 

Należy użyć gotowej mieszanki betonowej z betoniarni. 

Podawanie i układanie mieszanki betonowej: 

a) Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 

umożliwiającej łatwe ich opróżnianie Przed przystąpieniem do układania betonu należy 

sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz 

obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 

b) Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od 

powierzchni, na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę 

podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego 

teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 

Zagęszczanie betonu: 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 

a) Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, 

z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w 

płaszczyźnie poziomej. 

b) Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 

wibratora. 

c) Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5–8 

cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund 

po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym. 

d) Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 

promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m. 

e) Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt 

i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 

f) Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym 

miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sekund. 

g) Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 

głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy 

ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno 
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być trwałe i sztywne. 

Przerwy w betonowaniu. 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych 

i uzgodnionych z projektantem. 

a) Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione 

z projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być 

prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 

b) Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 

przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 

pozostałego szkliwa cementowego, 

 - obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o 

stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej 

warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed 

rozpoczęciem betonowania. 

c) W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 

betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 

stwardnieniu betonu. 

Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien 

przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem 

deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

Wymagania przy pracy w nocy. 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest 

wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wyko-

nawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

Pobranie próbek i badanie. 

a) Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 

przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 

Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych 

materiałów. 

b) Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan 

kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli 

powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz 

ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów 
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technologicznych. 

c) Badania powinny obejmować: 

badanie składników betonu 

badanie mieszanki betonowej 

badanie betonu. 

Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

Temperatura otoczenia 

a) Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, 

zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości, co najmniej 15 

MPa przed pierwszym zamarznięciem. 

b) W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, 

jednak wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze 

+20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w 

czasie co najmniej 7 dni. 

Zabezpieczenie podczas opadów. 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 

wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 

wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia. 

a) Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 

zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 

b) Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych 

w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 

c) Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu 

należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i 

podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

Pielęgnacja betonu. 

Materiały i sposoby pielęgnacji betonu: 

a) Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 

lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu 

i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 

b) Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od 

zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 
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najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

c) Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton 

nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są 

stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 

d) Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 

1008:2004. 

e) W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drga-

niami. 

Okres pielęgnacji: 

a) Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. 

Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od 

zabetonowania. 

b) Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 

rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub 

wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

Wykańczanie powierzchni betonu. 

Równość powierzchni i tolerancji. 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

a) wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 

ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, 

b) pęknięcia są niedopuszczalne, 

c) rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana 

otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, 

d) pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu 

będzie nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% 

powierzchni odpowiedniej ściany, 

e) równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna 

odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny 

być większe niż 2 mm. 

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń. 

Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po 

rozdeskowaniu konstrukcji należy: 

a) wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej 

wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 
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b) raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić 

i uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów, 

c) wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko 

wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 

Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli 

grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego 

          5.3.4.  Roboty murarskie 

Zakres robót obejmuje  zamurowanie części otworów drzwiowych, wykonanie ścianek 

działowych, wykonanie ścianek (policzków) pochylni, oraz pogrubienie ścianki  między 

skaldem opału a kotłownią . Zamurowania otworów i ścianki działowe należy wykonać z 

bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej, pogrubienie ścianki 

należy wykonać z cegły ceramicznej pełnej nas zaprawie cementowo-wapiennej. 

Ścianki pochylni (policzki) i schodów zewnętrznych wykonać cegły klinkierowej lub 

kratówki (jaki istniejące ścianki pochylni) 

Parametry techniczne bloczków z betonu komórkowego odmiany 600 

Parametr Wartość 

długość 590mm 
szerokość  240mm 
wysokość  240mm 
wytrzymałość średnia  na ściskanie 3 MPa 
współczynnik przenikania ciepła 0,64W/m2K 
Izolacyjność akustyczna przy  gr. 
ściany 24cm 

44 dB dla ścian zewnętrznych 
46 dB dla ścian wewnętrznych 

Cegła ceramiczna klasy 15. 

Parametr Wartość 

długość 250 
szerokość  120 
wysokość  65 
wytrzymałość średnia  na ściskanie 15 MPa 
współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK 
Nasiąkliwość   16% 
Odporność na działanie mrozu  Po 25 cyklach zamrażania do -15°C i odmrażania - 

brak uszkodzeń po badaniu. 
 

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 
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po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla 

lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura 

otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w 

postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 

jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót: 

Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania    i grubości 

spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków 

i otworów. 

W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 

1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. Mury należy 

wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 

wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 

Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 

Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C. 

W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 

murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 

atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej 

przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw 

cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

W czasie murowania ścian nad projektowanymi otworami szybu windowego należy wykonać 

nadproża z prefabrykowanych belek żelbetowych typu L 19 w formie podwójnej , o długości 

1,2m nad otworami drzwiowymi i 1,8m nad otworami okiennymi. 

      5.3.5. Nadproża   stalowe  

Materiały konstrukcyjne przyjęte do projektowania to: Stal konstrukcyjna S235 

W ścianach nośnych otwory można wykonać po wcześniejszym zabezpieczeniu konstrukcji 

przez montaż nadproży stalowych. Nadproża stalowe zaprojektowano w postaci belek 
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zespolonych, składających się z dwóch profili walcowanych  połączonych  śrubami M12, 

.Nadproża zaprojektowano przy założeniu, że zostaną one wykonane w ścianach 

murowanych. Nie dopuszcza się wykonania nadproży oraz jakiejkolwiek ingerencji w główna 

konstrukcję szkieletową (podciągi, belki, słupy) powodujące jej osłabienia lub zmianę układu 

statycznego. 

Kolejność prac przy montażu nadproży stalowych: 

Przygotowanie stalowych belek nadprożowych. Każda nadproże  składa się z dwóch 

dwuteowników, które po osadzeniu w murze zostaną zespolone w jedną belkę przez 

połączenia śrubowe. 

Zabezpieczenie części stropu poprzez obustronne tymczasowe podstemplowanie w miejscu 

przewidzianych nowoprojektowanych nadproży stalowych. Zastosowane stemple powinny 

mieć minimalną nośność 20kN a ich rozstaw nie powinien być większy niż 1m. Odległość od 

lica ściany demontowanej do tymczasowego podparcia nie powinna przekraczać 60cm. 

Wykonanie poziomej bruzdy z jednej strony ściany nośnej na głębokość '/2 grubości ściany, 

bezpośrednio pod dolną powierzchnią stropu (dla istniejących otworów, które zostaną 

poszerzane należy usunąć część istniejącego nadproża). W następnej kolejności należy 

wykonać polewki grubości ok. 5cm na murze pod oparcie obu końców belek. 

Osadzenie pierwszego z profili. Należy zagwarantować min. 20 cm długość oparcia belki 

stalowej na murze. 

Po ustawieniu belki wolne przestrzenie między belka  a ścianą należy wypełnić zaprawą 

cementową  Po osiągnięciu odpowiedniej wytrzymałości przez zaprawę, należy  wykuć 

bruzdy i wykonać podlewkę od drugiej strony ściany w celu umieszczenia drugiego profilu. 

Następnie należy połączyć ze sobą obie belki  belek śrubami M12  o rozstawie 30÷35cm  

tworząc zespoloną belkę nadprożową. 

Po połączeniu belek  należy wypełnić przestrzeni między powstałą belką, a pozostałą częścią 

ściany nad nią ,,silną“ zaprawą cementową - jw. 

Po osiągnięciu przez zaprawę odpowiedniej wytrzymałości (min. tydzień lub wg zaleceń 

producenta) można przystąpić do rozebrania ścian murowanych pod projektowany otwór. 

Wszelkie prace wyburzeniowe powinny być wykonywane elektronarzędziami. 

Nie dopuszcza się wykonywania jednocześnie dwóch sąsiadujących ze sobą nadproży. 

Parametry techniczne dwuteowników 
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h s g z R R1 A G 
znaczenie 

mm cm
2 kg/m 

180 180 82 6,9 10,4 6,9 4,1 27,9 21,9 

 

      5.3.6. Konstrukcje drewniane  

Konstrukcje drewniane w niniejszej inwestycji obejmują wzmocnienie istniejącej konstrukcji 

dachu poprzez: Obustronne nadbicie krokwi deskami 38x120mm (wysokość deski równa 

wysokości krokwi), nadbitki krokwi wykonać dna długości 5m począwszy od murłat. 

Nadbicie płatwi należy wykonać jako jednostronne z desek 38x180mm (wysokość deski 

równa wysokości płatwi). Deski do płatwi należ mocować od strony zewnętrznych ścian 

budynku. W ramach wzmocnienia konstrukcji dachu należy dołożyć słupki drewniane 

16x16cm pomiędzy istniejącymi słupkami na środku rozpiętości przęsła. 

W ramach  konstrukcji drewnianych planuje się wykonanie rusztu drewnianego pod podbitkę 

dachową. Ruszt należy wykonać z łat 4x6cm.   

Wszystkie elementy drewniane należy wykonać z drewna iglastego klasy C24. Wszystkie 

elementy drewniane powinny być zaimpregnowanej owado- i grzybobójczo oraz 

ogniochronnie.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową,  i poleceniami Inżyniera. 

Materiały: Drewno 

Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno klejone klasy C24 zabezpieczone przed 

szkodnikami biologicznymi i ogniem według norm. 

–  PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
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–  PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) 

podaje poniższa tabela. 

Oznaczenie Klasy drewna

 

 C24 

Zginanie  24 

Rozciąganie wzdłuż włókien  14 

Ściskanie wzdłuż włókien  21 

Ściskanie w poprzek włókien  5,7 

Ścinanie wzdłuż włókien  21 

Ścinanie w poprzek włókien  2,5 

Dopuszczalne wady tarcicy 

Wady C24 

Sęki w strefie marginalnej  do 1/4 

Sęki na całym przekroju  do 1/4 

Skręt włókien  do 7% 

Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki: 
a) głębokie   
b) czołowe  

 
1/3 
1/1 

Zgnilizna                                                                                                        
niedopuszczalna 

niedopuszczalne 

Chodniki owadzie                                                                                           
niedopuszczalne 

niedopuszczalne 

Szerokość słojów  4 mm 

Oblina  dopuszczalna na długości dwu krawędzi zajmująca do 
1/4 szerokości lub długości 

  Krzywizna podłużna 

a) płaszczyzn  30 mm – dla grubości do 38 mm 

 10 mm – dla grubości do 75 mm 

b) boków  10 mm – dla szerokości do 75 mm 

5 mm – dla szerokości > 250 mm 

Wichrowatość  6% szerokości 

Krzywizna poprzeczna 4% szerokości 

Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 

Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki 

prostopadłe, odchylenia w granicach odchyłek. 
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Nieprostopadłość niedopuszczalna. 

Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej 

niż: 

dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23% 

dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%. 

Tolerancje wymiarowe tarcicy 

a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 

– w długości:  do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości 

– w szerokości:  do +3 mm lub do –1mm 

– w grubości:  do +1 mm lub do –1 mm 

b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 

c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 

1 dla łat o grubości do 50 mm: 

w grubości:  +1 mm i –1 mm dla 20% ilości 

w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

2 dla łat o grubości powyżej 50 mm: 

w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

w grubości:  +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być 

większe niż +3 mm i –2 mm. 

e)  odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe 

niż +3 mm i –2 mm. 

Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja 

techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed 

szkodnikami biologicznymi i ogniem. 

Łączniki 

Gwoździe - należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 

 Wkręty do drewna należy stosować  

Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 

Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503 

Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 
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Środki ochrony drewna 

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia 

powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-

ITD/87 z 05.08.1989 r. 

a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami 

b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem 

c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 

Składowanie materiałów i konstrukcji 

Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym 

lub odizolowanym od elementów warstwą folii. 

Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w 

taki sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od 

podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm. 

Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w 

zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem 

czynników atmosferycznych. 

Badania na budowie 

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 

akceptację Inżyniera. 

Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje 

Inżynier. Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inżynier 

wpisem do dziennika budowy. 

Sprzęt 

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu. 

sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 

stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, 

zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. 

Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 

Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszko-

dzeniami lub utratą stateczności. 
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 Wykonanie robót 

Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które 

zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów 

konstrukcji. Krawędziaki drewniane należy układać na podkładkach z desek o gr. 2,5cm o 

wymiarach 20x20cm. 

Impregnacja ogniochronna grzybo i owadobójcza więźby dachowej 

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych  

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych przed korozja 

biologiczna powinny być zgodne z wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami 

podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodne z zaleceniami udzielania 

aprobat technicznych -ZUAT-15A/1.06/2002. 

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych przed ogniem powinny 

spełniać wymagania podane w aprobatach technicznych. 

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych przed działaniem 

korozji chemicznej powinny spełniać wymagania podane w aprobatach technicznych. 

Konstrukcje znajdujące się w środowisku agresywnym powinny być zabezpieczone.  

Konstrukcje drewniana przewidziano konserwować preparatem bio-chronnym i 

ogniochronnie preparatem w stopniu trudno zapalnym i nie rozprzestrzeniającym ognia lub 

innymi spełniającymi wymóg zgodnie z projektem 

budowlanym , opis w części warunki ochrony przeciwpożarowej . 

 

Nowe materiały i wyroby budowlane 

Właściwości nowych materiałów i wyrobów budowlanych oraz zakres ich zastosowania w 

konstrukcjach drewnianych powinny być zgodne z postanowieniami aktualnych norm lub 

aprobat technicznych. 

5.3.7. Pokrycie dachowe 

Zakres obejmuje wykonanie podbitki dachowej z blachy trapezowej T-8 w kolorze pokrycia 

lub okleinie drewnopodobnej wraz z wymianą  orynnowania i 

Rynny i rury spustowe 

Rynny z blachy  powlekanej w kolorze pokrycia dachowego lub brązowym, 

- rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza 

blachy i składany w elementy wieloczłonowe, 

- powinny być łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny 
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być lutowane na całej długości, 

- rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w 

odstępach nie większych niż 50 cm, 

- spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem, 

- rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych, 

Rury spustowe – z blachy powlekanej w kolorze pokrycia lub brązowym 

- rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości 

arkusza blachy i składany w elementy wieloczłonowe, 

- powinny być łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach 

poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 

- rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie 

większych niż 3 m, 

- uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub 

osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 

- rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury 

żeliwnej na głębokość kielicha. 

Montaż rynien i rur spustowych 

- rynny powinny być mocowane do deskowania i konstrukcji dachu, rozstawionymi w 

odstępach nie większych niż 50 cm, 

- spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem, 

- rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych, 

- rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie 

większych niż 3 m, 

- uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub 

osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 

- rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury 

żeliwnej na głębokość kielicha. 

5.3.8. Ścianki działowe  i okładziny z płyt g-k, docieplenie  połaci dachowej, sufit 

podwieszany 

Planuje się wykonanie nowo projektowanych ścianek działowych    z płyt gipsowo-

kartonowych  na ruszcie stalowym. 

Planuje się wykonanie ścianek działowych o gr. 7,5 i 12cm  z obustronną okładziną z 

płyt gipsowo- kartonowych  o gr. 12,5mm na ruszcie z profili stalowych o szer. 50mm dla 
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ścianek o gr. 75mmm, oraz 100mm dla ścianek o gr. 120mcm z wypełnieniem wełna 

mineralną. 

Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch 

warstw dolnej stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt - czyli warstwy nośnej oraz górnej, 

czyli warstwy głównej. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy składający się 

tylko  z warstwy nośnej. 

Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe można wykonać na kilka sposobów: 

- przy użyciu profili stosowanych do budowy ścian działowych, bez kontaktu z osłanianą 

ścianą, 

- z użyciem ściennych profili „U” o szer. 50 mm i 100mm, umocowanych do podłoża 

uchwytami ażurowymi. 

Odległości pomiędzy listwami rusztu są uzależnione od grubości stosowanej na okładziny 

płyty. 

- dla płyt o gr. 12,5 mm – 600 mm 

Płyty montuje się ustawiając je pionowo. 

Celem polepszenia własności cieplnych i akustycznych przegrody, w przestrzeń między 

łatami wkłada się wełnę mineralną. 

Elementami łączącymi kształtowniki konstrukcji rusztu z podłożem (ze ścianą lub stropem) są 

strzemiona blaszane typu montowane przez podkładkę elastyczną. 

Tego typu połączenie rusztu z podłożem, jest połączeniem elastycznym, co przyczynia się do 

tłumienia wszelkiego rodzaju dźwięków przenoszonych przez przegrodę. Właściwość ta może 

zostać jeszcze podwyższona przez położenie pod strzemiona podkładek z taśmy tłumiącej. 

Właściwości tłumiące przegrody w sposób zdecydowany podnosi też obecność wełny 

mineralnej. Podobnie zwiększeniu tłumienia sprzyja również obecność wolnej przestrzeni 

powietrznej między wełną mineralną a płytą gipsowo-kartonową. Okładziny połci dachowej 

należy wykonać płyt gipsowo-kartonowych  gr. 12,5mm na ruszcie z profili stalowych  

mocowanych do konstrukcji połaci dachowej za pomocą wieszaków przeznaczonych do 

mocowani tego typu profili. 

 

5.3.9. Sufit podwieszany i docieplenie sufitu 

W ramach inwestycji planuje się  wymianę istniejącego sufitu podwieszanego (z płyt 

pilśniowych) w  sali spotkań na sufit z płyt gipsowo-kartonowych GKFI gr. 1,25cm w –dwie 

warstwy na ruszcie stalowym mocowanym do konstrukcji drewnianej dachu. Od góry sufit 

należy docieplić wełną mineralną gr. 25cm 
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MATERIAŁY 
Izolacje termiczne z wełny mineralnej: 

 - wełna mineralna do stosowania w poddaszach i dachach płaski o parametrach 

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła: λD=0,04 W/mK 
Obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym: 1,70-1,55 kN/m3 

Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym dla 
płyty 

≥ 70 kPa 

Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym dla 
warstwy wierzchniej płyty 

≥ 90 kPa 

Nasiąkliwość wodą przy krótkotrwałym zanurzeniu ≤1,0 kN/m2 
Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu ≤3,0 kN/m2 
Siła ściskająca pod obciążeniem punktowym dającym 
odkształcenia 5 mm: 

≥ 800N 

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni ≥ 10 kPa 
 

Płyty gipsowo-kartonowe GKFI o gr. 12,5mm 

Właściwość  Opis 

Współczynnik przewodzenia ciepła: λD=0,25/mK 
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej µ: 
- płyta sucha 
- płyta wilgotna 

 
10 
4 

Gęstość objętościowa przy grubości płyty  12,5mm ≥816 kg/m2 
Ciężar przy grubości płyty 12,5mm ≥10,2 kg/m2 
Obciążenie niszczące przy grubości płyty 12,5mm 
- w kierunku podłużnym 
- w kierunku poprzecznym 

 
≥ 550N 
≥ 210N 

maksymalna temperatura stosowania ≤50 °C 
 

Profile stalowe 

Do wykonania rusztów sufitu, okładzin ścian powinny być stosowane kształtowniki 

zimnogięte z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/I-I-

84020 lub gatunku DX5lD+Z wg PN-EN 10l42+Al: 1997. 

Kształtowniki stalowe powinny być powierzchniowo zabezpieczone przed korozją powłoką 

cynkową (nanoszoną ogniowo) charakteryzująca się : 

- grubością ≥7µm (100g/m2 lub ≥19 µm (275g/m2) badaną wg PN-EN ISO 2178: 1998 

(badanie masy powłoki wg PN-EN 10l42+Al: 1997), 

- przyczepnością - brak złuszczeń wg PN-EN 10l42+Al: 1997, 

- wyglądem powierzchni - bez wad wg PN-EN 10l42+Al: 1997. 

Kształtowniki potrzebne do wykonania stelażu sufiitu 

- Kształtowniki profilowane U 30 

- Kształtowniki profilowane C 60  



 28  

Akcesoria stalowe 

służą do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i między sobą: 

- łączniki wzdłużne, 

- uchwyty bezpośrednie długie, 

- uchwyty bezpośrednie krótkie, 

- kołki rozporowe plastikowe, metalowe, 

- kołki szybkiego montażu, 

- kołki wstrzeliwane. 

Folia paroizolacyjna 

Właściwość  Opis 
Gramatura 80 g/m2 

Opór dyfuzyjny pary wodnej [m] 0,3≤Sd≤425 
Wytrzymałość na rozrywanie  ≥ 40 N/50mm 
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż włókien   ≥ 120 N/50mm 
Wytrzymałość na rozciąganie w poprzek włókien   ≥ 110 N/50mm 
Odporność na przesiąkanie  wody W1 
Reakcja na ogień E 

 

SPRZĘT 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

WYKONANIE ROBÓT 

Projektuje się wykonanie nowych sufitów podwieszanych z dwóch warstw płyt gipsowo- 

kartonowych GKFI grubości 12,50 mm z wkładką z włókna szklanego wodo i ognioodporne 

o odporności ogniowej REI 30, na ruszcie metalowym z dociepleniem z płyt z wełny 

mineralnej o gr. 25cm. Współczynnik przenikania ciepła po wykonaniu nowych sufitów 

podwieszanych i dociepleniu wynosi U= 0,189W/m2/K. 

Sufit podwieszony o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowo-kartonowymi 

ognioodpornych GKFI grubości 12,5mm z wkładką z włókna szklanego wodo i ognioodporne 

o odporności ogniowej EJ 30.  Płyty gipsowo-kartonowe dla sufitu podwieszonego są 

grubości 12,5mm o wymiarach szerokości 1200mm i długości 2000, 2500, 2600, 2700 i 

3000mm. Płyty mają odpowiadać aktualnej normie państwowej. 

Płyty należy układać na ruszcie stalowym wykonanym z blachy stalowej ocynkowanej o 

kształtach „U” i „C” oraz elementami łączącymi typu ES. W miejsce dozwolonych można 

montować na ruszcie drewnianym wykorzystując łaty 30 x 50cm i rozstawie co 600mm. 

Norma PN-77/B-10122 określa zasady prawidłowego zamocowania suchego tynku i należy 

mocować zgodnie z tą normą sprawdzenie zgodności z projektem budowlanym, rodzaju 
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zastosowanych materiałów przygotowania podłoża, prawidłowość zamontowania płyt 

gipsowo- kartonowych GKFI i ich wykończenia, a na stykach, narożach i obrzeżach oraz 

wichrowatości powierzchni. 

5.3.10.  Stolarka okienno- drzwiowa  

Istniejące, planowane do wymiany elementy stolarki drzwiowej zdemontować i odwieść 

w miejsce wskazane przez Inwestora. 

Drzwi wewnętrzne projektuje się jako drewniane  ramiakowe kolor orzech CPL lub 

równoważne. Ościeżnice z MDF regulowane na całej szerokości ościeży. szklenia w drzwiach 

wewnętrznych z szyby bezpiecznej mlecznej,  drzwi łazienkowe z otworami u dołu. W  

niektórych drzwiach  wewnętrznych zgodnie z projektem budowlanym  należy zamontować 

samozamykacze. 

W ramach inwestycji planuje się wymianę stolarki okiennej w pomieszczeniach  

biblioteki na okna PVC dwu lub trzyszybowe, we kolorze białym –jak istniejące, okna 

fabrycznie wykończone,  o  współczynniku przenikania ciepła U≤0,9W/m2xK,  

Drzwi zewnętrze projektuje się jako aluminiowe z wkładką termiczną okleinie 

drewnopodobnej fabrycznie wykończone,  o współczynniku przenikania ciepła U≤1,3W/m2K. 

W ramach robót montażowych należy wykonać: przygotowanie podłoża, dopasowanie i 

przycięcie elementów, wykonanie gniazd i panewek montażowych, wykonanie klinów, 

klamer i haków montażowych, obsadzenie podokienników z zamocowaniem, wyspoinowanie 

i oczyszczenie powierzchni z wykonaniem czasowych podpór i ich rozebranie.  

 

Uwaga! Przed zamówieniem stolarki wymiary zamieszczone w projekcie sprawdzić z 

rzeczywistymi! 

Projekt budowlany zawiera rzuty poziome z zaznaczonymi wymiarami głównymi wyrobów 

stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykazy ilościowe w projekcie i przedmiarze robót, który 

stanowi integralną część projektu budowlanego. Projektuje się wykonanie stolarki okiennej i 

drzwiowej przez specjalistyczne zakłady produkujące stolarkę budowlaną. Stolarka okienna i 

drzwiowa przeznaczona do wbudowania powinna być kompletna wykończona powłoką 

malarską fabrycznie, a w przypadku drzwi oklejona również okleiną oszklona i wyposażona 

w okucia. Stolarka okienno — drzwiowa powinna posiadać świadectwa dopuszczalności do 

stosowania w budownictwie oraz atesty między innymi atest dotyczy współczynnika 

przenikania ciepła „U” dla okien. 
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Kontrola jakości wykonanej stolarki winna być przeprowadzona w zakładzie 

produkcyjnym. Każdy wyrób stolarki powinien być wyposażony w okucia zamykające, 

łączące, zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe a w razie potrzeby w samozamykacze.  

Okucia powinny odpowiadać normom państwowym a w przypadku braku tych norm 

wymiarom określonym w ITB dopuszczających do stosowania wyrobu stolarki budowlanej 

w okucie na które została ustanowiona norma. Okucie powinno być wykonane ze stali 

nierdzewnej. Stolarka powinna być wbudowana w sposób zapewniający prawidłowe 

osadzenie I uszczelnienie w murze. Rozmieszczenie punktów zamocowania stolarki winny 

być dopasowane do rodzaju i wymiarów istniejących otworów okienno-drzwiowych. 

Wykonawca robót przed zamówieniem stolarki okienno-drzwiowej dokona pomiarów z 

natury na miejscu budowy.  

  5.3.11. Remont podłóg. 

W ramach inwestycji w projektowanych pomieszczeniach planuje się wymianę 

istniejących posadzek. Po skuciu istniejących posadzek a przed wykonaniem nowych  we 

wszystkich   pomieszczeniach biblioteki planuje sie wykonacie wylewki  samopoziomującej, 

następnie wykonanie posadzek z płytek terakotowych, gresowych i wykładzin PVC 

Wylewka samopoziomująca 

 PN-EN 13813:2003 CT-C16-F5  

podkład na bazie cementu 
Reakcja na ogień A2fl A2fl 
Wydzielanie substancji korozyjnych CT 
Przepuszczalność wody  NPD 
Przepuszczalność pary wodnej NPD 
Wytrzymałość na ściskanie  C16 (≥ 16 N/mm2) 
Wytrzymałość na zginanie F5 (≥ 5 N/mm2) 
Odporność na ścieranie NPD 
Izolacyjność akustyczna NPD 
Dźwiękochłonność NPD NPD 
Opór cieplny NPD 
Odporność chemiczna NPD NPD 

Przygotowanie podłoża. 

Podłoże powinno być suche, nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw 

mogących osłabić przyczepność podkładu, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, 

tłuszczów, wosku, substancji bitumicznych, resztek farby. Jeżeli istnieje potrzeba 

zredukowania chłonności podłoża należy stosować emulsję gruntującą. Przed przystąpieniem 

do wylewania masy należy dodatkowo zaznaczyć na ścianach miejsca przebiegu istniejących 

w podkładzie dylatacji, aby przenieść je później na warstwę wygładzającą. Z uwagi na 
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możliwość wypłynięcia masy, podłoże powinno mieć charakter wannowy - pola 

technologiczne oraz otwory w podłodze należy zabezpieczyć zastawkami, np. odpowiednio 

profilując taśmę przylepną lub stosując jako uszczelnienie drewniane listwy z podsypką 

suchego materiału. 

Przygotowanie masy 

Masę przygotowuje się poprzez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzoną ilością 

wody i wymieszanie, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Czynność tę należy wykonać 

mechanicznie. Masa nadaje się do użycia po upływie około 5 minut i po ponownym 

wymieszaniu. Przygotowaną masę należy wykorzystać w ciągu 20 minut. Zastosowanie 

niewłaściwej ilości wody do przygotowania masy prowadzi do obniżenia parametrów 

wytrzymałościowych podkładu. 

Sposób użycia. 

Prace należy rozpocząć od określenia poziomu powierzchni przyszłego podkładu i 

zaznaczenia go na ścianach oraz w całym polu wylewania. Masę wylewać ręcznie, 

rozpoczynając od powierzchni przy ścianie najbardziej oddalonej od wyjścia. 

Masę wylewać równoległymi do niej pasami o szerokości ok. 50 cm, uważając by nie 

wchodzić na wylaną już powierzchnię. Połączenie kolejnych partii wylewki należy 

wykonywać w czasie nie dłuższym niż 10 minut. Jeżeli szerokość pomieszczenia przekracza 6 

m, to powinno się je podzielić zastawką technologiczną. Wylaną masę należy wstępnie 

rozprowadzić, np. za pomocą gładkiej metalowej pacy..  Masę zaleca się odpowietrzać 

walcem siatkowym lub wałkiem "kolczakiem". Operacja ta dodatkowo poprawia 

rozpływalność i ujednolica powierzchnię wylewki. Wiążącego już materiału nie wolno 

rozcieńczać. Wylaną powierzchnię należy chronić przed zbyt szybkim wysychaniem, 

bezpośrednim nasłonecznieniem, niską wilgotnością powietrza lub przeciągami. Nie wolno 

dopuszczać do gwałtownych zmian temperatury w pomieszczeniu oraz ograniczyć jego 

ogrzewanie. Tak pielęgnowana powierzchnia jest bardzo twarda i mało chłonna. Czas 

wysychania wylewki zależy od grubości warstwy oraz warunków cieplno-wilgotnościowych 

panujących w pomieszczeniu.  

Układanie wykładziny Tarkett 

Wykładzina homogeniczna PCV Tarkett  

- grubość całkowita : 2mm 

- waga całkowita :  2800g/m2  

- grupa ścieralności wg EN-660-2 : Grupa P 

- odporność na nacisk punktowy wg EN 424 : odporna 
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- oddziaływanie krzesła na rolkach wg EN 425 : odporna 

- klasa ogniotrwałości wg EN 13501-1: Bfls1 

- właściwości antypoślizgowe wg DIN 51130 : R9 

- właściwości antystatyczne wg EN 1815 : >2kV 

- odporność barwy na światło wg EN ISO 105-B02 : ≥6 

- odporność chemiczna wg EN 423 : dobra odporność 

- odporność na rozwój bakterii i grzybów wg DIN EN ISO 846-A/C : odporna nie 

pozwala na rozwój 

Podłoże pod wykładzinę powinno być gładkie, o odpowiedniej wytrzymałości, równe, suche, 

oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi. 

W celu uzyskania jak najlepszej jakości podłoża przy podkładach cementowych, zaleca się 

stosowanie mas wygładzających (samopoziomujących) renomowanych producentów 

przeznaczonych do stosowania pod wykładziny elastyczne. Zakłada się wykonanie masy 

samopoziomującej gr. 2-5mm. Wilgotność podłoża (CM-%) nie powinna być wyższa niż 

2,0%. Dobre będą zatem wszystkie te rodzaje posadzek które są równe, posiadają mocną 

strukturę, są pozbawione rys oraz pęknięć. Podłożą te powinny być odpowiednio suche. 

Posadzka musi być szczelna i nie nasiąkliwa. Montaż wykładzin zgodnie z fachowymi 

regułami powinien odbywać się w temperaturze otoczenia o wartości około +18°C jak 

również w warunkach wilgotności względnej – max. 65% (idealna wilgotność to 40-60%). 

Natomiast temperatura samej podłogi nie powinna być niższa niż 15°C. Do montażu 

wykładzin powinien być stosowany klej dyspersyjny. Należy używać kleju  zgodnego z 

zaleceniami producenta. Arkusze wykładziny należy łączyć przy pomocy sznura 

spawalniczego Tarkett. 

Wokół ścian pomieszczenia wykonać listwy cokołowe dopasowane do wykładziny wysokość 

wywinięcia na ścianę 10cm. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zapoznać się ze 

szczegółową instrukcja montażu producenta wykładzin  Tarkett.  

 Posadzki i okładziny z płytek gresowych i terakotowych 

Planuje się ułożenie posadzek z płytek  terakotowych i pomieszczeniach WC, Płytki należy 

układać na kleju wysokoelastycznym mrozoodpornym. Przed ułożeniem płytek należy 

wykonać izolację z foli polietylenowej płynej. 

Płytki mają być antypoślizgowe i kwasoodporne . Wymiary i kolorystykę płytek 

terakotowych i glazury ustalić wcześniej z Inwestorem. 

 Podłoże pod okładziny należy dokładnie oczyścić i zagruntować preparatem Uni- Grunt, lub 

równoważnym..  

Do wykonania posadzek można przystąpić po zakończeniu wszystkich robót budowlanych z 
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wyjątkiem malowania, które należy wykonać i po wykonaniu posadzki: płytki muszą być 

ułożone w poziomie na szerokości spoiwo między płytkami nie powinno być większe niż I 

mm. Materiały do wykonania posadzki winny posiadać odpowiednie normy państwowe lub 

świadectwa ich dopuszczenia do stosowania w budownictwie, a w przypadku zaprawy 

klejowej i innych preparatów powinien być również podany sposób ich użycia przez 

producenta. 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę.  W 

ramach odbiorów międzyfazowych winny być przeprowadzone odbiory warstw podkładu, a 

ponieważ podkład jest istniejący należy sprawdzić jego wytrzymałość. Odbiór końcowy robót 

posadzkowych obejmuje sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektowo-kosztorysową 

przez porównanie wykonanej posadzki z projektem i stwierdzenie wzajemnej zgodności na 

podstawie oględzin oraz pomiaru posadzki, równości posiadanych szerokości i prostolinijność 

spoin, równomierność wykonania spadków i dokładność i staranność wykonania barwa, 

wzory szlif itp. Normy i świadectwa obowiązujące przy realizacji robót.:  

- PN- 63/B-1 0145 - Posadzki z płytek kamionkowych terakotowych, klinkierowych i 

lastrykowych.  

- Atest na antypoślizgowość  

- Atest oceny higienicznej  

- Atest ochrony przeciwpożarowej  

- Ocena wykładzin w aspekcie wymagań ochrony przed elektrycznością statyczną.  

5.3.12. Roboty okładzinowe 

Okładziny ścienne 

W pomieszczeniach WC i łazienek,  planuje się wykonanie okładziny ścian z płytek 

glazurowanych do 2,2m wysokości ścian.    

Wymiary i kolorystykę płytek terakoto ustalić wcześniej z Inwestorem.  

Podłoże pod okładziny należy dokładnie oczyścić i zagruntować preparatem, lub 

równoważnym. Stosować klej do płytek wysokoelastyczny. Przestrzenie między płytkami 

zaspoinować masą w kolorze uzgodnionym z Inwestorem. 

Przed ułożeniem okładzin ściennych należy wykonać izolację z dwuskładnikowej 

zaprawy hydroizolacyjnej naroża pomieszczeń o miejsca zetknięcia ścian z podłogą należy 

zaizolować taśmą uszczelniającą. 

Do wykonania okładzin można przystąpić po zakończeniu wszystkich robót budowlanych z 

wyjątkiem malowania, które należy wykonać i po wykonaniu okładzin.. Materiały do 
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wykonania posadzki winny posiadać odpowiednie normy państwowe lub świadectwa ich 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie, a w przypadku zaprawy klejowej i innych 

preparatów powinien być również podany sposób ich użycia przez producenta. 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę.  W 

ramach odbiorów międzyfazowych winny być przeprowadzone odbiory warstw podkładu, a 

ponieważ podkład jest istniejący należy sprawdzić jego wytrzymałość. Odbiór końcowy robót 

okładzinowych obejmuje sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektowo-kosztorysową 

przez porównanie wykonanych  okładzin z projektem i stwierdzenie wzajemnej zgodności na 

podstawie oględzin oraz pomiaru równości i prostolinijność spoin, dokładność i staranność 

wykonania barwa, wzory szlif itp. Normy i świadectwa obowiązujące przy realizacji robót.:  

- PN- 63/B-1 0145 - Posadzki z płytek kamionkowych terakotowych, klinkierowych i 

lastrykowych.  

- Atest na antypoślizgowość  

- Atest oceny higienicznej  

- Atest ochrony przeciwpożarowej  

 

5.3.13. Wygłuszenia sali widowiskowej i studia nagrań 

W ramach inwestycji planuje się wygłuszenia ścian sali widowiskowi i studia nagrań poprzez 

przyklejenie paneli z pianki akustycznej technicznej. 

MATERIAŁY 

W sali widowiskowej zastosowano panele akustyczne skosowane kwadratowe prostokątne i 

sześciokątne o grubości 5cm natomiast w studiu nagrań panele gr. 10cm.  

Właściwości paneli 

- materiał nie odbarwia się pod wpływem promieni słonecznych 

- panele wykonane  ze specjalnej akustycznej pianki technicznej, która nie "sypie się" (nie 

utlenia się) więc nie zagraża Twojemu zdrowiu.  

- panele akustyczne charakteryzują się jednolitą regularną strukturą komórkową, 

- ograniczona palność, klasa E 13501-1:2010, dodatkowo samogasnący, 

- trudnozapalne zgodnie z PN-EN 1021-1:2007, 

- samogasnący zgodnie z normą MVSS 302 oraz z normą Fiat 50433; palność nie więcej niż 

100 mm/min 

- atest Higieniczy: HK/B/0093/01/2017 

Wymiary paneli:  
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Panel kwadratowy 

 

A) -  Szerokość 50cm 
(B) -  Długość 50cm 
(C) -  Wysokość trapezu 3cm lub 8cm 
(D) -  Grubość podstawy 2cm 
(C + D) - Wysokość całkowita 5cm lub 
10cm 
Kolor – grafitowy, szary, zielony, 
pomarańczowy, turkusowy 
 

Panel prostokątny 

 

 
A) -  Szerokość 50cm 
(B) -  Długość 100cm 
(C) -  Wysokość trapezu 3cm 
(D) -  Grubość podstawy 2cm 
(C + D) - Wysokość całkowita 5cm  
Kolor – grafitowy, szary, zielony,  
pomarańczowy, turkusowy 
 

Panel sześciokątny 

 

  
 
A) -  Szerokość 73,3m 
(B) -  Długość 100cm 
(C) -  Wysokość trapezu 3cm 
(D) -  Grubość podstawy 2cm 
(WW) - Wysokość całkowita 5cm  
(DB) – Długość boku 25cm 
Kolor –  szary, zielony,  
pomarańczowy, turkusowy 

 

- klej montażowy 

Klej montażowy przeznaczony do montażu paneli dekoracyjnych z tworzyw sztucznych,  liste 
wykończeniowych, detali dekoracyjnych itp. 

Konsystencja: Pasta 
System utwardzania: Wysychanie fizyczne 

Czas schnięcia otwartego (*): Max. 10 minut (przy 20°C/65 % RH) 
Ciężar właściwy: 1,20 g/cm3 

Odporność termiczna (po wyschnięciu): od - 20°C do + 60°C 
Temperatura aplikacji: od +5°C do +30°C 

WYKONANIE ROBÓT 

Przygotowanie podłoża do montażu paneli  

Panele PS można mocować na wielu typach podłoży np. tworzywa sztuczne, szkło, płytki, 

cegła, drewno itd. Niezależnie od typu podłoża muszą być spełnione następujące warunki: 
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powierzchnia, na którą panel będzie mocowany powinna być odpowiednio przygotowana tj. 

oczyszczona i odtłuszczona oraz sucha, w przypadku chłonnych podłoży zaleca się jego 

zagruntowanie, przed montażem produkt powinien być magazynowany w suchym i 

zamkniętym pomieszczeniu w temperaturze powyżej 0oC, najlepiej w temp. pokojowej, 

do ogrzewania pomieszczeń, w których zamocowany lub składowany jest produkt nie należy 

stosować ogrzewania gazowego, naftowego itd. 

Sposób klejenia 

 Niezależnie od wyboru rodzaju kleju należy nanieść go na podłoże i warstwę spodnią panelu  

Zaleca się, aby nanosić klej w sposób pokazany na rysunku poniżej. Ilość kleju, jaka powinna 

zostać naniesiona wynosi od 40 do 60g na 1 m2. 

 
Do przyklejenia paneli  można zastosować także inny rodzaj kleju niż zalecany przez 

producenta. Należy jednak każdorazowo sprawdzić czy dany klej nie uszkadza produktu 

poprzez wykonanie próby najlepiej w miejscu mało widocznym gdzieś z rogu panelu. Za 

uszkodzenia wynikłe ze stosowania kleju lub innych środków do montażu niż zalecane (w 

tym mechanicznych), producent nie ponosi odpowiedzialności, a zastosowanie ich powoduje 

utratę gwarancji na produkt. 

Docinanie Paneli PS  

Jeśli zajdzie konieczność przycięcia lub docięcia na wymiar paneli najlepiej użyć do tego celu 

ostrego nożyka do tapet.  

5.3.14. Roboty tynkarskie 

W ramach inwestycji planuje sie wykonanie tynków na projektowanych, ściankach 

działowych, oraz na zamurowaniach, obrobienie rozkuć, tynkowanie podciagów i biegów 

schodowych. 

Nowe tynki należy wykonać  jako zwykłe, cem.- wap. kat. III. 
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Przed wykonaniem  tynków należy skuć odpadający tynk  wykonać przecieranie istn. tynków 

i miejscowe naprawy. Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być 

zakończone wszystkie  roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 

osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu 

doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C.W niższych temperaturach można wykonywać tynki 

jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z 

„Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych 

temperatur”. 

Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 

nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 

twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

Przygotowanie podłoży 

Spoiny w murach ceglanych w ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać 

zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 

plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 

10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.\ 

Wykonywania tynków trójwarstwowych 

 Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 

wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych 

Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 

zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na zawilgocenie 

o stosunku 1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o 

stosunku 1:1:2. 

5.3.15. Roboty malarskie 

Malowanie tynków i płyt g-k wykonać farbami emulsyjnymi, minimum dwu lub 

trzykrotnie, do uzyskania jednolitego, wymaganego koloru. Kolor ustalić z Inwestorem. 

Stosować jasną kolorystykę. Stosować farby zmywalne o podwyższonej odporności na 

uszkodzenia i szorowanie. 
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Uwaga. 

W czasie robót malarskich postępować ściśle wg. zaleceń producenta wybranej farby. 

Malowanie tynków wykonać farbami emulsyjnymi, minimum dwukrotnie, do uzyskania 

jednolitego, wymaganego koloru. Kolor ustalić z Inwestorem. 

Stosować farby parporzepuszczalne,  zmywalne o podwyższonej odporności na 

uszkodzenia i szorowanie. 

Uwaga. 

W czasie robót malarskich postępować ściśle wg. zaleceń producenta wybranej farby. 

Roboty malarskie mają być wykonane ręcznie zgodnie z instrukcją producenta z prawidłowo 

ustawionych drabin. W czasie malowania powinna być powadzona kontrola międzyfazowa 

dotycząca:  

- sprawdzenia jakości materiałów malarskich- sprawdzenia wilgotności i przygotowania 

podłoża pod malowanie - sprawdzenie jakości wykonania kolejnych powłok malarskich- 

sprawdzenie temperatury w czasie malowania i schnięcia powłok.  

Odbiór robót należy przeprowadzić po zakończeniu robót w terminie nie wcześniej niż po 

siedmiu dniach po wykonaniu malowania.  

Normy i świadectwa obowiązujące przy realizacji robót:  

- PN-70/B-1 0280- Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi itp.PN-69/B-10280 

- Roboty malarskie budowlane farbami lakierowymi i emaliami na spoiwach bezwodnych. 

Świadectwa ITB nr 525/84; 525/85; 565/85; 566/85. 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W 

okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny 

być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić 

do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. W 

czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrznie malowanych powierzchni ciepłym powie-

trzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 

sanitarnych),całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, całkowitym ułożeniu posadzek, 

usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego 

rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5. 

Wykonywania powłok malarskich 
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Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i 

odprysków. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu 

środków myjących i dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd 

powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok 

bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. Powłoki z farb i lakierów olejnych i 

syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, 

uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity 

połysk. Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby 

w różnych odcieniach. 

5.3.16.   Wykonanie pasów oddzielających z wełny mineralnej  wraz z wykonaniem 
wyprawy elewacyjnej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem pasów oddzielających strefy pożarowe  

z wełny mineralnej wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej  w miejscu pasow. 

  

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 

MATERIAŁY 

Wełna mineralna 

Lp. Charakterystyka        Wartość 

1. Materiał rdzenia  Wełna mineralna o włóknach prostopadłych 
2. Grubość płyty [mm] 150mm 
3. Wymiary płyty [mm] 600x1000mm 
4. Ciężar [kg/m2] 24,50 
5. Łączenie płyt Krawędzie z zamkiem na zakład 15 mm 
6. Opór cieplny [(m2K)/W] 2,75 
7. Współczynnik absorpcji dźwięku α 0,58-0,8 
8. Klasyfikacja ogniowa Euroklasa B-s1-d0 wyrob niepalny, 

nierozprzestrzeniający ognia 
9. Naprężenie ściskające przy 10% 

odkształceniu względnym [MPa] 
>0,050 

10. Współczynnik oporu dyfuzyjnego [µ] 4,0 
11. Gęstość [[kg/m3] 22,0 
 Opakowanie [m2/paleta] 9,60 
 Składowanie W pozycji poziomej, chronić przed 

zabrudzeniem i wilgocią; ustawiać na wysokość 
najwyżej do dwóch palet 

 Normy, atesty PN-EN PN-EN 13168:2001, Znak CE 
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Atest higieniczny HK/B/0796/01/99 
 

-Warstwę zbrojoną stanowi zaprawa z zatopioną w niej siatką z włókna szklanego SSA 1363 

SM(100) lub  

- Łączniki do mocowania izolacji termicznej do podłoża 

Do mocowania izolacji termicznej do podłoża należy bezwzględnie stosować łączniki 

mechaniczne z trzpieniem metalowym posiadające dopuszczenie do stosowania w 

budownictwie tj. Świadectwa Instytutu Techniki Budowlanej. Minimalna długość łączników 

180mm. 

- Zaprawa klejąca  

Gęstość nasypowa (suchej mieszanki)  ok. 1,43 kg/dm³  
Proporcje mieszania: woda / sucha mieszanka  0,22÷0,24 l / 1 kg  

5,50÷6,00 l / 25 kg  
Min./max. grubość warstwy zbrojonej  4 mm / 6 mm  
Temperatura stosowania (podłoża i otoczenia)  od +5 °C do +30 °C  
Czas dojrzewania*  ok. 5 minut  
Czas gotowości do pracy*  ok. 2 godzin  
Czas otwarty pracy*  min. 30 minut  
Wodochłonność po 24 godzinach  < 0,5 kg/m2  
Przyczepność do betonu  ≥ 0,25 MPa  
Przyczepność do termoizolacji  ≥ 0,08 MPa  
Wytrzymałość na ściskanie wg PN-EN 1015-
11:2001+A1:2007  

kategoria CS IV (> 20 N/mm2)  

Wytrzymałość na zginanie wg PN-EN 1015-
11:2001+A1:2007  

> 5,5 kN/mm2  

Reakcja na ogień (w systemie z tynkami 
mineralnymi i silikatowymi)  

klasa A2-s2,d0  

Reakcja na ogień (w systemie z tynkami 
akrylowymi i silikonowymi)  

klasa B-s1,d0  

 

Do wykonywania wyprawy elewacyjnej przy ociepleniu ścian zewnętrznych budynku metodą 

lekką należy zastosować tynk cienkowarstwowy o fakturze jak istniejący tynk 

 

WYKONANIE ROBÓT 

Zakres robót obejmuje:  demontaż istniejącego docieplenia z płyt styropianowych w miejscu 

projektowanych pasów, oczyszczenie podłoża w miejsc projektowanych pasów, cięcie płyt z 

wełny mineralnej, przygotowanie zaprawy klejowej i przyklejanie płyt, przyklejenie siatki z 

włókna szklanego na powierzchni płyt z wełny mineralnej z wykonaniem warstwy z zaprawy 

klejowej (przykrywającej) wykonanie i rozebranie rusztowań przenośnych, przyklejenie 

drugiej warstwy wzmacniającej z siatki z włókna szklanego, przygotowanie zaprawy 
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tynkarskiej i pokrycie ocieplonych powierzchni cienką powłoką - wyprawą elewacyjną z 

tynku mineralnego. 

 

UWAGA. 

Całość docieplenia należy  wykonać zgodnie z instrukcją producenta obejmującą 

szczegółowy zakres rzeczowy robót dociepleniowych i obejmujący niezbędny sprzęt i 

materiały do stosowania przy wykonywaniu robót. 

Współczynnik przenikania ciepła po dociepleniu ścian zewnętrznych wynosi                       

U= 0,20W/m2/K. 

Dopuszcza się zmianę materiałów i technologii, oraz kolorystyki na innego producenta pod 

warunkiem stosowania materiałów o parametrach nie gorszych niż przedstawione, oraz 

wykonaniu robót ściśle wg. wytycznych producenta, oraz w jednolitym systemie. 

Kolorystyka przedstawiona w niniejszej dokumentacji stanowi jedynie propozycję i może 

zostać zmieniona po uprzednim uzgodnieniu jej z Inwestorem. 

Warstwa zbrojona 
Warstwę zbrojoną stanowi siatka z włókna szklanego, zatopiona w zaprawie klejącej. Siatka 

posiada odpowiednią wytrzymałość mechaniczną, równy i trwały splot i jest odporna na 

alkalia. Do wykonania warstwy zbrojonej można przystąpić nie wcześniej niż po trzech 

dniach od przyklejenia płyt. Prace rozpoczynamy od przeszlifowania ewentualnych 

nierówności płaszczyzny płyt styropianowych. W celu zwiększenia odporności warstwy 

termoizolacji na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich narożach pionowych budynku oraz 

na narożach ościeży drzwi i okien, należy wkleić aluminiowe listwy narożne. W dalszej 

kolejności należy wzmocnić powierzchnie ścian w sąsiedztwie styku pionowych i poziomych 

naroży otworów okiennych i drzwiowych, poprzez zatopienie w zaprawie pasków siatki o 

wymiarach ok. 20x30 cm. Paski te powinny być ustawione pod kątem 45° do linii 

wyznaczonych przez krawędzie ościeży.  

Wykonanie warstwy zbrojonej polega na rozprowadzeniu zaprawy równomiernie po całej 

powierzchni termoizolacji i wtopieniu w nią kolejnych pasów siatki. Wygodnie jest najpierw 

wcisnąć siatkę w zaprawę jedynie w kilku punktach, a później dokładnie zatopić cały pas pacą 

zębatą. Prawidłowo zatopiona siatka powinna być całkowicie niewidoczna spod powierzchni 

kleju i nie powinna bezpośrednio stykać się z powierzchnią płyt. Warstwa zbrojona musi być 

warstwą ciągłą, tzn. że kolejne pasy siatki muszą być układane z zakładem min. 10 cm, zaś na 

narożach powinien on wynosić min. 15 cm. Zakłady siatki nie mogą pokrywać się ze 

spoinami między płytami styropianowymi. W uzasadnionych przypadkach, w części 
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parterowej budynku, a także na cokołach należy stosować dwie warstwy siatki.  Ostatnią 

czynnością jest wygładzenie warstwy zbrojonej pacą metalową. Staranność prac jest 

szczególnie ważna, nie tylko ze względów konstrukcyjnych, ale i estetycznych. Jeżeli po 

wygładzeniu pozostaną jakieś nierówności, to należy je koniecznie zeszlifować, ponieważ ze 

względu na małą grubość wyprawy tynkarskiej (1,5 mm, 2 mm i 3 mm) mogą one 

uniemożliwić jej prawidłowe wykonanie.  

Warstwa wykończeniowa  

Warstwę wykończeniową systemu może stanowić tynk cienkowarstwowy lub tynk 

cienkowarstwowy pomalowany farbą elewacyjną. Dobór warstwy wykończeniowej powinien 

zostać przeprowadzony między innymi w oparciu o obliczenia cieplno-wilgotnościowe 

ocieplanej ściany i warunki użytkowania układu ociepleniowego.  

Do wykonania warstwy wykończeniowej można przystąpić po około trzech dniach od 

nałożenia warstwy zbrojonej. Do warstwy wykończeniowej zastosowano tynk sylikonowy o 

fakturze jak istniejący tynk. Na warstwie zbrojonej należy wykonać podkład z farby 

sylikatowej.  Zastosowanie podkładu zapobiega przedostawaniu się do warstwy tynku 

szlachetnego zanieczyszczeń z zapraw klejących, chroni i wzmacnia podłoże, a przede 

wszystkim zwiększa przyczepność tynku do podłoża. Ponadto podkłady mogą stanowić 

tymczasową warstwę ochronną warstwy zbrojonej (zanim zostanie nałożony tynk) przez 

okres do sześciu miesięcy od jej wykonania. 

 

5.3.17. Przebudowa istniejącej pochylni i schodów zewnętrznych 

W ramach inwestycji   planuje się przebudowę istniejącej pochylni dal niepełnosprawnych. W 

tym celu należy  rozebrać nawierzchnię pochylni i istniejących schodów zewnętrznych oraz 

część ścinki pochylni na początku na długości ok. 2m.  Następnie należy wykonać betonowe 

fundamenty (zgodnie z pkt.  5.3.2. Roboty betoniarskie)  pod dodatkowe odcinki pochylni. 

Ścianki policzkowe pochylni i schodów zewnętrznych należy wykonać z cegły klinkierowej 

lub kratówki –jak istniejące ścianki na zaprawie do klinkieru, ponadto należy nadmurować 

istniejące ścianki do wymaganego poziomu. Pod projektowane  schody zewnętrzne do 

pomieszczenia strażaków oraz pod schody przy wejściu głównym należy wykonać  betonową 

ławę wraz z zabetonowaniem i ustawieniem obrzeży betonowych. 

 

 

Wymagania dla obrzeży  
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Tablica 4. Wymiary obrzeży 

Rodzaj Wymiary obrzeży,   cm 

obrzeża 1 b h r 

On 75 

100 

6 

6 

20 

20 

3 

3 

  

Ow 

75 

90 

100 

8 

8 

8 

30 

24 

30 

3 

3 

3 

  

Tablica 5. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka,   m 

wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2 

l ± 8 ± 12 

b,   h ± 3 ± 3 

  

Tablica 6. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

  

Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna wielkość  

wad i uszkodzeń 

  Gatunek 1 Gatunek 2 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm 2 3 

Szczerby 

i uszkodzenia 

ograniczających powierzchnie górne 

(ścieralne) 

niedopuszczalne 

krawędzi i naroży ograniczających   pozostałe 

powierzchnie: 

    

  liczba, max 2 2 

  długość, mm, max 20 40 

  głębokość, mm, max 6 10 

 

 

 

Wykonanie podbudowy  z kruszywa łamanego 
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Podbudowę placu zaprojektowano z kruszywa łamanego o grubości 10cm (tłuczeń o frakcji 0-

31,5mm).  Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być po 

zagęszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru największych ziaren tłucznia. Maksymalna 

grubość warstwy podbudowy po zagęszczeniu nie może przekraczać 20 cm. Podbudowę o 

grubości powyżej 20 cm należy wykonywać w dwóch warstwach. 

 Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości, przy 

użyciu układarki albo równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być 

taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną. 

 Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami walca 

statycznego, gładkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m. Zagęszczanie 

podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo 

przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku osi jezdni. 

Zagęszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od 

dolnej krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w 

kierunku jej górnej krawędzi. 

 W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywałowaniu kruszywa 

grubego należy rozłożyć kruszywo drobne w równej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa 

grubego. Do zagęszczania należy użyć walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co 

najmniej 18 kN/m, albo płytową zagęszczarką wibracyjną o nacisku jednostkowym co 

najmniej 16 kN/m2. Grubość warstwy luźnego kruszywa drobnego powinna być taka, aby 

wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostały wypełnione kruszywem drobnym. 

Jeżeli to konieczne, operacje rozkładania i wwibrowywanie kruszywa drobnego należy 

powtarzać aż do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrować warstwę kruszywa 

grubego. Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy 

szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6 mm. 

 Następnie warstwa powinna być przywałowana walcem statycznym gładkim o nacisku 

jednostkowym nie mniejszym niż 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogęszczenia 

kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.. 

Wykonanie podsypki piaskowej  

Pod podbudową zaprojektowano warstwę podsypkowa   profilująca pochylnię i schody z 

piasku stabilizowanego cementem  o gr. 10cm.  Podsypkę wykonać z piasku średnio lub 

gruboziarnistego, grubości 10 do 31cm po zagęszczeniu. Podsypka piaskowa powinna być 

zagęszczona do uzyskania odpowiedniego wskaźnika zagęszczenia.  

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu 

równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość 
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rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto 

grubość projektowaną. 

 W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem 

wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. Natychmiast po końcowym 

wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy przystąpić do jej zagęszczania. 

     Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i 

stopniowo przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. 

Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i 

przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 

     Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane 

na bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do 

otrzymania równej powierzchni. 

    W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być 

zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 

   Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego 

od 1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 [1]. 

Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [8]. 

   W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub 

odcinającą, uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby 

Proctora, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy 

określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02 [6]. 

Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 

 Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 

optymalnej z tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność 

kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i 

napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności 

optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. 

Układanie kostki brukowej 

 Kostkę układa się na podsypce piaskowej gr. 3cm w taki sposób, aby szczeliny między 

kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej 

niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 

 Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść 

powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych                  

i przystąpić do ubijania nawierzchni. Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych 
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stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed 

uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni 

ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Do 

zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 

 Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. 

Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz 

oddana do ruchu. Kostkę brukową należy ułożyć według wzoru zgodnego z planem 

zagospodarowania terenu dokumentacji projektowej. 

Po zakończeniu robót na placu należy rozstawić ławki, kosze naśmieci, donice z zielenią.  

 

5.3.18. Pochwyty i balustrady schodowe 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru balustrad poręczy i pochwytów stalowych ze stali nierdzewnej 

polerowanej. 

 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

MATERIAŁY 

Wymagania ogólne 

- Wszelkie materiały do wykonywania balustrad poręczy i pochwytów powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany 

materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie montażu 

balustrad stalowych, w tym:  

− wykonanie stalowych, balustrad klatek schodowych, schodów zewnętrznych, 

−  podjazdu na wózki inwalidzkie. 

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów 

wykorzystywanych do powyższych robót, wymagań w zakresie robót przygotowawczych i 

zasadniczych oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów. 

Balustrady 

Balustrady wewnętrzne i zewnętrzne należy wykonać ze stali nierdzewnej polerowanej 

gatunek 304.  
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1. Balustrady przy schodowych. Słupki i poręcze z rury o średnicy 40 mm, słupki mocowane 

od góry stopni, wypełnienia poziome 2 sztuki z rury o średnicy 25mm, wypełnienia pionowe 

w rozstawie co max 120mm z rury o średnicy 16mm.  

 
2. Balustrady zewnętrzne na schodach zewnętrznych. Słupki i poręcze z rury o średnicy 

40mm, wypełnienia poziome 7 sztuk spawane do boku słupków z rury o średnicy 16mm, 

słupki mocowane od powierzchni bocznej elementu nośnego przez przyspawanie. 

 

 

3. Balustrada podjazdu dla niepełnosprawnych – słupki i podwójne poręcze z rury o średnicy 

40 mm, wypełnienie zabezpieczające przed wyjechaniem wózka pod poręczą z rury o 

średnicy 16 mm. 
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WYKONANIE ROBÓT  

− Przed przystąpieniem do  wykonania balustrad należy dokładnie sprawdzić wymiary i 

geometrię klatek schodowych. W przypadku stwierdzenia rozbieżności w wykonaniu w 

stosunku do projektu, należy, w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru i dostawcą elementów, 

dokonać adaptacji projektu balustrad.  
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− Przy przemieszczaniu elementów metalowych przeznaczonych do osadzenia w elementach 

budynku nie wolno wyrządzać szkód w pracach już wykonanych.  

− Prace pomocnicze związanie z wbudowaniem, osadzaniem i montażem wyrobów 

metalowych należy przygotować w taki sposób, aby było zapewnione bezpieczeństwo i 

higiena pracy osób, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.  

− Należy zatwierdzić sposób wykończenia elementów ślusarskich;  

 

Warunki przystąpienia do robót  

Przed przystąpieniem do montażu elementów ślusarskich niezbędne jest:  

− przedstawienie do akceptacji próbki balustrad z pochwytem,  

− sporządzenie rysunków warsztatowych z niezbędnymi obliczeniami i przedstawienie ich do 

akceptacji Inspektorowi Nadzoru.  

Montaż balustrad z pochwytami  

Balustrady metalowe w klatkach schodowych.  

− Wszystkie elementy mocujące dostarczone będą przez producenta balustrad.  

− Wszystkie elementy niezbędne do wykonania i zainstalowania balustrad i pochwytów 

zostaną ujęte w cenie.  

− Balustrady dostarczone będą na plac budowy w formie wykończonych zestawów gotowych 

do zamontowania w klatkach schodowych.  

− Wymiary poszczególnych elementów balustrad z pochwytami zgodne z rysunkami rzutów i 

przekrojów.  

− Balustrady powinny być osadzane zgodnie z dokumentacją techniczną, rysunkami 

technicznymi i instrukcją producenta, zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru.  

 

5.3.19. Montaż platformy schodowej 

W ramach inwestycji planuje  się montaż platformy schodowej z torem krzywoliniowym na 

schodach wewnętrznych. 

URZĄDZENIA 
Platforma przyschodowa do transportu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, 

montowana przy schodach wewnętrznych.  

- platforma schodowa dla osób niepełnosprawnych z wysokiej jakości stali nierdzewnej, 

- automatycznie otwierana, 

- słupki toru jezdnego ze stali nierdzewnej, pochwyt i balustrady na wys. 1,1 m ze stali 

nierdzewnej, 
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- sterowanie z platformy przyciskowe, 

- blokada kluczykowa, 

- podłoga antypoślizgowa, 

- barierki zabezpieczające przed zjechaniem wózka. 

Platforma musi posiadać certyfikaty i dopuszczenie polskiego Urzędu Dozoru Technicznego. 

Wykonawca winien przygotować dokumentację i uzyskać pozwolenie Urzędu Dozoru 

Technicznego do eksploatacji. Dostarczone na budowę urządzenie musi być sprawdzone pod 

względem jakości, wymiarów, itp. Zgodnie z wymaganiami określonymi w ww. parametrach 

technicznych i dokumentacji projektowej. Każdy element dostarczony na budowę podlega 

odbiorowi pod względem: 

- jakości urządzenia 

- zgodności z dokumentacją projektową, 

- zgodności z certyfikatami i atestami. Odbiór urządzenie potwierdza Inspektor Nadzoru na 

piśmie. Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 

podanymi przez producentów. Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach 

zamkniętych. Stosować tylko urządzenia sprawdzone, posiadające stosowne certyfikaty i 

atesty stanowiące kompleksowe rozwiązania systemowe. 

Dane techniczne platformy 

Minimalna Szerokość schodów 0,97m 

Dopuszczalny kat nachylenia biegu schodowego od 7 do 50° 

Minimalne wymiary tory 100mm 

Minimalne wymiary ze złożonym podestem 370mm 

Wymiary podestu 830x700mm 

Udźwig w przypadku kata nachylenia  do 45° 300 kg  

Udźwig w powyżej  kata nachylenia  45° 200kg 

Prędkość 5m/min. 

 
TRANSPORT 
Urządzenie należy przewozić krytymi środkami transportowymi. Elementy do transportu 

należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Element 

urządzenia należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej obok siebie i 

zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się lub utratą stateczności podczas transportu. 

Jeżeli długość przewożonych elementów jest większa niż długość samochodu, to wielkość 

nawisu nie może przekroczyć1 m. Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach 

transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportowych, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwość przewożonych elementów urządzenia. Przy 

ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów 

ruchu drogowego. 

 
WYKONANIE ROBÓT 
Przed montażem elementów urządzenia należy sprawdzić dokładność ich wykonania. 

Elementy urządzenia winny być wolne od wad powierzchniowych np. pęknięć, rys, 

odprysków itp. Elementy urządzenia należy skompletować i zamontować zgodnie z 

dokumentacją projektową i instrukcją producenta. Tory jezdne należy montować do stopni 

schodów na słupkach. Przed trwałym zamocowaniem należy dokonać precyzyjnych 

pomiarów w celu ustawienia elementów w pionie i poziomie. Elementy wsporcze urządzenia 

winny być trwale zakotwione. Urządzenie należy podłączyć przyłączem kablowym do 

istniejącej instalacji elektrycznej w miejscu uzgodnionym z inspektorem nadzoru. Należy 

zamontować instalację ochronną uziemiającą urządzenia. Po zmontowaniu elementy 

dokładnie sprawdzić pod względem działania z wykonaniem prób jakościowych, 

odbiorowych, z wykonaniem badań i pomiarów instalacji elektrycznej przyłączeniowej i 

uziemiającej. Odbioru urządzenia winien dokonać Urząd Dozoru Technicznego 

Roboty należy wykonywać przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest 

zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie powodują niekorzystnego wpływu na 

jakość montażu urządzenia i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Kontrola i zasady kontroli jakości robót. 

Celem kontroli robót jest takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz jakość 

materiałów. Wykonawca musi przeprowadzać pomiary, próby z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji robót 

oraz warunkami technicznymi wykonania i obioru robót budowlano – montażowych. 

Minimalne wymagania co do zakresu prób i ich częstotliwość są określone w normach i 

wytycznych. 

Pomiary i próby muszą być prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania stosować można wytyczne krajowe lub inne 
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procedury akceptowane przez Zamawiającego. Po wykonaniu pomiaru i prób wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki Zamawiającemu. 

 

6.2 Certyfikaty i deklaracje. 

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm i Norm Zharmonizowanych art. 30 

Ustawy Prawo zamówień Publicznych, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

dokumentów technicznych, - Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą 

lub 

- Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną powyżej i które spełniają wymogi specyfikacji. W przypadku 

materiałów dla których w/w dokumenty nie są wymagane, każda partia dostarczona do robót 

będzie posiadać dokumenty określające w sposób jednoznaczny ich cechy. Produkty 

przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek 

materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.3 Dokument budowy. 

Dziennik Budowy – jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty powinny być 

oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem kierownika Budowy i 

Zamawiającego. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 

- termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót w formie istotnych informacji, uwagi i zalecenia Zamawiającego, 

- daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robót, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych, 

- odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- dane dotyczące jakości materiałów, 

- inne informacje istotne dla przebiegu robót, 



 53  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny być 

przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane do 

Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 

stanowiska. Dokumenty budowy takie jak: protokoły przekazania placu budowy, umowy 

cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, 

protokoły odbioru robót, protokoły z odbytych narad i ustaleń  powinny być przechowywane 

na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie jakiegokolwiek 

dokumentu budowy powoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposób przewidziany 

prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Zamawiającego. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

Obmiar robót będzie każdorazowo wykonywany przez Wykonawcę robót i powinien być 

przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi zasadami zarówno na etapie wykonywania jak i 

po zakończeniu wykonania elementu robót stanowiących odrębną całość. Obmiar robót 

każdorazowo podlega sprawdzeniu przez Zamawiającego w celu ewentualnego naniesieniu 

poprawek, zgodnego ze stanem rzeczywistym. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót budowlanych. 

Odbiór robót następował będzie po zgłoszeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę gotowości 

do odbioru. Polegał będzie na sprawdzeniu kompletności dokumentów z prób oraz pomiarów 

wymaganych przez obowiązujące normy i przepisy oraz sprawdzeniu każdej wykonanej 

roboty. W przypadkach w których wymagany jest przy odbiorze udział przedstawiciela 

dostawcy poszczególnych mediów czy urządzeń, odbiór musi odbywać się przy ich udziale. 

 

8.2 Rodzaje odbiorów robót: 

W zależności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają 

następującym etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiór częściowy, 

c) odbiór końcowy, 

d) odbiór pogwarancyjny, 
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8.2.1 Odbiór robót zanikających. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on 

dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Zamawiający. Gotowość zgłasza 

Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem 

Zamawiającego. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie lecz nie później niż w 

ciągu trzech dni od daty wpisu do Dziennika Budowy i powiadamia o tym fakcie 

Zamawiającego. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu Zamawiający na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 

w konfrontacji ze specyfikacją techniczną robót i uprzednimi ustaleniami. W przypadku 

stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań Zamawiający ustala zakres robót 

poprawkowych lub podejmuje decyzję odnośnie korekt i zmian. Przy ocenie odchyleń i 

podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w 

dokumentach umownych. 

8.2.2 Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót przy 

zastosowaniu uproszczonych procedur odbiorowych. Odbioru dokonuje Zamawiający. 

 

8.2.3 Odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 

odbioru końcowego powinna być stwierdzona przez Kierownika Budowy opisem do 

dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Zamawiającego. Odbiór końcowy powinien nastąpić w terminach ustalonych w warunkach 

umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia 

dokumentów odbiorowych. Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez 

Zamawiającego w obecności Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 

dokonuje ich oceny jakości na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 

pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności robót ze specyfikacją techniczną. W toku odbioru 

końcowego komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w okresie wykonywania robót 

uzupełniających i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót 
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poprawkowych lub  uzupełniających, komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin 

odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość robót w 

poszczególnych elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań dokumentacji 

technicznej i specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potrąceń. Dokumenty odbioru 

końcowego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego 

Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- Dziennik Budowy 

- Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

zgodnych z programem zapewnienia jakości i specyfikacją techniczną. 

8.2.4 Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancji. 

Odbiór pogwarancyjny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej robót z 

uwzględnieniem zasad opisanych przy odbiorze końcowym. 

9. PODSTAWA ROZLICZANIA ROBÓT 

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 

roboty w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i w przedmiarze robót. 

Dla robót podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i 

przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Normy. 

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne . piaski do zapraw budowlanych. 

PN-88/B-30005 Cement portlandzki CP 35 bez dodatków 

PN-92/B-85010 Tkaniny szklane 

PN-EN 13163:2004/AC:2006 Płyty styropianowe. 

BN-75/6753-02 Kit budowlany trwale plastyczny. 

Świadectwo ITB nr 530/94 Metoda lekka . Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków. 

PN-99/B-02025 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków 

mieszkalnych i użyteczności publicznej 
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PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i 

użyteczności publicznej 

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo – Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 

PN-83/B-02402 Ogrzewnictwo – Temperatury ogrzewanych pomieszczeń 

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. 

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia. 

PN-83/Z-083000 Ochrona pracy. Procesy produkcyjne. Ogólne wymagania bezpieczeństwa. 

PN-N-18001:1999 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania. 

10.2 Inne dokumenty, instrukcje i przepisy. 

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 

2003 roku z późniejszymi zmianami). 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz. U Nr 92 poz. 881 z dnia 

30 kwietnia 2004 r.). 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dz. U. Z 2004 r. Nr 19, 

poz. 177 z późniejszymi zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. W sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Z 2004 r., Nr 202, 

poz. 2072 + zmiana Dz. U. Z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, 

poz. 690 z późniejszymi zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. Zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz. U. nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.) 

 - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Wydawnictwo Arkady 

Wydanie 4, Warszawa 1990 r. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów 

oceny zgodności, wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w 

ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. 

U. Nr 195. poz. 2011) 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

(Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów 

budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108 poz.953). 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r. Nr 71 poz.838 z 

późniejszymi zmianami) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401) 

 

 


