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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot w ramach inwestycji pn:  ,,Przebudowa budynku $wietlico
remizy w Sulowie z dostosowaniem go do nowej funkcji biblioteki”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja prace w w/w inwestycji.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1 Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie o wykonawstwo robot przekaze Wykonawcy
plac budowy wraz z dokumentacja formalno — prawna.

1.5.2 Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowq i specyfikacja techniczna.

Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty formalno — prawne przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowia czes¢ umowy, a wymagania wyszczegélnione
cho¢by w jednym z nich s3 obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby

byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach w poszczegdlnych
dokumentach obowigzuje kolejno$¢ ich waznos$ci wymieniona w umowie. Wykonawca nie
moze wykorzysta¢ btedow lub opuszczen w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu
nalezy powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W
przypadku rozbieznos$ci, opis wymiaréw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiaty musza by¢ zgodne ze specyfikacja
techniczng. Dane okre§lone w specyfikacji technicznej powinny by¢ uwazane za wielkoS$ci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu. Cechy
materiatow powinny by¢ jednorodne i1 wykazywacé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi

wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu



tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostal okreslony w specyfikacji technicznej to nalezy
przyja¢ tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot. W przypadku gdy
materialy lub roboty nie sa w petni zgodne ze specyfikacja techniczng i wptyngto to nie
zadawalajgco na jako$¢ robot, to takie materiaty i roboty nie moga by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajacego. W takiej sytuacji elementy robot powinny by¢ niezwlocznie rozebrane i
zastgpione wiasciwymi na koszt Wykonawcy.

1.5.3 Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z wytycznymi ujetymi w
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego projekcie organizacji placu budowy, zaplecza i1 robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace w tym: o$wietlenie, wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze, dozor mienia i
inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, ludzi i sprzetu. Koszt zabezpieczen 1 dozorowania
placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wiaczony w cene za
przedmiot umowy.

1.5.4 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. Powinien podja¢ odpowiednie $rodki
zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikéw wodnych i ciekow wodnych pytami, paliwami, olejami,

- materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami gazami, przekroczeniem norm
hatasu,

- mozliwo$cig powstania pozaru.

Optaty 1 kary za przekroczenie norm (w trakcie realizacji) okreslonych odpowiednimi
przepisami ochrony $§rodowiska obcigzaja Wykonawce robot. Wody gruntowe i
powierzchniowe nie moga by¢ zanieczyszczone w czasie realizacji robot.

1.5.5 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami na
terenie zaplecza budowy, w pomieszczeniach socjalno — administracyjnych i magazynowych,
w maszynach 1 pojazdach mechanicznych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot lub tez przez

pracownikow Wykonawcy.



1.5.6 Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wickszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robot musza mie¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie stwierdzajaca brak szkodliwego oddzialywania materialu na
srodowisko.

1.5.7 Ograniczenia obciazen osi pojazdow.

transporcie materialdw 1 wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbgdne
zezwolenia od wiladz do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw. Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robot uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie
obcigzonych pojazdow i tadunkow.

1.5.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepiséw aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spehliajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i1 bedzie
utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia o0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja oddzielnej zaptacie 1 sg uwzglednione w cenie
za przedmiot umowy.

1.5.9 Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do rob6t od daty ich rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot
przez Zamawiajacego. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu ostatecznego
odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekty i budowle lub ich
elementy byly w zadawalajacym stanie przez caly czas do momentu odbioru ostatecznego.
1.5.10 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami
i bedzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych

odnos$nie ich wykorzystania.



1.5.11 Rownowaznos$¢ norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek powotane sa konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢é maja materialy,
sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, beda obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i przepiséw, o ile w
dokumentach nie postanowiono inaczej. Moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie
normy i przepisy zapewniajace zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania, pod
warunkiem wczesniejszej ich akceptacji przez Zamawiajacego.

1.6 Nazwa i kod robot objetych zamowieniem.

CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czegsci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej 1 wodnej

CPV 4540000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.

1.7 OkreSlenia podstawowe.

Wszystkie okreslenia, nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub rownowazne z
normami obligatoryjnymi obowigzujacymi w Polsce /Rozporzadzenie Min. Gosp.
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 czerwca 1994 roku Dz. U. Nr 94 poz. 387/, a w
przypadku ich braku z normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i
odbioréw robot.

Dziennik budowy — opatrzony pieczgcia organu wydajacego pozwolenie na budowe zeszyt, z
ponumerowanymi stronami, sluzacy do notowania wydarzen =zaistniatych w czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania wykonania robot, przekazywania polecen
1 zalecen oraz korespondencji pomiedzy Zamawiajagcym, Wykonawcg i Projektantem.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.

Kosztorys ofertowy — kalkulacja ceny oferty.

Materialty — wszelkie tworzywa 1 produkty, niezbedne do wykonywania robdt, zgodne z
kosztorysem ofertowym i zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Polecenie Zamawiajacego — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
przedstawiciela Zamawiajacego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub

innych spraw.



2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow, i ich pozyskiwania.

Wszystkie materialy stosowane przy wykonywaniu robot powinny by¢ nowe, w gatunku
biezaco produkowanym oraz powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Obszaru Gospodarczego, uznanego przez Komisj¢ Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, albo - deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie
wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisj¢ Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sa to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normag
lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”.

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji.

2.2 Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialty, do ich wbudowania byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ 1 wiasciwo$¢ do robot.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Materialy do wykonania robot.

Parametry materialow podano w opisie robot.



3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn.

Wykonawca zobowiazany jest do uzycia takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Liczba i wydajnos$é sprzetu bedzie gwarantowaé
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w warunkach umowy. Sprzet bedacy
wlasnos$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska,
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP.

3.1.2. Sprzet uzyty do wykonania robot.

Roboty budowlane prowadzi¢ przy uzyciu ogdlnie dostgpnego sprzetu jak narzedzia
podstawowe oraz specjalistyczne odpowiednie dla poszczegdlnych robot::

- samochod samowytadowczy 5t,

- samochod dostawczy o fadownosci do 0,9t,

- wyciag jednomasztowy elektryczny o udzwigu 0,50-0,75t.

- Samochod skrzyniowy do 5 t

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1 Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplywaja niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wihasciwosci przewozonych
materiatdéw. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot w terminie
przewidzianym umowg. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spetniaé
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego. Wykonawca bedzie na biezaco i na
wlasny koszt usuwaé¢ wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach

publicznych i dojazdach do budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROB oT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatlow 1 wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢

z wymaganiami specyfikacji technicznej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego

przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie



Zamawiajacy poprawione przez Wykonawcag na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot
przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich prawidtowos¢.
5.2. Wspolpraca Zamawiajacego i Wykonawcy.

Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacja specyfikacji
technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkow umowy przez Wykonawcg.
Jest on rowniez upowazniony do kontroli wszystkich robot i1 kontroli materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i
roboty, ktore nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w specyfikacji techniczne;.
Polecenia Zamawiajacego powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod grozbg zatrzymania robot. Skutki z tego tytutu ponosi

Wykonawca.

5.3. Szczegolowe zasady wykonywania robot

5.3.1.Roboty rozbiorkowe
Zakres robot obejmuje:

- wykucie otworow drzwiowych i okiennych w istniejagcym budynku objetym Z wraz z
posegregowaniem materialow i odwiezienie na miejsce wskazane przez inwestora.

- demontaz stolarki okiennej przeznaczonej do wymiany w istniejacym budynku objetym
opracowaniem, wraz z odwiezieniem materialdw z rozbiorki na miejsce wskazane przez
inwestora.

- rozebranie czg$ci Scianek  przeznaczonych do rozbiorki wraz z posegregowaniem
materiatdéw 1 odwiezienie na miejsce wskazane przez inwestora.

-rozebranie schodéw zewnetrznych wraz z odwiezieniem materiatow z rozbiorki na miejsce
wskazane przez inwestora.

Materialy uzyskane z rozbiorki Kierownik Budowy lub osoba odpowiedzialna za
przeprowadzenie robot rozbidrkowych przekaze protokolem zdawczo-odbiorczym
inwestorowi z okresleniem asortymentu i ilo$ci materiatbw uzyskanych z rozbiorki.
Wykonawca dokonujacy rozbiorki odwiezie lub odniesie uzyskane materialy z rozbiorki na
wyznaczone miejsce sktadowania, te ktoére nadajg si¢ do dalszego wbudowania lub
uzytkowania, natomiast te materialy, ktore nie nadaja si¢ do dalszego wbudowania i
uzytkowania wywiezie samochodem samowyladowczym na wskazane wysypisko i

gruzowisko $mieci do 10 kilometrow.



5.3.2. Roboty ziemne
Do robot ziemnych zalicza si¢ wykonanie wykopow pod $cianki pochylni dal oséb

niepetnosprawnych i pod fundament schodow zewngetrznych

Roboty nalezy wykona¢ recznie przy uzyciu topat, taczek itp, lub mechanicznie za pomoca
koparki. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ do gltebokosci zgodnie z dokumentacja techniczng.
W czasie prowadzenia robot wykopy powinny by¢ zabezpieczone balustradami i oznakowane

odpowiednimi tabliczkami

5.3.3. Roboty betoniarskie
Roboty betoniarskie niniejszej inwestycji polegaja na wykonaniu fundamentéw pod $cianki

pochylni i schody zewne¢trzne, wykonanie schodéw wewnetrznych 1 podciggow.

Stal zbrojeniowa

Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych
zakresem kontraktu stosuje si¢ stal klas 1 gatunkéw wg dokumentacji projektowe;.

AIIIN (RB500), oraz stali klasy A-1 PB240)

Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragle zebrowane ze stali klasy A-IIIN gatunku RB500 wg normy PN-B-03264 o
nastepujacych parametrach :

— $rednica preta w mm 640

— granica plastycznosci charakterystyczna Re (min) w MPa 500

— granica plastycznosci obliczeniowa Re (min) w MPa 42

— wytrzymato$¢ charakterystyczna na rozcigganie Rm (min) w MPa 550

— wydtuzenie >2,5%

— zginanie do kata 60° brak peknig¢ i rys w zlaczu..

Prety okragle gladkie ze stali gatunku PB240 wg normy PN-B-03264 o nastgpujacych
parametrach:

o nastepujacych parametrach:

— §rednica preta w mm 620

— granica plastycznos$ci Re (min) w MPa 240

— wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 210

— wydluzenie >5%

— zginanie do kata 180° brak pekniec 1 rys w ztaczu.

Powierzchnia walcowki 1 pretow powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan.
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Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia,
peknigcia widoczne gotym okiem.

Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretdow musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktorym
majg by¢ podane:

— nazwa wytworcy,

— oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

— numer wytopu lub numer partii,

— wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sklad chemiczny wedlug analizy
wytopowej,

— masa partii,

— rodzaj obrobki cieplne;.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wiazki pretow lub kregu pretow
(po dwie do kazdej wigzki) muszg znajdowac si¢ nastgpujace informacje:

— znak wytworcy,

— §rednica nominalna,

— znak stali,

— numer wytopu lub numer partii,

— znak obrobki cieplne;.

Drut montazowy

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw.
wigzatkowego.

Podkladki dystansowe

Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatorow 1 podktadek dystansowych wylacznie z betonu.

Podktadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

Beton

Do wykonania fundamentéw zaprojektowano betony klasy C20/25 o parametrach wedlug
normy PN-B-03264:

- wytrzymato$¢ gwarantowana betonu 25 MPa

- wytrzymato$¢ charakterystyczna na rozcigganie 1.5 MPa

- wytrzymatos$¢ charakterystyczna na $ciskanie 20 MPa

- wytrzymato$¢ §rednia na rozciagganie 2,2 MPa
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- wytrzymato$¢ obliczeniowa na rozcigganie 1,0 MPa
- wytrzymato$¢ obliczeniowa na $ciskanie 13,3 MPa
- wytrzymato$¢ obliczeniowa dla konstrukcji betonowych 11,1 MPa

- Modut sprezystosci 29 GPa.

Wykonywanie zbrojenia

Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

a) Prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczys$ci¢ z zendry,
luznych ptatkow rdzy, kurzu i btota,

b) Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢
np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.

c) Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujagcymi zmian we
wlasciwosciach technicznych stali ani p6zniejszej ich koroz;ji.

Przygotowanie zbrojenia.

a) Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.
b) Haki, odgigcia 1 rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé¢ wg projektu
z rownoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

c) Laczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
d) Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawaé lub taczy¢ specjalnymi
zaciskami.

Montaz zbrojenia.

a) Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

b) Nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych,
urzadzen wytworczych i montazowych.

c) Montaz zbrojenia z pojedynczych pretdow powinien by¢ dokonywany bezposrednio
w deskowaniu.

c) Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac przed ustawieniem
szalowania bocznego.

d) Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedlug rozstawienia pretow
oznaczonego w projekcie.

f) Dla zachowania wilasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac

podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubos$ci rownej grubos$ci otulenia.

Roboty betonowe

Zalecenia ogoélne:
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a) Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN
206-1:2003 i PN-63/B-06251.

b) Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

Wytwarzanie mieszanki betonowej

Nalezy uzy¢ gotowej mieszanki betonowej z betoniarni.

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej:

a) Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji
umozliwiajacej tatwe ich oprdznianie Przed przystagpieniem do ukladania betonu nalezy
sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z projektem, czysto§¢ deskowania oraz
obecno$¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagana wielko$¢ otuliny.

b) Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysoko$ci wigkszej niz 0,75 m od
powierzchni, na ktérg spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke
podawa¢ za pomoca rynny zsypowe] (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego
teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Zaggszczanie betonu:

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

a) Wibratory wglebne nalezy stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minutg,
z bulawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglo$ci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w
ptaszczyznie poziome;j.

b) Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawag
wibratora.

c) Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na glgbokos$¢ 58
cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac bulawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund
po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym.

d) Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

e) Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdéwnania powierzchni betonu plyt
i charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

f) Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

g) Zasigg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
glebokosci 1 od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy

ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratorOw powinno
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by¢ trwale i sztywne.

Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych
1 uzgodnionych z projektantem.

a) Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione
z projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowaé zasada, ze powinna ona by¢
prostopadta do kierunku naprezen gldwnych.

b) Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze §wiezym przez:

- usuni¢cie z powierzchni betonu stwardnialego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wodg 1 narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania.

c) W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajacego prawidtowe wyko-
nawstwo robot 1 dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

Pobranie probek i badanie.

a) Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materialow.

b) Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan
kontroli jako$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi SST oraz

ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegow
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technologicznych.

c) Badania powinny obejmowac:
badanie sktadnikow betonu
badanie mieszanki betonowe;]

badanie betonu.

Warunki atmosferyczne przy ukltadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Temperatura otoczenia

a) Betonowanie nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujac warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci, co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznig¢ciem.

b) W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C,
jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze
+20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w
czasie co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opadow.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postgpowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

a) Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarzni¢ciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

b) Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

c) Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu
nalezy wcze$niej podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie 1

podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

Pielggnacja betonu.

Materiaty 1 sposoby pielggnacji betonu:

a) Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody =z betonu
1 chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

b) Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od

zakonczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co

15



najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

c) Nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton
nie bedzie si¢ taczyl z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sa
stawiane specjalne wymagania odnosnie jako$ci pielggnowanej powierzchni.

d) Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004.

e) W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drga-
niami.

Okres pielegnacji:

a)  Ulozony beton nalezy utrzymywa¢ w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od
zabetonowania.

b) Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) Ilub

wytrzymato$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

Wykanczanie powierzchni betonu.

Roéwnos¢ powierzehni i tolerancji.

Dla powierzchni betonow w konstrukcji no$nej obowigzuja nastepujace wymagania:

a)  wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien migdzy
ziarnami kruszywa, przetomoéw i wybrzuszen ponad powierzchnig,

b) peknigcia sg niedopuszczalne,

c) rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

d)  pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie wieksza niz 0,5%
powierzchni odpowiedniej $ciany,

e) réwno$¢ gorszej powierzchni ustroju nos$nego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wglebienia nie powinny
by¢ wigksze niz 2 mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen.

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

a) wszystkie wystajagce nierownosci wyrowna¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej

wody bezposrednio po rozebraniu szalunkdw,
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b) raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupeti¢ betonem i nastepnie wygladzi¢
1 uklepa¢, aby otrzymac réwna i jednorodng powierzchni¢ bez dotkow i1 porow,

c) wyréwnang wg powyzszych =zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko
wyszczotkowac¢ wilgotng szczotkg aby usung¢ powierzchnie szkliste.

Beton winien by¢ rozktadany w miar¢ mozliwosci w sposob ciagly z zachowaniem kontroli

grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego

5.3.4. Roboty murarskie
Zakres robdt obejmuje zamurowanie cze$ci otworow drzwiowych, wykonanie $cianek

dziatlowych, wykonanie $cianek (policzkow) pochylni, oraz pogrubienie $cianki miedzy
skaldem opalu a kottownig . Zamurowania otwordw 1 $cianki dzialowe nalezy wykona¢ z
bloczkéw z betonu komorkowego na zaprawie cementowo-wapiennej, pogrubienie $cianki
nalezy wykona¢ z cegly ceramicznej petnej nas zaprawie cementowo-wapienne;.

Scianki pochylni (policzki) i schodéw zewnetrznych wykona¢ cegly klinkierowej lub
kratowki (jaki istniejace $cianki pochylni)

Parametry techniczne bloczkéw z betonu komoérkowego odmiany 600

Parametr Wartosé
dhugosé 590mm
szerokosé 240mm
wysokos¢ 240mm
wytrzymalo$¢ srednia na $ciskanie 3 MPa
wspotczynnik przenikania ciepta 0,64W/m’K
Izolacyjnos¢ akustyczna przy gr. 44 dB dla $cian zewngtrznych
$ciany 24cm 46 dB dla $cian wewnetrznych

Cegla ceramiczna klasy 15.

Parametr Wartos$¢
dhugosé 250
szeroko$¢ 120
wysokos¢ 65
wytrzymato$¢ srednia na Sciskanie 15 MPa
wspotczynnik przewodnosci cieplnej | 0,52-0,56 W/mK
Nasigkliwos¢ 16%
Odpornos¢ na dziatanie mrozu Po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania -

brak uszkodzen po badaniu.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie
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po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotow lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢
jednolita 1 jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Wymagania ogélne dotyczace wykonania robét:

Mury nalezy wykonywaé¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania 1 grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow
1 otworow.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nosne. Scianki dzialowe grubosci ponizej
1 cegly nalezy murowac¢ nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtownych. Mury nalezy
wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu potaczenia muroéw
wykonanych niejednoczes$nie nalezy stosowac strzgpia zazgbione koncowe.

Wneki 1 bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem murow.

Mury grubosci mniejszej niz 1 ceglta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.
W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robdt po dhuzszej
przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdéw, facznie ze zdjeciem wierzchnich warstw
cegiet 1 uszkodzonej zaprawy.

W czasie murowania $cian nad projektowanymi otworami szybu windowego nalezy wykona¢
nadproza z prefabrykowanych belek zelbetowych typu L 19 w formie podwoéjnej , o dtugosci

1,2m nad otworami drzwiowymi i1 1,8m nad otworami okiennymi.

5.3.5. Nadproza stalowe
Materiaty konstrukcyjne przyjete do projektowania to: Stal konstrukcyjna S235

W $cianach nos$nych otwory mozna wykona¢ po wczesniejszym zabezpieczeniu konstrukcji

przez montaz nadprozy stalowych. Nadproza stalowe zaprojektowano w postaci belek
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zespolonych, sktadajacych si¢ z dwoch profili walcowanych potaczonych $§rubami M12,
Nadproza zaprojektowano przy zatozeniu, ze =zostang one wykonane w $cianach
murowanych. Nie dopuszcza si¢ wykonania nadprozy oraz jakiejkolwiek ingerencji w gtéwna
konstrukcje szkieletowa (podciagi, belki, stupy) powodujace jej ostabienia lub zmiang uktadu
statycznego.

Kolejno$¢ prac przy montazu nadprozy stalowych:

Przygotowanie stalowych belek nadprozowych. Kazda nadproze sklada si¢ z dwoch
dwuteownikoéw, ktéore po osadzeniu w murze zostang zespolone w jedng belke przez
potaczenia Srubowe.

Zabezpieczenie czesci stropu poprzez obustronne tymczasowe podstemplowanie w miejscu
przewidzianych nowoprojektowanych nadprozy stalowych. Zastosowane stemple powinny
mie¢ minimalng no$nos¢ 20kN a ich rozstaw nie powinien by¢ wigkszy niz 1m. Odleglos¢ od
lica Sciany demontowanej do tymczasowego podparcia nie powinna przekracza¢ 60cm.
Wykonanie poziomej bruzdy z jednej strony $ciany no$nej na glebokos$¢ '/2 grubosci §ciany,
bezposrednio pod dolng powierzchnig stropu (dla istniejacych otwordéw, ktore zostang
poszerzane nalezy usung¢ czegs¢ istniejacego nadproza). W nastepnej kolejnosci nalezy
wykona¢ polewki grubosci ok. Scm na murze pod oparcie obu koncoéw belek.

Osadzenie pierwszego z profili. Nalezy zagwarantowa¢ min. 20 cm dlugo$¢ oparcia belki
stalowej na murze.

Po ustawieniu belki wolne przestrzenie migdzy belka a $ciang nalezy wypeli¢ zaprawg
cementowg Po osiagnigciu odpowiedniej wytrzymatosci przez zaprawe, nalezy wykud
bruzdy i wykona¢ podlewke od drugiej strony $ciany w celu umieszczenia drugiego profilu.
Nastepnie nalezy polaczy¢ ze sobg obie belki belek $rubami M12 o rozstawie 30+35cm
tworzac zespolong belke nadprozowa.

Po potaczeniu belek nalezy wypehi¢ przestrzeni migdzy powstalg belka, a pozostata czescig
$ciany nad nig ,,silng* zaprawa cementowgq - jw.

Po osiagnigciu przez zapraw¢ odpowiedniej wytrzymatosci (min. tydzien lub wg zalecen
producenta) mozna przystagpi¢ do rozebrania §cian murowanych pod projektowany otwor.
Wszelkie prace wyburzeniowe powinny by¢ wykonywane elektronarzedziami.

Nie dopuszcza si¢ wykonywania jednocze$nie dwoch sasiadujacych ze sobg nadprozy.

Parametry techniczne dwuteownikow
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5.3.6. Konstrukcje drewniane
Konstrukcje drewniane w niniejszej inwestycji obejmujg wzmocnienie istniejgcej konstrukcji

dachu poprzez: Obustronne nadbicie krokwi deskami 38x120mm (wysoko$¢ deski rowna
wysokosci krokwi), nadbitki krokwi wykona¢ dna dtugosci Sm poczawszy od murtat.
Nadbicie ptatwi nalezy wykona¢ jako jednostronne z desek 38x180mm (wysoko$¢ deski
rowna wysokosci ptatwi). Deski do platwi nalez mocowa¢ od strony zewng¢trznych $cian
budynku. W ramach wzmocnienia konstrukcji dachu nalezy dotozy¢ stupki drewniane
16x16cm pomigdzy istniejagcymi stupkami na srodku rozpigtosci przesta.

W ramach konstrukcji drewnianych planuje si¢ wykonanie rusztu drewnianego pod podbitke
dachowa. Ruszt nalezy wykona¢ z tat 4x6cm.

Wszystkie elementy drewniane nalezy wykona¢ z drewna iglastego klasy C24. Wszystkie
elementy drewniane powinny by¢ zaimpregnowanej owado- 1 grzybobdjczo oraz
ogniochronnie.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z

dokumentacjg projektowsa, i poleceniami Inzyniera.

Materialy: Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno klejone klasy C24 zabezpieczone przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem wedlug norm.

— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.
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—  PN-B-03150:2000/Az1:2001.

Konstrukcje

drewniane. Obliczenia statyczne i

projektowanie. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale)

podaje ponizsza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna
C24

Zginanie 24

Rozcigganie wzdhuz wtokien 14

Sciskanie wzdtuz wiokien 21

Sciskanie w poprzek wiokien 5,7

Scinanie wzdhuz wtokien 21

Scinanie w poprzek wtokien 2,5

Dopuszczalne wady tarcicy
Wady C24

S¢ki w strefie marginalnej do 1/4
Se¢ki na catym przekroju do 1/4
Skret wtokien do 7%
Peknigcia, pecherze, zakorki i zbitki:
a) glebokie 1/3
b) czolowe 1/1
Zgnilizna niedopuszczalne
niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
niedopuszczalne
Szeroko$¢ stojow 4 mm

Oblina

dopuszczalna na dtugo$ci dwu krawedzi zajmujgca do
1/4 szerokosci lub dlugosci

Krzywizna podtuzna

a) plaszczyzn

30 mm — dla grubosci do 38 mm

10 mm — dla grubo$ci do 75 mm

b) bokéw

10 mm — dla szerokosci do 75 mm

5 mm — dla szerokosci > 250 mm

Wichrowatos¢é

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

6% szeroko$ci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchyltek grubosci i szerokosci elementu.

Nierownos¢ ptaszczyzn — plaszczyzny powinny by¢é wzajemnie rownolegle, boki

prostopadte, odchylenia w granicach odchytek.
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Nieprostopadtos$¢ niedopuszczalna.

Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej
niz:
dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchylki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
—w dhugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilo$ci
—w szeroko$ci: do +3 mm lub do —1mm
—w grubosci: do +1 mm lub do —1 mm
b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
c) odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wigksze:
1 dlatat o grubosci do 50 mm:
w grubosci: +1 mm 1 -1 mm dla 20% ilos$ci
w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
2 dla tat o grubosci powyzej 50 mm:
w szerokosci: +2 mm 1 —1 mm dla 20% ilo$ci
w grubosci: +2 mm 1 -1 mm dla 20% ilo$ci
d) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢
wieksze niz +3 mm i —2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szeroko$ci nie powinny by¢ wigksze
niz +3 mm i -2 mm.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowaé zgodnie z instrukcja ITB — Instrukcja
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed

szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Laczniki
Gwozdzie - nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

Wkrety do drewna nalezy stosowac
Wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505
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Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia
powinny by¢ stosowane wylacznie $rodki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITB-
ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem

¢) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

Skladowanie materialow 1 konstrukciji

Materiaty 1 elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym
lub odizolowanym od elementow warstwa folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w
taki sposob aby nie powodowac¢ ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od

podioza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

Laczniki 1 materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dzialaniem

czynnikow atmosferycznych.

Badania na budowie

Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje Inzyniera.

Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje
Inzynier. Odbidr materialow z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inzynier

wpisem do dziennika budowy.

Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu.

sprz¢t pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wplywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszko-

dzeniami lub utratg statecznosci.
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Wykonanie robot

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale §rodkow, ktore
zapewnig osiaggni¢cie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiarow
konstrukcji. Krawedziaki drewniane nalezy uktada¢ na podktadkach z desek o gr. 2,5cm o

wymiarach 20x20cm.

Impregnacja ogniochronna grzybo i owadobodjcza wiezby dachowej

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatow drewnopochodnych

Preparaty do zabezpieczania drewna i1 materiatow drewnopochodnych przed korozja
biologiczna powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami
podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodne z zaleceniami udzielania

aprobat technicznych -ZUAT-15A/1.06/2002.

Preparaty do zabezpieczania drewna i materialow drewnopochodnych przed ogniem powinny
spelnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.

Preparaty do zabezpieczania drewna i materialow drewnopochodnych przed dzialaniem
korozji chemicznej powinny spetnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.
Konstrukcje znajdujace si¢ w §rodowisku agresywnym powinny by¢ zabezpieczone.
Konstrukcje drewniana przewidziano konserwowac preparatem bio-chronnym i
ogniochronnie preparatem w stopniu trudno zapalnym 1 nie rozprzestrzeniajagcym ognia lub
innymi spetniajacymi wymog zgodnie z projektem

budowlanym , opis w cz¢$ci warunki ochrony przeciwpozarowej .

Nowe materiaty i wyroby budowlane
Wiasciwosci nowych materiatéw 1 wyrobéw budowlanych oraz zakres ich zastosowania w
konstrukcjach drewnianych powinny by¢ zgodne z postanowieniami aktualnych norm lub

aprobat technicznych.

5.3.7. Pokrycie dachowe
Zakres obejmuje wykonanie podbitki dachowej z blachy trapezowej T-8 w kolorze pokrycia

lub okleinie drewnopodobnej wraz z wymiang orynnowania i

Rynny i rury spustowe

Rynny z blachy powlekanej w kolorze pokrycia dachowego lub bragzowym,
- rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonow odpowiadajacych dtugosci arkusza
blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,

- powinny by¢ taczone w ztaczach poziomych na zaklad szerokos$ci 40mm; zlacza powinny
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by¢ lutowane na calej dlugosci,

- rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w
odstepach nie wigkszych niz 50 cm,

- spadki rynien regulowac¢ na uchwytach zgodnie z projektem,

- rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,

Rury spustowe — z blachy powlekanej w kolorze pokrycia lub brazowym

- rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych czlonéw odpowiadajacych dtugosci
arkusza blachy 1 sktadany w elementy wielocztonowe,

- powinny by¢ laczone w zlaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztgczach
poziomych na zaktad szerokos$ci 40mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

- rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wigkszych niz 3 m,

- uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

- rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury
zeliwnej na glebokos¢ kielicha.

Montaz rynien 1 rur spustowych

- rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i konstrukcji dachu, rozstawionymi w
odstepach nie wigkszych niz 50 cm,

- spadki rynien regulowa¢ na uchwytach zgodnie z projektem,

- rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,

- rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wigkszych niz 3 m,

- uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

- rury spustowe odprowadzajace wod¢ do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury

zeliwnej na glebokos¢ kielicha.

5.3.8. Scianki dzialowe i okladziny z plyt g-k, docieplenie polaci dachowej, sufit
podwieszany
Planuje si¢ wykonanie nowo projektowanych $cianek dzialowych zZ plyt gipsowo-
kartonowych na ruszcie stalowym.
Planuje si¢ wykonanie $cianek dziatowych o gr. 7,5 1 12cm  z obustronng oktadzing z

ptyt gipsowo- kartonowych o gr. 12,5mm na ruszcie z profili stalowych o szer. 50mm dla
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$cianek o gr. 75mmm, oraz 100mm dla $cianek o gr. 120mecm z wypehieniem welna
mineralng.

Ruszt stanowigcy podloze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktada¢ si¢ z dwodch
warstw dolnej stanowigcej bezposrednie podioze dla ptyt - czyli warstwy nosnej oraz gornej,
czyli warstwy gltownej. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajacy sie
tylko z warstwy nosne;.

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykona¢ na kilka sposobow:

- przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dzialowych, bez kontaktu z ostaniang
$ciang,

- z uzyciem $ciennych profili ,,U” o szer. 50 mm i 100mm, umocowanych do podtoza
uchwytami azurowymi.

Odleglosci pomiedzy listwami rusztu sg uzaleznione od grubosci stosowanej na oktadziny
plyty.

- dla ptyt o gr. 12,5 mm — 600 mm

Ptyty montuje si¢ ustawiajac je pionowo.

Celem polepszenia wlasnosci cieplnych i akustycznych przegrody, w przestrzen mig¢dzy
tatami wktada si¢ welng mineralna.

Elementami taczacymi ksztaltowniki konstrukcji rusztu z podtozem (ze $ciang lub stropem) sa
strzemiona blaszane typu montowane przez podktadke elastyczna.

Tego typu potaczenie rusztu z podtozem, jest potaczeniem elastycznym, co przyczynia si¢ do
tlumienia wszelkiego rodzaju dzwickow przenoszonych przez przegrode. Wiasciwos¢ ta moze
zosta¢ jeszcze podwyzszona przez potozenie pod strzemiona podkladek z tasmy tlumiace;.
Wiasciwosci tlumigce przegrody w sposéb zdecydowany podnosi tez obecnos¢ welny
mineralnej. Podobnie zwigkszeniu thumienia sprzyja rowniez obecno$¢ wolnej przestrzeni
powietrznej miedzy welng mineralng a ptyta gipsowo-kartonowa. Oktadziny potci dachowej
nalezy wykonaé ptyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5mm na ruszcie z profili stalowych
mocowanych do konstrukcji potaci dachowej za pomoca wieszakoOw przeznaczonych do

mocowani tego typu profili.

5.3.9. Sufit podwieszany i docieplenie sufitu

W ramach inwestycji planuje si¢ wymian¢ istniejgcego sufitu podwieszanego (z plyt
pilsniowych) w sali spotkan na sufit z ptyt gipsowo-kartonowych GKFI gr. 1,25cm w —dwie
warstwy na ruszcie stalowym mocowanym do konstrukcji drewnianej dachu. Od géry sufit

nalezy dociepli¢ welng mineralng gr. 25cm
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MATERIALY

Izolacje termiczne z welny mineralnej:

- welna mineralna do stosowania w poddaszach i dachach ptaski o parametrach

Deklarowany wspolczynnik przewodzenia ciepta: Ap=0,04 W/mK
Obcigzenie charakterystyczne cigzarem wlasnym: 1,70-1,55 kN/m’
Naprezenie $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym dla | > 70 kPa
plyty

Naprezenie $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym dla | > 90 kPa
warstwy wierzchniej ptyty

Nasigkliwo$¢ woda przy krotkotrwaltym zanurzeniu <1,0 kN/m”
Nasigkliwos¢ woda przy dlugotrwalym zanurzeniu <3,0 kN/m”
Sita $ciskajaca pod obcigzeniem punktowym dajacym > 800N
odksztatcenia 5 mm:

Wytrzymatos$¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni > 10 kPa
Plyty gipsowo-kartonowe GKFI o gr. 12.5mm

Wilasciwosé Opis

Wspotczynnik przewodzenia ciepta: Ap=0,25/mK
Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p:

- ptyta sucha 10

- ptyta wilgotna 4

Gestos¢ objetosciowa przy grubosci ptyty 12,5mm | >816 kg/m”

Ciegzar przy grubosci ptyty 12,5mm >10,2 kg/m”
Obcigzenie niszczace przy grubosci ptyty 12,5mm

- w kierunku podtuznym > 550N

- w kierunku poprzecznym > 210N

maksymalna temperatura stosowania <50 °C

Profile stalowe

Do wykonania rusztow sufitu, oktadzin S$cian powinny by¢ stosowane ksztattowniki

zimnogiete z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku StOS wg PN-88/I-1-

84020 lub gatunku DX5ID+Z wg PN-EN 10142+Al: 1997.

Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozja powtoka

cynkowg (nanoszong ogniowo) charakteryzujaca si¢ :

- gruboscig >7um (100g/m2 lub >19 um (275g/m2) badang wg PN-EN ISO 2178: 1998

(badanie masy powtoki wg PN-EN 10142+Al: 1997),
- przyczepnoscig - brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997,

- wygladem powierzchni - bez wad wg PN-EN 10142+Al: 1997.

Ksztattowniki potrzebne do wykonania stelazu sufiitu
- Ksztattowniki profilowane U 30
- Ksztattowniki profilowane C 60
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Akcesoria stalowe

stuza do taczenia ksztaltownikdéw konstrukcji nosnej z podtozem i mi¢dzy soba:
- faczniki wzdtuzne,

- uchwyty bezposrednie dtugie,

- uchwyty bezposrednie krotkie,

- kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

- kotki szybkiego montazu,

- kotki wstrzeliwane.

Folia paroizolacyjna

Wiasciwosé Opis
Gramatura 80 g/m’

Op6r dyfuzyjny pary wodnej [m] 0,3<Sd<425
Wytrzymatos$¢ na rozrywanie > 40 N/50mm
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie wzdhuz wiokien > 120 N/50mm
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie w poprzek wtokien > 110 N/50mm
Odporno$¢ na przesigkanie wody Wi

Reakcja na ogien E

SPRZET

Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
WYKONANIE ROBOT
Projektuje si¢ wykonanie nowych sufitow podwieszanych z dwdch warstw ptyt gipsowo-
kartonowych GKFI grubosci 12,50 mm z wktadka z widkna szklanego wodo i1 ognioodporne
o odpornosci ogniowej REI 30, na ruszcie metalowym z dociepleniem z ptyt z welny
mineralnej o gr. 25cm. Wspolezynnik przenikania ciepta po wykonaniu nowych sufitow
podwieszanych i dociepleniu wynosi U= 0,189W/m2/K.
Sufit podwieszony o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gipsowo-kartonowymi
ognioodpornych GKFI grubosci 12,5mm z wktadka z wtokna szklanego wodo i ognioodporne
o odpornosci ogniowej EJ 30. Plyty gipsowo-kartonowe dla sufitu podwieszonego sa
grubosci 12,5mm o wymiarach szerokosci 1200mm i dtugosci 2000, 2500, 2600, 2700 i
3000mm. Ptyty majg odpowiadac aktualnej normie panstwowe;.
Ptyty nalezy uklada¢ na ruszcie stalowym wykonanym z blachy stalowej ocynkowanej o
ksztattach ,,U” 1 ,,C” oraz elementami laczacymi typu ES. W miejsce dozwolonych mozna
montowac na ruszcie drewnianym wykorzystujac taty 30 x 50cm i rozstawie co 600mm.
Norma PN-77/B-10122 okresla zasady prawidtowego zamocowania suchego tynku i nalezy

mocowac¢ zgodnie z tg normg sprawdzenie zgodnos$ci z projektem budowlanym, rodzaju
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zastosowanych materiatow przygotowania podtoza, prawidlowos¢ zamontowania phyt
gipsowo- kartonowych GKFI i ich wykonczenia, a na stykach, narozach i obrzezach oraz

wichrowato$ci powierzchni.

5.3.10. Stolarka okienno- drzwiowa
Istniejgce, planowane do wymiany elementy stolarki drzwiowej zdemontowac 1 odwies¢

w miejsce wskazane przez Inwestora.

Drzwi wewnetrzne projektuje si¢ jako drewniane ramiakowe kolor orzech CPL lub
réwnowazne. O$cieznice z MDF regulowane na calej szerokos$ci osciezy. szklenia w drzwiach
wewnetrznych z szyby bezpiecznej mlecznej, drzwi tazienkowe z otworami u dolu. W
niektorych drzwiach wewnetrznych zgodnie z projektem budowlanym nalezy zamontowaé
samozamykacze.

W ramach inwestycji planuje si¢ wymiang¢ stolarki okiennej w pomieszczeniach
biblioteki na okna PVC dwu lub trzyszybowe, we kolorze biatym —jak istniejace, okna
fabrycznie wykonczone, o wspotczynniku przenikania ciepta U<0,9W/m?*xK,

Drzwi zewnetrze projektuje si¢ jako aluminiowe z wkiadka termiczng okleinie
drewnopodobnej fabrycznie wykonczone, o wspotczynniku przenikania ciepta U<1,3W/m’K.

W ramach rob6t montazowych nalezy wykona¢: przygotowanie podtoza, dopasowanie i
przyciecie elementéw, wykonanie gniazd 1 panewek montazowych, wykonanie klindw,
klamer 1 hakdw montazowych, obsadzenie podokiennikéw z zamocowaniem, wyspoinowanie

1 oczyszczenie powierzchni z wykonaniem czasowych podpdr i ich rozebranie.

Uwaga! Przed zamowieniem stolarki wymiary zamieszczone w projekcie sprawdzié¢ z
rzeczywistymi!

Projekt budowlany zawiera rzuty poziome z zaznaczonymi wymiarami gldwnymi wyrobow
stolarki okiennej 1 drzwiowej oraz wykazy ilo§ciowe w projekcie i przedmiarze robot, ktory
stanowi integralng czes¢ projektu budowlanego. Projektuje si¢ wykonanie stolarki okiennej i
drzwiowej przez specjalistyczne zaktady produkujace stolarke budowlang. Stolarka okienna i
drzwiowa przeznaczona do wbudowania powinna by¢ kompletna wykonczona powloka
malarskg fabrycznie, a w przypadku drzwi oklejona réwniez okleing oszklona i wyposazona
w okucia. Stolarka okienno — drzwiowa powinna posiada¢ swiadectwa dopuszczalnosci do
stosowania w budownictwie oraz atesty migdzy innymi atest dotyczy wspotczynnika

przenikania ciepta ,,U” dla okien.
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Kontrola jako$ci wykonanej stolarki winna by¢ przeprowadzona w zakladzie
produkcyjnym. Kazdy wyrob stolarki powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace,
taczace, zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe a w razie potrzeby w samozamykacze.
Okucia powinny odpowiada¢ normom panstwowym a w przypadku braku tych norm
wymiarom okreslonym w ITB dopuszczajacych do stosowania wyrobu stolarki budowlane;j
w okucie na ktdre zostala ustanowiona norma. Okucie powinno by¢ wykonane ze stali
nierdzewnej. Stolarka powinna by¢ wbudowana w sposdb zapewniajacy prawidtowe
osadzenie I uszczelnienie w murze. Rozmieszczenie punktow zamocowania stolarki winny
by¢ dopasowane do rodzaju 1 wymiardow istniejacych otwordéw okienno-drzwiowych.
Wykonawca robdt przed zamoéwieniem stolarki okienno-drzwiowej dokona pomiarow z

natury na miejscu budowy.

5.3.11. Remont podlog.
W ramach inwestycji w projektowanych pomieszczeniach planuje si¢ wymiang

istniejacych posadzek. Po skuciu istniejacych posadzek a przed wykonaniem nowych we
wszystkich pomieszczeniach biblioteki planuje sie wykonacie wylewki samopoziomujacej,
nastepnie wykonanie posadzek z ptytek terakotowych, gresowych i wyktadzin PVC

Wylewka samopoziomujaca

PN-EN 13813:2003 CT-C16-F5
podktad na bazie cementu
Reakcja na ogien A2fl A2q
Wydzielanie substancji korozyjnych CT
Przepuszczalno$¢ wody NPD
Przepuszczalnos$¢ pary wodne;j NPD
Wytrzymatos$¢ na $ciskanie C16 (> 16 N/mm?2)
Wytrzymatos$¢ na zginanie F5 (= 5 N/mm?2)
Odpornos$¢ na $cieranie NPD
1zolacyjno$¢ akustyczna NPD
Dzwickochtonno$¢ NPD NPD
Opor cieplny NPD
Odpornos¢ chemiczna NPD NPD

Przygotowanie podtoza.

Podloze powinno by¢ suche, nosne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw
mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ podktadu, zwlaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow,
thuszczoOw, wosku, substancji bitumicznych, resztek farby. Jezeli istnieje potrzeba
zredukowania chtonno$ci podtoza nalezy stosowa¢ emulsje gruntujaca. Przed przystapieniem
do wylewania masy nalezy dodatkowo zaznaczy¢ na $cianach miejsca przebiegu istniejacych

w podkladzie dylatacji, aby przenie$¢ je pdzniej na warstwe¢ wygltadzajaca. Z uwagi na
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mozliwos¢ wyptyniecia masy, poditoze powinno mie¢ charakter wannowy - pola
technologiczne oraz otwory w podlodze nalezy zabezpieczy¢ zastawkami, np. odpowiednio
profilujac tasme¢ przylepng lub stosujgc jako uszczelnienie drewniane listwy z podsypka
suchego materiatu.

Przygotowanie masy

Mase przygotowuje si¢ poprzez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzong ilo$cia
wody 1 wymieszanie, az do uzyskania jednolitej konsystencji. Czynno$¢ t¢ nalezy wykonac
mechanicznie. Masa nadaje si¢ do uzycia po uptywie okolo 5 minut i po ponownym
wymieszaniu. Przygotowang mase¢ nalezy wykorzysta¢ w ciggu 20 minut. Zastosowanie
niewlasciwej ilosci wody do przygotowania masy prowadzi do obnizenia parametrow
wytrzymatosciowych podktadu.

Sposdb uzycia.

Prace nalezy rozpocza¢ od okre§lenia poziomu powierzchni przysziego podkiadu i
zaznaczenia go na S$cianach oraz w calym polu wylewania. Mas¢ wylewaé rgcznie,
rozpoczynajac od powierzchni przy $cianie najbardziej oddalonej od wyjscia.

Mase wylewa¢ rownoleglymi do niej pasami o szerokosci ok. 50 cm, uwazajac by nie
wchodzi¢ na wylang juz powierzchni¢. Potaczenie kolejnych partii wylewki nalezy
wykonywac¢ w czasie nie dtuzszym niz 10 minut. Jezeli szeroko$¢ pomieszczenia przekracza 6
m, to powinno si¢ je podzieli¢ zastawka technologiczng. Wylang mas¢ nalezy wstepnie
rozprowadzi¢, np. za pomoca gladkiej metalowej pacy.. Mase zaleca si¢ odpowietrzacé
walcem siatkowym lub walkiem "kolczakiem". Operacja ta dodatkowo poprawia
rozplywalno$¢ 1 ujednolica powierzchni¢ wylewki. Wigzacego juz materialu nie wolno
rozciencza¢. Wylang powierzchni¢ nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem,
bezposrednim nastonecznieniem, niska wilgotnoscig powietrza lub przeciggami. Nie wolno
dopuszcza¢ do gwattownych zmian temperatury w pomieszczeniu oraz ograniczyC jego
ogrzewanie. Tak pielegnowana powierzchnia jest bardzo twarda i mato chlonna. Czas
wysychania wylewki zalezy od grubo$ci warstwy oraz warunkéw cieplno-wilgotno$ciowych
panujacych w pomieszczeniu.

Ukladanie wykladziny Tarkett

Wyktadzina homogeniczna PCV Tarkett
- grubos¢ catkowita : 2mm
- waga calkowita : 2800g/m”
- grupa Scieralnosci wg EN-660-2 : Grupa P

- odporno$¢ na nacisk punktowy wg EN 424 : odporna
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- oddziatywanie krzesta na rolkach wg EN 425 : odporna

- klasa ogniotrwatosci wg EN 13501-1: Bgsl

- wlasciwosci antyposlizgowe wg DIN 51130 : R9

- wlasciwosci antystatyczne wg EN 1815 : >2kV

- odpornos$¢ barwy na §wiatto wg EN ISO 105-B02 : >6

- odpornos¢ chemiczna wg EN 423 : dobra odporno$¢

- odpornos¢ na rozwoj bakterii i grzybéw wg DIN EN ISO 846-A/C : odporna nie

pozwala na rozwoj

Podtoze pod wyktadzing powinno by¢ gladkie, o odpowiedniej wytrzymatosci, rowne, suche,
oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi.
W celu uzyskania jak najlepszej jakosci podtoza przy podktadach cementowych, zaleca si¢
stosowanie mas wygtadzajacych (samopoziomujacych) renomowanych producentow
przeznaczonych do stosowania pod wyktadziny elastyczne. Zaktada si¢ wykonanie masy
samopoziomujacej gr. 2-5mm. Wilgotno$¢ podloza (CM-%) nie powinna by¢ wyzsza niz
2,0%. Dobre beda zatem wszystkie te rodzaje posadzek ktore sa roéwne, posiadaja mocng
strukture, sg pozbawione rys oraz pgknie¢. Podlozg te powinny by¢ odpowiednio suche.
Posadzka musi by¢ szczelna i nie nasigkliwa. Montaz wykladzin zgodnie z fachowymi
regulami powinien odbywac si¢ w temperaturze otoczenia o wartosci okolo +18°C jak
réwniez w warunkach wilgotnos$ci wzglednej — max. 65% (idealna wilgotno$¢ to 40-60%).
Natomiast temperatura samej podtogi nie powinna by¢ nizsza niz 15°C. Do montazu
wyktadzin powinien by¢ stosowany klej dyspersyjny. Nalezy uzywaé kleju zgodnego z
zaleceniami producenta. Arkusze wykladziny nalezy taczy¢ przy pomocy sznura
spawalniczego Tarkett.
Wokot §cian pomieszczenia wykonac listwy cokotowe dopasowane do wyktadziny wysokos$¢
wywini¢cia na $ciang 10cm. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci nalezy zapoznac si¢ ze

szczegOtowy instrukcja montazu producenta wyktadzin Tarkett.

Posadzki i okladziny z ptytek gresowych i terakotowych

Planuje si¢ utozenie posadzek z ptytek terakotowych i pomieszczeniach WC, Plytki nalezy
uktada¢ na kleju wysokoelastycznym mrozoodpornym. Przed utozeniem ptytek nalezy
wykonac izolacje z foli polietylenowej ptyne;.

Plytki maja by¢ antyposlizgowe i1 kwasoodporne . Wymiary 1 kolorystyke plytek
terakotowych 1 glazury ustali¢ wczesniej z Inwestorem.

Podtoze pod oktadziny nalezy doktadnie oczys$ci¢ i zagruntowa¢ preparatem Uni- Grunt, lub
rOwnowaznym..

Do wykonania posadzek mozna przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich robot budowlanych z
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wyjatkiem malowania, ktore nalezy wykona¢ i po wykonaniu posadzki: ptytki musza by¢
utozone w poziomie na szeroko$ci spoiwo miedzy plytkami nie powinno by¢ wieksze niz /
mm. Materialy do wykonania posadzki winny posiada¢ odpowiednie normy panstwowe lub
$wiadectwa ich dopuszczenia do stosowania w budownictwie, a w przypadku zaprawy
klejowej 1 innych preparatow powinien by¢ rowniez podany sposob ich uzycia przez
producenta.

Odbioér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. W
ramach odbiorow migdzyfazowych winny by¢ przeprowadzone odbiory warstw podktadu, a
poniewaz podktad jest istniejgcy nalezy sprawdzi¢ jego wytrzymatos¢. Odbiodr koncowy robot
posadzkowych obejmuje sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowo-kosztorysowa
przez poréwnanie wykonanej posadzki z projektem i stwierdzenie wzajemnej zgodnos$ci na
podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, rownos$ci posiadanych szerokos$ci 1 prostolinijnos¢
spoin, rownomierno$¢ wykonania spadkow 1 doktadno$¢ i staranno$¢ wykonania barwa,
wzory szlif itp. Normy i $wiadectwa obowigzujace przy realizacji robot.:

- PN- 63/B-1 0145 - Posadzki z ptytek kamionkowych terakotowych, klinkierowych i
lastrykowych.

- Atest na antypos$lizgowos$¢

- Atest oceny higienicznej

- Atest ochrony przeciwpozarowej

- Ocena wyktadzin w aspekcie wymagan ochrony przed elektrycznos$cia statyczng.

5.3.12. Roboty okladzinowe
Oktadziny $Scienne

W pomieszczeniach WC i lazienek, planuje si¢ wykonanie oktadziny §cian z ptytek
glazurowanych do 2,2m wysokosci §cian.

Wymiary i kolorystyke ptytek terakoto ustali¢ wczesniej z Inwestorem.

Podtoze pod oktadziny nalezy dokladnie oczysci¢ 1 zagruntowaé preparatem, lub
réwnowaznym. Stosowac klej do ptytek wysokoelastyczny. Przestrzenie migdzy ptytkami
zaspoinowa¢ masg w kolorze uzgodnionym z Inwestorem.

Przed ulozeniem oktadzin $ciennych nalezy wykona¢ izolacje z dwusktadnikowej
zaprawy hydroizolacyjnej naroza pomieszczen o miejsca zetknigcia §cian z podtogg nalezy
zaizolowac¢ tasma uszczelniajaca.

Do wykonania oktadzin mozna przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich robot budowlanych z

wyjatkiem malowania, ktére nalezy wykona¢ i po wykonaniu okladzin.. Materiaty do
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wykonania posadzki winny posiada¢ odpowiednie normy panstwowe lub §wiadectwa ich
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, a w przypadku zaprawy klejowej i innych
preparatow powinien by¢ rowniez podany sposob ich uzycia przez producenta.

Odbidr materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowg. W
ramach odbiorow migdzyfazowych winny by¢ przeprowadzone odbiory warstw podktadu, a
poniewaz podktad jest istniejacy nalezy sprawdzi¢ jego wytrzymatos$¢. Odbidr koncowy robot
oktadzinowych obejmuje sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowo-kosztorysowa
przez porownanie wykonanych okltadzin z projektem i stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin oraz pomiaru réwnosci 1 prostolinijno$¢ spoin, doktadnos$¢ 1 starannos¢
wykonania barwa, wzory szlif itp. Normy i $wiadectwa obowigzujace przy realizacji robot.:

- PN- 63/B-1 0145 - Posadzki z ptytek kamionkowych terakotowych, klinkierowych i
lastrykowych.

- Atest na antyposlizgowos$¢

- Atest oceny higienicznej

- Atest ochrony przeciwpozarowej

5.3.13. Wygluszenia sali widowiskowej i studia nagran
W ramach inwestycji planuje si¢ wygltuszenia $cian sali widowiskowi i studia nagran poprzez

przyklejenie paneli z pianki akustycznej techniczne;.

MATERIALY

W sali widowiskowej zastosowano panele akustyczne skosowane kwadratowe prostokatne i
sze$ciokatne o grubosci Scm natomiast w studiu nagran panele gr. 10cm.

Wiasciwosci paneli

- material nie odbarwia si¢ pod wptywem promieni stonecznych

- panele wykonane ze specjalnej akustycznej pianki technicznej, ktdra nie "sypie si¢" (nie
utlenia si¢) wiec nie zagraza Twojemu zdrowiu.

- panele akustyczne charakteryzuja si¢ jednolita regularng strukturg komorkowa,

- ograniczona palnos¢, klasa E 13501-1:2010, dodatkowo samogasnacy,

- trudnozapalne zgodnie z PN-EN 1021-1:2007,

- samogasnacy zgodnie z normg MVSS 302 oraz z norma Fiat 50433; palno$¢ nie wigcej niz
100 mm/min

- atest Higieniczy: HK/B/0093/01/2017

Wymiary paneli:
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Panel kwadratowy A) - Szeroko$¢ 50cm

(B) - Dlugos¢ 50cm

(C) - Wysokos$¢ trapezu 3cm lub 8cm
(D) - Grubos¢ podstawy 2cm

(C + D) - Wysokos¢ catkowita Scm lub
10cm

Kolor — grafitowy, szary, zielony,
pomaranczowy, turkusowy

I

D

oo

Panel prostokatny

A) - Szerokos¢ 50cm
- 20$¢ 100cm
(B) - Dhugos¢ 100
- Wysoko$¢ trapezu 3cm
C (C) - Wysokos¢ 3
D I (D) - Grubos¢ podstawy 2cm
(C + D) - Wysokos¢ catkowita Scm
Kolor — grafitowy, szary, zielony,

X pomaraficzowy, turkusowy

A) - Szerokos¢ 73,3m

(B) - Dhugos¢ 100cm

(C) - Wysokos¢ trapezu 3cm

(D) - Grubos¢ podstawy 2cm
(WW) - Wysokos¢ catkowita Scm
(DB) — Dhugos¢ boku 25¢cm
Kolor — szary, zielony,

DB pomaranczowy, turkusowy

- klej montazowy

Klej montazowy przeznaczony do montazu paneli dekoracyjnych z tworzyw sztucznych, liste
wykonczeniowych, detali dekoracyjnych itp.

Konsystencja: Pasta
System utwardzania: Wysychanie fizyczne
Czas schniecia otwartego (*): Max. 10 minut (przy 20°C/65 % RH)
Cigzar wlasciwy: 1,20 g/cm3
Odporno$¢ termiczna (po wyschnigciu): od - 20°C do + 60°C
Temperatura aplikacji: od +5°C do +30°C
WYKONANIE ROBOT

Przygotowanie podloza do montazu paneli
Panele PS mozna mocowa¢ na wielu typach podlozy np. tworzywa sztuczne, szkto, ptytki,

cegla, drewno itd. Niezaleznie od typu podtoza muszg by¢ spetnione nastepujgce warunki:
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powierzchnia, na ktorg panel bedzie mocowany powinna by¢ odpowiednio przygotowana tj.
oczyszczona i odtluszczona oraz sucha, w przypadku chlonnych podlozy zaleca si¢ jego
zagruntowanie, przed montazem produkt powinien by¢ magazynowany w suchym i
zamknietym pomieszczeniu w temperaturze powyzej 0°C, najlepiej w temp. pokojowe;j,

do ogrzewania pomieszczen, w ktorych zamocowany lub sktadowany jest produkt nie nalezy
stosowac ogrzewania gazowego, naftowego itd.

Sposob klejenia

Niezaleznie od wyboru rodzaju kleju nalezy nanie$¢ go na podtoze 1 warstwe¢ spodnig panelu
Zaleca sig¢, aby nanosi¢ klej w sposob pokazany na rysunku ponizej. [lo$¢ kleju, jaka powinna

zosta¢ naniesiona wynosi od 40 do 60g na 1 m”.
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a ) S
J B S S SN SN SN SN SN SN SN NN NN SN SN SN NN SN S S S S S .-

|||||||||||||||||||||||

Sposéb nanoszenia kleju: a - klej naniesiony na podloze w postaci pasow, b — klej
naniesiony na powierzchni¢ spodnig panelu PS w tzw. ,, kopertg™.
Do przyklejenia paneli mozna zastosowa¢ takze inny rodzaj kleju niz zalecany przez
producenta. Nalezy jednak kazdorazowo sprawdzi¢ czy dany klej nie uszkadza produktu
poprzez wykonanie proby najlepiej w miejscu mato widocznym gdzie§ z rogu panelu. Za
uszkodzenia wynikte ze stosowania kleju lub innych $rodkow do montazu niz zalecane (w
tym mechanicznych), producent nie ponosi odpowiedzialnosci, a zastosowanie ich powoduje
utrate gwarancji na produkt.
Docinanie Paneli PS
Jesli zajdzie koniecznos$¢ przyciecia lub docigcia na wymiar paneli najlepiej uzy¢ do tego celu

ostrego nozyka do tapet.

5.3.14. Roboty tynkarskie
W ramach inwestycji planuje sie wykonanie tynkoéw na projektowanych, §ciankach

dzialowych, oraz na zamurowaniach, obrobienie rozku¢, tynkowanie podciagéw i biegow
schodowych.

Nowe tynki nalezy wykona¢ jako zwykte, cem.- wap. kat. III.
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Przed wykonaniem tynkow nalezy sku¢ odpadajacy tynk wykona¢ przecieranie istn. tynkow
1 miejscowe naprawy. Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe 1 okienne.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z
»Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i

twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane wodg.

Przygotowanie podlozy

Spoiny w murach ceglanych w §cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé
zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na glebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy 1 substancji thustych. Plamy z substancji tlustych mozna usung¢ przez zmycie
10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.\

Wykonywania tynkéw trojwarstwowych

Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow

wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow 1 listew kierunkowych

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie
o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o

stosunku 1:1:2.

5.3.15. Roboty malarskie
Malowanie tynkoéw i plyt g-k wykona¢ farbami emulsyjnymi, minimum dwu lub

trzykrotnie, do uzyskania jednolitego, wymaganego koloru. Kolor ustali¢ z Inwestorem.
Stosowac jasng kolorystyke. Stosowac farby zmywalne o podwyzszonej odpornosci na

uszkodzenia i szorowanie.
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Uwaga.

W czasie robot malarskich postepowac $cisle wg. zalecen producenta wybranej farby.
Malowanie tynkow wykona¢ farbami emulsyjnymi, minimum dwukrotnie, do uzyskania
jednolitego, wymaganego koloru. Kolor ustali¢ z Inwestorem.

Stosowa¢ farby parporzepuszczalne, zmywalne o podwyzszonej odpornosci na
uszkodzenia i szorowanie.

Uwaga.

W czasie robot malarskich postgpowac Scisle wg. zalecen producenta wybranej farby.
Roboty malarskie majg by¢ wykonane recznie zgodnie z instrukcjg producenta z prawidiowo
ustawionych drabin. W czasie malowania powinna by¢ powadzona kontrola mi¢dzyfazowa
dotyczaca:

- sprawdzenia jako$ci materialdw malarskich- sprawdzenia wilgotno$ci 1 przygotowania
podioza pod malowanie - sprawdzenie jakosci wykonania kolejnych powtok malarskich-
sprawdzenie temperatury W czasie malowania i schnigcia powlok.
Odbidr robdt nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robdt w terminie nie wczesniej niz po
siedmiu dniach po wykonaniu malowania.

Normy 1 $wiadectwa obowigzujace przy realizacji robot:

- PN-70/B-1 0280- Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi itp.PN-69/B-10280

- Roboty malarskie budowlane farbami lakierowymi i emaliami na spoiwach bezwodnych.
Swiadectwa ITB nr 525/84; 525/85; 565/85; 566/85.

Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewaé. W ciaggu 2 dni pomieszczenia powinny
by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢
do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C. W
czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrznie malowanych powierzchni cieptym powie-
trzem od przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie 1 dwukrotne malowanie $cian 1 sufitOw mozna wykonacé po:

catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych, catkowitym ulozeniu posadzek,

usunigciu usterek na stropach i tynkach.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac¢ farb¢ emulsyjng tego samego
rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczona woda w stosunku 1:3-5.

Wykonywania powlok malarskich
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Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywaé podloze, bez przeswitdw, plam i
odpryskéw. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu
srodkéw myjacych i dezynfekujacych. Powloki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad
powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok
bez uszkodzen, smug, plam 1 $ladow pedzla. Powloki z farb i1 lakierow olejnych 1
syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodna ze wzorcem, bez smug, zaciekow,
uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powloki powinny mie¢ jednolity
potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegolne warstwy stosowac farby

w roznych odcieniach.

5.3.16. Wykonanie pasow oddzielajacych z welny mineralnej wraz z wykonaniem
wyprawy elewacyjnej

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem pasow oddzielajacych strefy pozarowe

z welny mineralnej wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej w miejscu pasow.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z

dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.

MATERIALY

Welna mineralna

Lp. | Charakterystyka Wartosé
1. Material rdzenia Welna mineralna o wtoknach prostopadtych
2. Grubos¢ plyty [mm] 150mm
3. Wymiary ptyty [mm] 600x1000mm
4. | Ciezar [kg/m’] 24,50
5. t.aczenie plyt Krawedzie z zamkiem na zaktad 15 mm
6. | Opor cieplny [(m™K)/W] 2,75
7. Wspotczynnik absorpcji dzwigku a 0,58-0,8
8. Klasyfikacja ogniowa Euroklasa B-s1-d0 wyrob niepalny,
nierozprzestrzeniajacy ognia
9. Naprezenie $ciskajace przy 10% >0,050
odksztatceniu wzglednym [MPa]
10. | Wspoélczynnik oporu dyfuzyjnego [u] 4,0
11. | Gestos¢ [[kg/m3] 22,0
Opakowanie [m2/paleta] 9,60
Sktadowanie W pozycji poziomej, chroni¢ przed
zabrudzeniem i wilgocig; ustawia¢ na wysokos¢
najwyzej do dwoch palet
Normy, atesty PN-EN PN-EN 13168:2001, Znak CE
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| Atest higieniczny HK/B/0796/01/99

-Warstwe zbrojong stanowi zaprawa z zatopiona w niej siatkg z wtdkna szklanego SSA 1363

SM(100) lub

- Laczniki do mocowania izolacji termicznej do podtoza

Do mocowania izolacji termicznej do podioza nalezy bezwzglednie stosowac taczniki
mechaniczne z trzpieniem metalowym posiadajace dopuszczenie do

budownictwie tj. Swiadectwa Instytutu Techniki Budowlanej. Minimalna dtugo$é¢ tacznikéw

180mm.

- Zaprawa klejaca

Gestos$¢ nasypowa (suchej mieszanki)

ok. 1,43 kg/dm?

Proporcje mieszania: woda / sucha mieszanka

0,220,241/ 1 kg
5,50+6,001/25 kg

Min./max. grubo$¢ warstwy zbrojonej

4 mm /6 mm

Temperatura stosowania (podtoza i otoczenia)

od +5 °C do +30 °C

Czas dojrzewania* ok. 5 minut
Czas gotowosci do pracy™ ok. 2 godzin
Czas otwarty pracy™ min. 30 minut
Wodochtonno$¢ po 24 godzinach <0,5 kg/m2
Przyczepnos¢ do betonu > (0,25 MPa
Przyczepno$¢ do termoizolacji > (0,08 MPa

Wytrzymatos$¢ na $ciskanie wg PN-EN 1015-
11:2001+A1:2007

kategoria CS IV (> 20 N/mm?2)

Wytrzymatos$¢ na zginanie wg PN-EN 1015-
11:2001+A1:2007

> 5,5 kKN/mm2

Reakcja na ogien (w systemie z tynkami
mineralnymi i silikatowymi)

klasa A2-s2,d0

Reakcja na ogien (w systemie z tynkami
akrylowymi 1 silikonowymi)

klasa B-s1,d0

Do wykonywania wyprawy elewacyjnej przy ociepleniu $cian zewng¢trznych budynku metoda

lekka nalezy zastosowac tynk cienkowarstwowy o fakturze jak istniejacy tynk

WYKONANIE ROBOT

stosowania w

Zakres robdt obejmuje: demontaz istniejagcego docieplenia z ptyt styropianowych w miejscu
projektowanych paséw, oczyszczenie podloza w miejsc projektowanych pasow, cigcie ptyt z
welny mineralnej, przygotowanie zaprawy klejowej i przyklejanie plyt, przyklejenie siatki z
wldkna szklanego na powierzchni ptyt z wetlny mineralnej z wykonaniem warstwy z zaprawy
klejowej (przykrywajacej) wykonanie i1 rozebranie rusztowan przenosnych, przyklejenie

drugiej warstwy wzmacniajacej z siatki z wiokna szklanego, przygotowanie zaprawy
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tynkarskiej 1 pokrycie ocieplonych powierzchni cienkg powloka - wyprawa elewacyjng z

tynku mineralnego.

UWAGA.

Calosé docieplenia naleiy  wykonaé zgodnie 7 instrukcjq producenta obejmujgcq
szezegolowy zakres rzeczowy robot dociepleniowych i obejmujgcy niezbedny sprzet i
materialy do stosowania przy wykonywaniu robot.

Wspolczynnik  przenikania ciepla po dociepleniu scian zewnetrznych  wynosi
U= 0,20W/m2/K.

Dopuszcza sie zmiane materialow i technologii, oraz kolorystyki na innego producenta pod
warunkiem stosowania materialow o parametrach nie gorszych nii przedstawione, orag
wykonaniu robdot scisle wg. wytycznych producenta, oraz w jednolitym systemie.
Kolorystyka przedstawiona w niniejszej dokumentacji stanowi jedynie propozycje i moze
zosta¢ zmieniona po uprzednim uzgodnieniu jej z Inwestorem.

Warstwa zbrojona
Warstwe zbrojong stanowi siatka z wldkna szklanego, zatopiona w zaprawie klejacej. Siatka

posiada odpowiednig wytrzymatlo§¢ mechaniczng, rowny 1 trwaly splot i jest odporna na
alkalia. Do wykonania warstwy zbrojonej mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po trzech
dniach od przyklejenia plyt. Prace rozpoczynamy od przeszlifowania ewentualnych
nierownos$ci plaszczyzny plyt styropianowych. W celu zwigkszenia odpornos$ci warstwy
termoizolacji na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich narozach pionowych budynku oraz
na narozach o$ciezy drzwi i1 okien, nalezy wklei¢ aluminiowe listwy narozne. W dalszej
kolejnosci nalezy wzmocni¢ powierzchnie $cian w sgsiedztwie styku pionowych i poziomych
narozy otwordéw okiennych i drzwiowych, poprzez zatopienie w zaprawie paskéw siatki o
wymiarach ok. 20x30 cm. Paski te powinny by¢ ustawione pod katem 45° do linii
wyznaczonych przez krawedzie o$ciezy.

Wykonanie warstwy zbrojonej polega na rozprowadzeniu zaprawy rownomiernie po calej
powierzchni termoizolacji 1 wtopieniu w nig kolejnych pasoéw siatki. Wygodnie jest najpierw
wcisng¢ siatke w zaprawe jedynie w kilku punktach, a p6zniej doktadnie zatopi¢ caty pas paca
zebatg. Prawidlowo zatopiona siatka powinna by¢ catkowicie niewidoczna spod powierzchni
kleju i nie powinna bezposrednio stykac si¢ z powierzchnig ptyt. Warstwa zbrojona musi by¢
warstwg ciagla, tzn. ze kolejne pasy siatki muszg by¢ uktadane z zakladem min. 10 cm, za$ na
narozach powinien on wynosi¢ min. 15 cm. Zaktady siatki nie mogg pokrywaé si¢ ze

spoinami migdzy plytami styropianowymi. W uzasadnionych przypadkach, w czgsci
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parterowej budynku, a takze na cokotach nalezy stosowa¢ dwie warstwy siatki. Ostatnig
czynno$cig jest wygladzenie warstwy zbrojonej pacag metalowa. Staranno$¢ prac jest
szczegllnie wazna, nie tylko ze wzgledow konstrukcyjnych, ale i1 estetycznych. Jezeli po
wygtadzeniu pozostang jakie$ nierownosci, to nalezy je koniecznie zeszlifowaé, poniewaz ze
wzgledu na mata grubo$¢ wyprawy tynkarskiej (1,5 mm, 2 mm i 3 mm) moga one

uniemozliwi¢ jej prawidlowe wykonanie.

Warstwa wykonczeniowa

Warstwe wykonczeniowg systemu moze stanowi¢ tynk cienkowarstwowy lub tynk
cienkowarstwowy pomalowany farbg elewacyjna. Dobdr warstwy wykonczeniowej powinien
zosta¢ przeprowadzony migdzy innymi w oparciu o obliczenia cieplno-wilgotnosciowe
ocieplanej Sciany 1 warunki uzytkowania uktadu ociepleniowego.
Do wykonania warstwy wykonczeniowej mozna przystapi¢ po okoto trzech dniach od
nalozenia warstwy zbrojonej. Do warstwy wykonczeniowej zastosowano tynk sylikonowy o
fakturze jak istniejgcy tynk. Na warstwie zbrojonej nalezy wykona¢ podktad z farby
sylikatowej.  Zastosowanie podktadu zapobiega przedostawaniu si¢ do warstwy tynku
szlachetnego zanieczyszczen z zapraw klejacych, chroni i wzmacnia podtoze, a przede
wszystkim zwigksza przyczepnos$¢ tynku do podioza. Ponadto podktady moga stanowié
tymczasowa warstwe ochronng warstwy zbrojonej (zanim zostanie nalozony tynk) przez

okres do sze$ciu miesiecy od jej wykonania.

5.3.17. Przebudowa istniejgcej pochylni i schodow zewnetrznych

W ramach inwestycji planuje si¢ przebudowe istniejacej pochylni dal niepelnosprawnych. W
tym celu nalezy rozebra¢ nawierzchni¢ pochylni i istniejagcych schodow zewngtrznych oraz
cze$¢ scinki pochylni na poczatku na dtugosci ok. 2m. Nastepnie nalezy wykonaé betonowe
fundamenty (zgodnie z pkt. 5.3.2. Roboty betoniarskie) pod dodatkowe odcinki pochylni.

Scianki policzkowe pochylni i schodéw zewnetrznych nalezy wykona¢ z cegty klinkierowej
lub kratowki —jak istniejace $cianki na zaprawie do klinkieru, ponadto nalezy nadmurowac
istniejgce Scianki do wymaganego poziomu. Pod projektowane schody zewnetrzne do
pomieszczenia strazakow oraz pod schody przy wejsciu gtownym nalezy wykona¢ betonowg

tawe wraz z zabetonowaniem i ustawieniem obrzezy betonowych.

Wymagania dla obrzezy
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Tablica 4. Wymiary obrzezy
Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h r
On 75 6 20 3
100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3
Tablica 5. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy
Rodzaj Dopuszczalna odchylka, m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
1 +8 +12
b, h +3 +3

Tablica 6. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkos¢
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2
Wkigstos¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi w mm 2 3
Szczerby ograniczajacych powierzchnie goérne | niedopuszczalne
i uszkodzenia (Scieralne)
krawedzi i narozy ograniczajacych pozostale
powierzchnie:
liczba, max 2 2
dtugo$¢, mm, max 20 40
glebokos¢, mm, max 6 10

Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego
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Podbudowe placu zaprojektowano z kruszywa tamanego o grubosci 10cm (thuczen o frakcji O-
31,5mm). Minimalna grubo$¢ warstwy podbudowy =z thicznia nie moze by¢ po
zageszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru najwigkszych ziaren thucznia. Maksymalna
grubo$¢ warstwy podbudowy po zageszczeniu nie moze przekracza¢ 20 cm. Podbudowe o
grubosci powyzej 20 cm nalezy wykonywaé w dwoch warstwach.

Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy
uzyciu uktadarki albo rowniarki. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢
taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggneta grubo$¢ projektowana.

Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ przywalowane dwoma przej$ciami walca
statycznego, gtadkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczanie
podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé si¢ od krawedzi i stopniowo
przesuwac si¢ pasami podtuznymi, czgsciowo nakladajacymi si¢ w kierunku osi jezdni.
Zaggszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ si¢ od
dolnej krawedzi i1 przesuwaé si¢ pasami podtuznymi, czesciowo nakltadajagcymi sig, w
kierunku jej gérnej krawedzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywalowaniu kruszywa
grubego nalezy roztozy¢ kruszywo drobne w réwnej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa
grubego. Do zageszczania nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co
najmniej 18 kN/m, albo plytowa zaggszczarka wibracyjna o nacisku jednostkowym co
najmniej 16 kN/m”. Grubo$¢ warstwy luznego kruszywa drobnego powinna byé taka, aby
wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaly wypetnione kruszywem drobnym.
Jezeli to konieczne, operacje rozktadania i wwibrowywanie kruszywa drobnego nalezy
powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrowaé warstwe kruszywa
grubego. Po zageszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego nalezy usung¢ z podbudowy
szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawatly nad powierzchni¢ od 3 do 6 mm.

Nastepnie warstwa powinna by¢ przywalowana walcem statycznym gladkim o nacisku
jednostkowym nie mniejszym niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu doggszczenia
kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania..

Wykonanie podsypki piaskowej

Pod podbudowg zaprojektowano warstweg podsypkowa  profilujgca pochylni¢ i schody z
piasku stabilizowanego cementem o gr. 10cm. Podsypke wykona¢ z piasku $rednio lub
gruboziarnistego, grubosci 10 do 31cm po zageszczeniu. Podsypka piaskowa powinna by¢
zageszcezona do uzyskania odpowiedniego wskaznika zageszczenia.

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubos$ci, przy uzyciu

réwniarki, z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubo$é
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roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu osiggni¢to
grubos¢ projektowana.

W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zaggszczeniem
wymieni¢ kruszywo na material o odpowiednich wtasciwosciach. Natychmiast po koncowym
wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nalezy przystapi¢ do jej zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i
stopniowo przesuwa¢ pasami podtuznymi cze$ciowo naktadajacymi si¢, w kierunku jej osi.
Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i
przesuwac pasami podtuznymi cze¢sciowo naktadajacymi si¢, w kierunku jej gornej krawedzi.

Nierownosci lub zaglebienia powstate w czasie zaggszczania powinny by¢ wyrownywane
na biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materialu, az do
otrzymania rownej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odcinajgca 1 odsgczajaca powinna by¢
zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggnig¢cia wskaznika zageszczenia nie mniejszego
od 1,0 wedlug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1].
Wskaznik zaggszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstw¢ odsaczajaca lub
odcinajaca, uniemozliwia przeprowadzenie badania zaggszczenia wedlug normalnej préby
Proctora, kontrole zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy
okresli¢ pierwotny 1 wtérny modut odksztalcenia warstwy wedlug BN-64/8931-02 [6].
Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotno§¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotno$ci
optymalnej z tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢
kruszywa jest wyzsza od wilgotnos$ci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i
napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnos$ci
optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong ilo$cig wody i rOwnomiernie wymieszac.

Ukladanie kostki brukowej

Kostke uktada si¢ na podsypce piaskowej gr. 3cm w taki sposob, aby szczeliny migdzy
kostkami wynosily od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej
niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nast¢pnie zamie$¢
powierzchni¢ ulozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych

1 przystapi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania ulozonej nawierzchni z kostek brukowych
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stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed
uszkodzeniem 1 zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawegdzi powierzchni
ubijanej w kierunku $rodka i1 jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do
zageszezania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnig.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz
oddana do ruchu. Kostk¢ brukowa nalezy utozy¢ wedlug wzoru zgodnego z planem
zagospodarowania terenu dokumentacji projektowe;.

Po zakonczeniu robot na placu nalezy rozstawi¢ fawki, kosze nasmieci, donice z zielenig.

5.3.18. Pochwyty i balustrady schodowe
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru balustrad porgczy i1 pochwytow stalowych ze stali nierdzewnej

polerowane;j.
OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z

dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.

MATERIALY
Wymagania ogodlne
- Wszelkie materialy do wykonywania balustrad porgczy i pochwytdéw powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub §wiadectwach ITB dopuszczajacych dany
material do powszechnego stosowania w budownictwie.
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie montazu
balustrad stalowych, w tym:

— wykonanie stalowych, balustrad klatek schodowych, schodow zewnetrznych,

— podjazdu na wozki inwalidzkie.
Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnos$nie wiasciwosci materiatow
wykorzystywanych do powyzszych robdt, wymagan w zakresie robdt przygotowawczych i
zasadniczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbiorow.
Balustrady
Balustrady wewnetrzne 1 zewnetrzne nalezy wykona¢ ze stali nierdzewnej polerowanej

gatunek 304.
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1. Balustrady przy schodowych. Stupki i por¢cze z rury o srednicy 40 mm, stupki mocowane

od gory stopni, wypetienia poziome 2 sztuki z rury o $rednicy 25mm, wypelnienia pionowe
w rozstawie co max 120mm z rury o $rednicy 16mm.

FEysunek techmezny balustrad klatek schodowych
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2. Balustrady zewnetrzne na schodach zewngtrznych. Stupki i porgcze z rury o $rednicy
40mm, wypehienia poziome 7 sztuk spawane do boku stupkéw z rury o $rednicy 16mm,

stupki mocowane od powierzchni bocznej elementu no$nego przez przyspawanie.

9508,
T i

1200, & A 200,80

—

od E.w
ohd,

3. Balustrada podjazdu dla niepelnosprawnych — stupki 1 podwdjne porecze z rury o $rednicy

40 mm, wypelnienie zabezpieczajace przed wyjechaniem wozka pod porgcza z rury o

$rednicy 16 mm.
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WYKONANIE ROBOT
— Przed przystapieniem do wykonania balustrad nalezy doktadnie sprawdzi¢ wymiary i
geometri¢ klatek schodowych. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci w wykonaniu w

stosunku do projektu, nalezy, w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru i dostawcg elementow,

dokona¢ adaptacji projektu balustrad.
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— Przy przemieszczaniu elementow metalowych przeznaczonych do osadzenia w elementach
budynku nie wolno wyrzadza¢ szkod w pracach juz wykonanych.
— Prace pomocnicze zwigzanie z wbudowaniem, osadzaniem i1 montazem wyrobow
metalowych nalezy przygotowa¢ w taki sposob, aby bylo zapewnione bezpieczenstwo i
higiena pracy o0sob, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

— Nalezy zatwierdzi¢ sposob wykonczenia elementow §lusarskich;

Warunki przystapienia do robot
Przed przystgpieniem do montazu elementdéw $lusarskich niezbgdne jest:

— przedstawienie do akceptacji probki balustrad z pochwytem,

— sporzadzenie rysunkéw warsztatowych z niezbednymi obliczeniami i przedstawienie ich do

akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

Montaz balustrad z pochwytami

Balustrady metalowe w klatkach schodowych.

— Wszystkie elementy mocujace dostarczone beda przez producenta balustrad.

— Wszystkie elementy niezbedne do wykonania i zainstalowania balustrad i pochwytow
zostang uj¢te w cenie.

— Balustrady dostarczone beda na plac budowy w formie wykonczonych zestawoéw gotowych
do zamontowania w klatkach schodowych.

— Wymiary poszczeg6lnych elementéw balustrad z pochwytami zgodne z rysunkami rzutow 1

przekrojow.
— Balustrady powinny by¢ osadzane zgodnie z dokumentacja techniczng, rysunkami

technicznymi i instrukcja producenta, zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

5.3.19. Montaz platformy schodowej
W ramach inwestycji planuje si¢ montaz platformy schodowej z torem krzywoliniowym na

schodach wewnetrznych.

URZADZENIA
Platforma przyschodowa do transportu oséb niepelnosprawnych na woézkach inwalidzkich,

montowana przy schodach wewnetrznych.

- platforma schodowa dla 0s6b niepetnosprawnych z wysokiej jakosci stali nierdzewnej,
- automatycznie otwierana,

- shupki toru jezdnego ze stali nierdzewnej, pochwyt i balustrady na wys. 1,1 m ze stali

nierdzewnej,
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- sterowanie z platformy przyciskowe,

- blokada kluczykowa,

- podloga antyposlizgowa,

- barierki zabezpieczajace przed zjechaniem woézka.

Platforma musi posiada¢ certyfikaty 1 dopuszczenie polskiego Urzedu Dozoru Technicznego.
Wykonawca winien przygotowaé dokumentacj¢ i uzyska¢ pozwolenie Urzgdu Dozoru
Technicznego do eksploatacji. Dostarczone na budowe urzadzenie musi by¢ sprawdzone pod
wzgledem jakosci, wymiarow, itp. Zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w ww. parametrach
technicznych 1 dokumentacji projektowej. Kazdy element dostarczony na budowe podlega
odbiorowi pod wzgledem:

- jako$ci urzadzenia

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa,

- zgodnosci z certyfikatami 1 atestami. Odbior urzadzenie potwierdza Inspektor Nadzoru na
pismie. Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producentéw. Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach
zamknietych. Stosowaé tylko urzadzenia sprawdzone, posiadajace stosowne certyfikaty i
atesty stanowigce kompleksowe rozwigzania systemowe.

Dane techniczne platformy

Minimalna Szerokos$¢ schodow 0,97m
Dopuszczalny kat nachylenia biegu schodowego od 7 do 50°
Minimalne wymiary tory 100mm
Minimalne wymiary ze ztozonym podestem 370mm
Wymiary podestu 830x700mm
Udzwig w przypadku kata nachylenia do 45° 300 kg
Udzwig w powyzej kata nachylenia 45° 200kg
Predkos¢ Sm/min.
TRANSPORT

Urzadzenie nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi. Elementy do transportu
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Element
urzadzenia nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig przesuwania si¢ lub utratg statecznosci podczas transportu.
Jezeli dlugo$¢ przewozonych elementéw jest wigksza niz dlugo$¢ samochodu, to wielkos¢
nawisu nie moze przekroczy¢l m. Przy zatadunku i wyladunku oraz przewozie na $rodkach

transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow obowigzujacych w transporcie drogowym.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportowych, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ i wlasciwos¢ przewozonych elementow urzadzenia. Przy
ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spelnia¢ wymagania przepisow

ruchu drogowego.

WYKONANIE ROBOT
Przed montazem elementéw urzadzenia nalezy sprawdzi¢ dokladno$¢ ich wykonania.

Elementy urzadzenia winny by¢ wolne od wad powierzchniowych np. peknie¢, rys,
odpryskow itp. Elementy urzadzenia nalezy skompletowaé¢ i zamontowaé zgodnie z
dokumentacjg projektowg 1 instrukcja producenta. Tory jezdne nalezy montowa¢ do stopni
schodow na stupkach. Przed trwalym zamocowaniem nalezy dokona¢ precyzyjnych
pomiarow w celu ustawienia elementéw w pionie i poziomie. Elementy wsporcze urzadzenia
winny by¢ trwale zakotwione. Urzadzenie nalezy podiaczyé przytaczem kablowym do
istniejgcej instalacji elektrycznej w miejscu uzgodnionym z inspektorem nadzoru. Nalezy
zamontowa¢ instalacje ochronng uziemiajacg urzadzenia. Po zmontowaniu elementy
doktadnie sprawdzi¢ pod wzglgdem dziatania z wykonaniem prob jakosSciowych,
odbiorowych, z wykonaniem badan i pomiarow instalacji elektrycznej przylaczeniowej i
uziemiajacej. Odbioru urzadzenia winien dokona¢ Urzad Dozoru Technicznego

Roboty nalezy wykonywaé¢ przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narze¢dzi, ktére nie powoduja niekorzystnego wptywu na

jako$¢ montazu urzadzenia i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Kontrola i zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robot jest takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatlozong jako$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole oraz jakos¢
materialdow. Wykonawca musi przeprowadzaé¢ pomiary, proby z czestotliwo$cia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji robot
oraz warunkami technicznymi wykonania i1 obioru robot budowlano — montazowych.
Minimalne wymagania co do zakresu prob i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w normach i
wytycznych.

Pomiary 1 proby musza by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy

normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub inne
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procedury akceptowane przez Zamawiajacego. Po wykonaniu pomiaru i préb wykonawca

przedstawi na pismie ich wyniki Zamawiajacemu.

6.2 Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm i Norm Zharmonizowanych art. 30
Ustawy Prawo zaméwien Publicznych, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i
dokumentow technicznych, - Deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskag Norma
lub

- Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg
objete certyfikacja okreslong powyzej i ktore spetniaja wymogi specyfikacji. W przypadku
materiatéw dla ktérych w/w dokumenty nie s3 wymagane, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiada¢ dokumenty okreslajace w sposob jednoznaczny ich cechy. Produkty
przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek
materiaty, ktore nie speiniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.3 Dokument budowy.

Dziennik Budowy — jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego 1
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Zatagczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢
oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i1 opatrzone datg i podpisem kierownika Budowy i
Zamawiajacego. Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

- datg przekazania Wykonawcy placu budowy,

- termin rozpoczgcia 1 zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

- przebieg robot w formie istotnych informacji, uwagi i zalecenia Zamawiajacego,

- daty 1 przyczyny przerw w robotach i1 wstrzymania robot,

- zgloszenia 1 daty odbiordw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i
koncowych,

- odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace jako$ci materiatow,

- inne informacje istotne dla przebiegu robot,
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Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢
przedtozone Zamawiajacemu do ustosunkowania si¢. Decyzje Zamawiajacego wpisane do
Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Dokumenty budowy takie jak: protokoty przekazania placu budowy, umowy
cywilnoprawne z osobami trzecimi 1 inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe,
protokoty odbioru robét, protokoty z odbytych narad i ustalen powinny by¢ przechowywane
na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie jakiegokolwiek
dokumentu budowy powoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposob przewidziany

prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Obmiar robdt bedzie kazdorazowo wykonywany przez Wykonawce robot i powinien by¢
przeprowadzony zgodnie z obowigzujgcymi zasadami zaro6wno na etapie wykonywania jak 1
po zakonczeniu wykonania elementu robot stanowigcych odrebng catos¢. Obmiar robot
kazdorazowo podlega sprawdzeniu przez Zamawiajacego w celu ewentualnego naniesieniu

poprawek, zgodnego ze stanem rzeczywistym.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1 Ogolne zasady odbioru robot budowlanych.

Odbidr robot nastepowat bedzie po zgloszeniu Zamawiajacemu przez Wykonawcee gotowosci
do odbioru. Polegal bedzie na sprawdzeniu kompletnosci dokumentéw z préb oraz pomiarow
wymaganych przez obowigzujace normy 1 przepisy oraz sprawdzeniu kazdej wykonanej
roboty. W przypadkach w ktorych wymagany jest przy odbiorze udziat przedstawiciela

dostawcy poszczegolnych medidw czy urzadzen, odbior musi odbywac si¢ przy ich udziale.

8.2 Rodzaje odbiorow robot:

W  zalezno$ci od wustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:
a) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbior czgsciowy,

¢) odbior koncowy,

d) odbior pogwarancyjny,
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8.2.1 Odbior robét zanikajacych.

Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakoS$ci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on
dokonywany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru dokonuje Zamawiajgcy. Gotowos¢ zglasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem
Zamawiajacego. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie lecz nie pozniej niz w
ciggu trzech dni od daty wpisu do Dziennika Budowy i1 powiadamia o tym fakcie
Zamawiajacego. Jako$¢ 1 ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu Zamawiajacy na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji ze specyfikacja techniczng robot i uprzednimi ustaleniami. W przypadku
stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan Zamawiajacy ustala zakres robot
poprawkowych lub podejmuje decyzje odnosnie korekt i zmian. Przy ocenie odchylen i
podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w
dokumentach umownych.

8.2.2 Odbior czesciowy.

Odbidr czegsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych czesci robot. Odbioru
czgSciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt przy

zastosowaniu uproszczonych procedur odbiorowych. Odbioru dokonuje Zamawiajacy.

8.2.3 Odbior koncowy.

Odbidr koncowy robdt polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jako$ci i wartosci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do
odbioru koncowego powinna by¢ stwierdzona przez Kierownika Budowy opisem do
dziennika Budowy =z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Zamawiajacego. Odbior koncowy powinien nastapi¢ w terminach ustalonych w warunkach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia robodt i przyjecia
dokumentow odbiorowych. Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokonuje ich oceny jakosci na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i
pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci robdt ze specyfikacja techniczng. W toku odbioru
koncowego komisja zapoznaje si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajagcych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w okresie wykonywania robot

uzupetniajacych 1 poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot
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poprawkowych lub uzupetiajacych, komisja przerywa swoje czynnos$ci 1 ustala nowy termin
odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ robot w
poszczegolnych elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji
technicznej 1 specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potragcen. Dokumenty odbioru
koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokot odbioru robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- Dziennik Budowy

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow

zgodnych z programem zapewnienia jakosci 1 specyfikacja techniczng.

8.2.4 Odbior pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuni¢ciem

wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancji.

Odbioér pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej robot z

uwzglednieniem zasad opisanych przy odbiorze koncowym.
9. PODSTAWA ROZLICZANIA ROBOT

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i w przedmiarze robot.
Dla robot podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce 1

przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy.

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow. Wymagania i obliczenia.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne . piaski do zapraw budowlanych.

PN-88/B-30005 Cement portlandzki CP 35 bez dodatkow

PN-92/B-85010 Tkaniny szklane

PN-EN 13163:2004/AC:2006 Ptyty styropianowe.

BN-75/6753-02 Kit budowlany trwale plastyczny.

Swiadectwo ITB nr 530/94 Metoda lekka . Ocieplenie §cian zewnetrznych budynkow.
PN-99/B-02025 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkow

mieszkalnych 1 uzytecznos$ci publicznej
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PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznos$ci publicznej

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo — Temperatury obliczeniowe zewng¢trzne

PN-83/B-02402 Ogrzewnictwo — Temperatury ogrzewanych pomieszczen

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre$lenia.
PN-83/Z-083000 Ochrona pracy. Procesy produkcyjne. Ogdlne wymagania bezpieczenstwa.
PN-N-18001:1999 Systemy zarzadzania bezpieczenstwem 1 higieng pracy. Wymagania.

10.2 Inne dokumenty, instrukcje i przepisy.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z
2003 roku z pézniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz. U Nr 92 poz. 881 z dnia
30 kwietnia 2004 r.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdéwien publicznych (dz. U. Z 2004 r. Nr 19,
poz. 177 z p6zniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. W sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Z 2004 r., Nr 202,
poz. 2072 + zmiana Dz. U. Z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. Zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, Wydawnictwo Arkady
Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnos$ci, wymagan jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodno$ci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.

U. Nr 195. poz. 2011)
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
(Dz. U. 22003 r., Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyroboéw
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajace dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108 poz.953).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r. Nr 71 poz.838 z
pOZniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401)
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