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Przedmiar robót

Kosztorys

Data: 24.02.2022
Budowa: Przebudowa budynku świetlico remizy w Sułowie z dostosowaniem 

go do nowej funkcji biblioteki.
Jednostka ewid.: Sułów
Obręb ewid.: Sułów
Numery działek ewid.: 413/6

Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
31524000-5  Oprawy oświetleniowe sufitowe lub ścienne
45311100-1  Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

Obiekt: Sala spotkań
Zamawiający: Gminna Biblioteka Publiczna im. Feliksy Poździk w Sułowie

Sułów 143, 22-418 Sułów
Jednostka opracowująca kosztorys:
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Kosztorys

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Charakterystyka robót
- instalacje elektryczne wewnętrzne,
- rozdzielnica elektryczna bezpiecznikowa,
- instalacja oświetlenia podstawowego,
- instalacja oświetlenia awaryjnego,
- prowadzenie instalacji elektrycznych
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Kosztorys

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

1 Rozdzielnica bezpiecznikowa
1.1 KNNR 5/1209/12 (1)

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w betonie, długość przebicia do 40·cm, Fi·25·mm 1 otwór
1.2 KNNR 5/101/1 (1)

Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże betonowe, Fi·16 6 m
1.3 KNNR 5/201/5

Przewody izolowane 1-żyłowe wciągane do rur, 16·mm2 6 m
1.4 BO 12/367/1

Mechaniczne wykucie wnęk w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej, wnęka głębokości do 1/2 
cegły 0,1 m3

1.5 KNNR 5/404/1
Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 10·kg 1 szt

1.6 KNNR 5/407/4 (1)
Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy, 3-biegunowy - rozłącznik 1 szt

1.7 KNNR 5/407/2
Osprzęt modułowy w rozdzielnicach - ochronnik przepięciowy 1 szt

1.8 KNNR 5/407/2
Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 3 biegunowy - kontrolka faz 1 szt

1.9 KNNR 5/407/4 (2)
Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy, 4-biegunowy 1 szt

1.10 KNNR 5/407/1
Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy 2 szt

1.11 KNNR 5/407/1
Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy - istn. 8 szt

1.12 KNNR 5/1301/2
Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy 1 pomiar

1.13 KNNR 5/1304/5
Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność zerowania, pomiar 
pierwszy 1 szt

2 Oświetlenie sala spotkań
2.1 KNNR 5/1209/12 (1)

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w betonie, długość przebicia do 40·cm, Fi·25·mm 2 otwór
2.2 KNNR 5/1209/1 (1)

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w gazobetonie, długość przebicia do 15·cm, Fi·25·mm 2 otwór
2.3 KNNR 5/1207/1

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47·mm, bruzdy dla przewodów wtynkowych, w cegle 28 m
2.4 KNNR 5/301/2

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, kołki plastikowe osadzane w cegle 35 szt
2.5 KNNR 5/205/1

Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5·mm2 42 m
2.6 KNNR 5/1208/2

Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50·mm + zaprawki po zdemontowanych lampach 28 m
2.7 KNNR 3/605/1

Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną dwukrotnie - zaprawione bruzdy 8 m2
2.8 KNNR 5/102/1

Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże betonowe, do Fi 19·mm 4 m
2.9 KNNR 5/203/1

Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5·mm2 4 m
2.10 KNNR 5/302/1

Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi·60, pojedyncze 4 szt
2.11 KNNR 5/306/2 (1)

Łącznik pt 10A, 250V 1-biegunowy nf 501 3 szt
2.12 KNNR 5/306/3

Łącznik pt w puszce instalacyjnej - świecznikowy 1 szt
2.13 KNNR 5/502/2

Oprawy oświetleniowe LED  nr 2 1 kpl
2.14 KNNR 5/502/2

Oprawy oświetleniowe LED  nr 4 2 kpl
2.15 KNNR 5/502/2

Oprawy oświetleniowe LED  nr 5 1 kpl
2.16 KNNR 5/502/2

Oprawy oświetleniowe LED  nr 6 6 kpl
2.17 KNNR 5/502/2

Oprawy oświetleniowe LED  nr 7 2 kpl
2.18 KNNR 5/502/2

Oprawy oświetleniowe LED  nr 17 1 kpl
2.19 KNNR 5/1203/8

Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód kabelkowy do 2,5·mm2 17 szt
2.20 KNNR 5/1301/1

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy 1 pomiar
2.21 KNNR 5/1305/1

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba pierwsza 1 próba
2.22 KNNR 5/1305/2

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba każda następna 12 próba
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Kosztorys

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
2.23 KNNR 5/1304/5

Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność zerowania, pomiar 
pierwszy 1 szt

2.24 KNNR 5/1304/6
Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność zerowania, pomiar każdy 
następny 12 szt

2.25 KNNRW 9/1201/2
Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz, na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy 3 punkt

2.26 KNNRW 9/1201/3
Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz, na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny 
pomiar w pomieszczeniu 24 punkt

3 Zasilanie gniazd 230V sala spotkań
3.1 KNNR 5/1209/12 (1)

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w betonie, długość przebicia do 40·cm, Fi·25·mm 2 otwór
3.2 KNNR 5/1207/1

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47·mm, bruzdy dla przewodów wtynkowych, w cegle 15 m
3.3 KNNR 5/205/4

Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na betonie, przekrój do 7,5·mm2 37 m
3.4 KNNR 5/301/2

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, kołki plastikowe osadzane w cegle 35 szt
3.5 KNNR 5/1208/2

Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50·mm 15 m
3.6 KNNR 3/605/1

Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną dwukrotnie - zaprawione bruzdy 6 m2
3.7 KNNR 5/302/1

Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi·60, pojedyncze 3 szt
3.8 KNNR 5/308/1

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5·mm2 końcowe 3 szt
3.9 KNNR 5/1203/8

Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód kabelkowy do 2,5·mm2 3 szt
3.10 KNNR 5/1301/1

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy 1 pomiar
3.11 KNNR 5/1305/1

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba pierwsza 1 próba
3.12 KNNR 5/1305/2

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba każda następna 2 próba
3.13 KNNR 5/1304/5

Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność zerowania, pomiar 
pierwszy 1 szt

3.14 KNNR 5/1304/6
Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność zerowania, pomiar każdy 
następny 2 szt
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Kosztorys

Przedmiar robót

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

1 Rozdzielnica bezpiecznikowa
1.1 KNNR 5/1209/12 (1)

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w betonie, długość przebicia do 40·cm, Fi·25·mm otwór 1
1.2 KNNR 5/101/1 (1)

Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże betonowe, Fi·16 m 6
1.3 KNNR 5/201/5

Przewody izolowane 1-żyłowe wciągane do rur, 16·mm2 m 6
1.4 BO 12/367/1

Mechaniczne wykucie wnęk w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej, 
wnęka głębokości do 1/2 cegły m3 0,1

1.5 KNNR 5/404/1
Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 10·kg szt 1

1.6 KNNR 5/407/4 (1)
Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy, 3-biegunowy - 
rozłącznik szt 1

1.7 KNNR 5/407/2
Osprzęt modułowy w rozdzielnicach - ochronnik przepięciowy szt 1

1.8 KNNR 5/407/2
Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 3 biegunowy - kontrolka faz szt 1

1.9 KNNR 5/407/4 (2)
Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy, 4-biegunowy szt 1

1.10 KNNR 5/407/1
Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy szt 2

1.11 KNNR 5/407/1
Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy - istn. szt 8

1.12 KNNR 5/1301/2
Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy pomiar 1

1.13 KNNR 5/1304/5
Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność 
zerowania, pomiar pierwszy szt 1

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Rozdzielnica bezpiecznikowa
2 Oświetlenie sala spotkań
2.1 KNNR 5/1209/12 (1)

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w betonie, długość przebicia do 40·cm, Fi·25·mm otwór 2
2.2 KNNR 5/1209/1 (1)

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w gazobetonie, długość przebicia do 15·cm, Fi·25·mm otwór 2
2.3 KNNR 5/1207/1

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47·mm, bruzdy dla przewodów 
wtynkowych, w cegle m 28

2.4 KNNR 5/301/2
Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, kołki plastikowe osadzane w cegle szt 35

2.5 KNNR 5/205/1
Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój 
do 7,5·mm2 m 42

2.6 KNNR 5/1208/2
Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50·mm + zaprawki po zdemontowanych lampach m 28

2.7 KNNR 3/605/1
Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną dwukrotnie - 
zaprawione bruzdy m2 8

2.8 KNNR 5/102/1
Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże betonowe, do Fi 
19·mm m 4

2.9 KNNR 5/203/1
Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5·mm2 m 4

2.10 KNNR 5/302/1
Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi·60, pojedyncze szt 4

2.11 KNNR 5/306/2 (1)
Łącznik pt 10A, 250V 1-biegunowy nf 501 szt 3

2.12 KNNR 5/306/3
Łącznik pt w puszce instalacyjnej - świecznikowy szt 1

2.13 KNNR 5/502/2
Oprawy oświetleniowe LED  nr 2 kpl 1

2.14 KNNR 5/502/2
Oprawy oświetleniowe LED  nr 4 kpl 2

2.15 KNNR 5/502/2
Oprawy oświetleniowe LED  nr 5 kpl 1

2.16 KNNR 5/502/2
Oprawy oświetleniowe LED  nr 6 kpl 6

2.17 KNNR 5/502/2
Oprawy oświetleniowe LED  nr 7 kpl 2

2.18 KNNR 5/502/2
Oprawy oświetleniowe LED  nr 17 kpl 1
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Kosztorys

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

2.19 KNNR 5/1203/8
Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód kabelkowy do 2,5·mm2 szt 17

2.20 KNNR 5/1301/1
Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy pomiar 1

2.21 KNNR 5/1305/1
Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, 
próba pierwsza próba 1

2.22 KNNR 5/1305/2
Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, 
próba każda następna próba 12

2.23 KNNR 5/1304/5
Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność 
zerowania, pomiar pierwszy szt 1

2.24 KNNR 5/1304/6
Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność 
zerowania, pomiar każdy następny szt 12

2.25 KNNRW 9/1201/2
Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz, na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny 
roboczej - pomiar pierwszy punkt 3

2.26 KNNRW 9/1201/3
Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz, na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny 
roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu punkt 24

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Oświetlenie sala spotkań
3 Zasilanie gniazd 230V sala spotkań
3.1 KNNR 5/1209/12 (1)

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w betonie, długość przebicia do 40·cm, Fi·25·mm otwór 2
3.2 KNNR 5/1207/1

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47·mm, bruzdy dla przewodów 
wtynkowych, w cegle m 15

3.3 KNNR 5/205/4
Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na betonie, przekrój do 7,5·mm2 m 37

3.4 KNNR 5/301/2
Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, kołki plastikowe osadzane w cegle szt 35

3.5 KNNR 5/1208/2
Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50·mm m 15

3.6 KNNR 3/605/1
Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną dwukrotnie - 
zaprawione bruzdy m2 6

3.7 KNNR 5/302/1
Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi·60, pojedyncze szt 3

3.8 KNNR 5/308/1
Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5·mm2 końcowe szt 3

3.9 KNNR 5/1203/8
Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód kabelkowy do 2,5·mm2 szt 3

3.10 KNNR 5/1301/1
Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy pomiar 1

3.11 KNNR 5/1305/1
Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, 
próba pierwsza próba 1

3.12 KNNR 5/1305/2
Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, 
próba każda następna próba 2

3.13 KNNR 5/1304/5
Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność 
zerowania, pomiar pierwszy szt 1

3.14 KNNR 5/1304/6
Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność 
zerowania, pomiar każdy następny szt 2

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Zasilanie gniazd 230V sala spotkań

Podsumowanie kosztorysu Razem
Razem

Wartość kosztorysu netto:
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Kosztorys

Spis kalkulacji szczegółowych 

Opis pozycji
wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość jedn.

R M S

1 Rozdzielnica bezpiecznikowa
1.1 Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w betonie, długość przebicia do 40·cm, Fi·25·mm

1 otwór
Robotnicy r-g 1,87 1,87000
1.2 Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże betonowe, Fi·16

1 m
Robotnicy r-g 0,111 0,11100
Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RS 16 m 1,04 1,04000
Złączka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych z tworzyw sztucznych ZCL16 szt 0,41 0,41000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
1.3 Przewody izolowane 1-żyłowe wciągane do rur, 16·mm2

1 m
Robotnicy r-g 0,032 0,03200
Przewód LgY 450/750V 1x16·mm2 m 1,04 1,04000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
1.4 Mechaniczne wykucie wnęk w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej, wnęka głębokości do 1/2 cegły

1,0 m3
Robotnicy grupa I r-g 6,4 6,40000
Elektronarzędzia m-g 6,1 6,10000
1.5 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 10·kg

1 szt
Robotnicy r-g 2,63 2,63000
Rozdzielnica wnękowa min. 36 moduły szt 1 1,00000
1.6 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy, 3-biegunowy - rozłącznik

1 szt
Robotnicy r-g 0,34 0,34000
Rozłącznik 3P 63A kpl 1 1,00000
1.7 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach - ochronnik przepięciowy

1 szt
Robotnicy r-g 0,26 0,26000
kl. T1+T2, Iimp=12,5kA, In=25kA, Up<=1,5kV, TN-S szt 1 1,00000
1.8 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 3 biegunowy - kontrolka faz

1 szt
Robotnicy r-g 0,26 0,26000
Kontrolka świetlna faz szt 1 1,00000
1.9 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy, 4-biegunowy

1 szt
Robotnicy r-g 0,34 0,34000
Wyłącznik różnicowo-prądowy, 4-biegunowy 40A/30mA typ AC szt 1 1,00000
1.10 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy

1 szt
Robotnicy r-g 0,18 0,18000
Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy B16A szt 0,5 0,50000
Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy B10A szt 0,5 0,50000
1.11 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy - istn.

1 szt
Robotnicy r-g 0,18 0,18000
1.12 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy

1 pomiar
Robotnicy r-g 1,76 1,76000
1.13 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność zerowania, pomiar pierwszy

1 szt
Robotnicy r-g 0,5 0,50000
2 Oświetlenie sala spotkań
2.1 Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w betonie, długość przebicia do 40·cm, Fi·25·mm

1 otwór
Robotnicy r-g 1,87 1,87000
2.2 Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w gazobetonie, długość przebicia do 15·cm, Fi·25·mm

1 otwór
Robotnicy r-g 0,0473 0,04730
2.3 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47·mm, bruzdy dla przewodów wtynkowych, w cegle

1 m
Robotnicy r-g 0,0798 0,07980
2.4 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, kołki plastikowe osadzane w cegle

1 szt
Robotnicy r-g 0,109 0,10900
Kołki rozporowe plastykowe szt 2 2,00000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
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2.5 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5·mm2
1 m

Robotnicy r-g 0,0546 0,05460
Przewód 450/750V 3x1,5·mm2 (B2ca-s1b,d1,a1) (M= 1,040) m 0,30952 0,32190
Przewód 450/750V 3x1,5·mm2 (Dca-s2, d1, a3) (M= 1,040) m 0,69048 0,71810
Materiały inne (Materiały) % 2,5
2.6 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50·mm + zaprawki po zdemontowanych lampach

1 m
Robotnicy r-g 0,0525 0,05250
Materiały inne (Materiały) % 2,5
2.7 Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną dwukrotnie - zaprawione bruzdy

1 m2
Robotnicy r-g 0,122 0,12200
Farba do malowania bruzd (kolorystyka zgodna z pomiesczeniami) kg 0,028 0,02800
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0004 0,00040
Materiały inne (Materiały) % 2
2.8 Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże betonowe, do Fi 19·mm

1 m
Robotnicy r-g 0,0861 0,08610
Rura elektroinstalacyjna PVC karbowana RVKLn 18·mm m 1,04 1,04000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
2.9 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5·mm2

1 m
Robotnicy r-g 0,0352 0,03520
Przewód 450/750V 3x1,5·mm2 (Dca-s2, d1, a3) m 1,04 1,04000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
2.10 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi·60, pojedyncze

1 szt
Robotnicy r-g 0,084 0,08400
Puszka odgałęźna bakelitowa uniwersalna p.t. PU-60 szt 1,02 1,02000
Ramka pojedyncza szt 1 1,00000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
2.11 Łącznik pt 10A, 250V 1-biegunowy nf 501

1 szt
Robotnicy r-g 0,158 0,15800
Łącznik klawiszowy p/t 10A, 250V 1-biegunowy nf 501 szt 1,02 1,02000
Zestaw uszczelniający do łączników IP 44 szt 0,33333 0,33333
Materiały inne (Materiały) % 2,5
2.12 Łącznik pt w puszce instalacyjnej - świecznikowy

1 szt
Robotnicy r-g 0,189 0,18900
Łącznik klawiszowy p/t 10A, 250V świecznikowy nf 502 szt 1,02 1,02000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
2.13 Oprawy oświetleniowe LED  nr 2

1 kpl
Robotnicy r-g 0,62 0,62000
Oprawa oświetleniowa LED nr 2, IP44, 1450lm, 13W, 840 szt 1 1,00000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
2.14 Oprawy oświetleniowe LED  nr 4

1 kpl
Robotnicy r-g 0,62 0,62000
Oprawa awaryjna LED nr 4, 1h, IP44, 250lm, 2W, praca awaryjna z funkcją autotestu szt 1 1,00000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
2.15 Oprawy oświetleniowe LED  nr 5

1 kpl
Robotnicy r-g 0,62 0,62000
Oprawa awaryjna LED nr 5, 1h, IP44, 226lm, 4W, praca awaryjna z funkcją autotestu szt 1 1,00000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
2.16 Oprawy oświetleniowe LED  nr 6

1 kpl
Robotnicy r-g 0,62 0,62000
Oprawa oświetleniowa LED nr 6, IP20, 3450lm, 33W, 840, materiał korpusu aluminium, kolor szary szt 1 1,00000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
2.17 Oprawy oświetleniowe LED  nr 7

1 kpl
Robotnicy r-g 0,62 0,62000
Oprawa oświetleniowa LED nr 7, IP44, 2300lm, 24W, 840 szt 1 1,00000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
2.18 Oprawy oświetleniowe LED  nr 17

1 kpl
Robotnicy r-g 0,62 0,62000
Oprawa awaryjna LED nr 17, terenu zewnętrznego 1h, IP44, praca awaryjna z funkcją autotestu, 
tem. pracfy od -20 do +35 szt 1 1,00000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
2.19 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód kabelkowy do 2,5·mm2

1 szt
Robotnicy r-g 0,02 0,02000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
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2.20 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy
1 pomiar

Robotnicy r-g 1,3 1,30000
2.21 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba pierwsza

1 próba
Robotnicy r-g 0,33 0,33000
2.22 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba każda następna

1 próba
Robotnicy r-g 0,27 0,27000
2.23 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność zerowania, pomiar pierwszy

1 szt
Robotnicy r-g 0,5 0,50000
2.24 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność zerowania, pomiar każdy następny

1 szt
Robotnicy r-g 0,28 0,28000
2.25 Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz, na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy

1 punkt
Robotnicy r-g 0,4 0,40000
2.26 Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz, na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu

1 punkt
Robotnicy r-g 0,15 0,15000
3 Zasilanie gniazd 230V sala spotkań
3.1 Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w betonie, długość przebicia do 40·cm, Fi·25·mm

1 otwór
Robotnicy r-g 1,87 1,87000
3.2 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47·mm, bruzdy dla przewodów wtynkowych, w cegle

1 m
Robotnicy r-g 0,0798 0,07980
3.3 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na betonie, przekrój do 7,5·mm2

1 m
Robotnicy r-g 0,0693 0,06930
Przewód 450/750V 3x2,5·mm2 (B2ca-s1b,d1,a1) (M= 1,040) m 0,2973 0,30919
Przewód 450/750V 3x2,5·mm2 (Dca-s2,d1,a3) (M= 1,040) m 0,7027 0,73081
Materiały inne (Materiały) % 2,5
3.4 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, kołki plastikowe osadzane w cegle

1 szt
Robotnicy r-g 0,109 0,10900
Kołki rozporowe plastykowe szt 2 2,00000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
3.5 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50·mm

1 m
Robotnicy r-g 0,0525 0,05250
Materiały inne (Materiały) % 2,5
3.6 Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną dwukrotnie - zaprawione bruzdy

1 m2
Robotnicy r-g 0,122 0,12200
Farba do malowania bruzd (kolorystyka zgodna z pomiesczeniami) kg 0,028 0,02800
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0004 0,00040
Materiały inne (Materiały) % 2
3.7 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi·60, pojedyncze

1 szt
Robotnicy r-g 0,084 0,08400
Puszka odgałęźna bakelitowa uniwersalna p.t. PU-60 podwójna szt 1,02 1,02000
Ramka pojedyncza szt 1 1,00000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
3.8 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5·mm2 końcowe

1 szt
Robotnicy r-g 0,179 0,17900
Gniazdo wtyczkowe 2x2P+Z, p/t, IP20, 16A, 230V (podwójne) szt 1 1,00000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
3.9 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód kabelkowy do 2,5·mm2

1 szt
Robotnicy r-g 0,02 0,02000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
3.10 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy

1 pomiar
Robotnicy r-g 1,3 1,30000
3.11 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba pierwsza

1 próba
Robotnicy r-g 0,33 0,33000
3.12 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba każda następna

1 próba
Robotnicy r-g 0,27 0,27000
3.13 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność zerowania, pomiar pierwszy

1 szt
Robotnicy r-g 0,5 0,50000
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3.14 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność zerowania, pomiar każdy następny
1 szt

Robotnicy r-g 0,28 0,28000


