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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
(STWIORB) sg wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru robét w zwigzku
z wykonaniem Termomodernizacji Budynku Zespotu Szkét w Michalowie.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie
1.1

1.3. Zakres robé6t objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdlne dla
robot objetych specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét i kosztorysem
opisanym ponadto poprzez:

- kategorie roboét:
45453000 - Roboty remontowe i renowacyjne
45321000 - Termomodernizacja scian zewnetrznych
45321000 - Izolacja cieplna
45421120 - Instalowanie framug i ram okiennych z tworzyw sztucznych
45442100 - Roboty malarskie
45410000 - Tynkowanie
45442110 - Roboty budowlane
45450000 - Roboty budowlane wykonczeniowe pozostate

Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze
robot o zakresie, ktéry obejmuje:

a) Ocieplenie scian wewnetrznych, zewnetrznych budynku;

b) Wymiane stolarki okiennej i drzwiowej;

no

Obowiazki Inwestora

e Przekazanie dokumentacji — Inwestor przekazuje wykonawcy 1 egzemplarz
dokumentacji projektowej;

e Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaze plac budowy w catosci lub
czesciowo i w czasie przedstawionym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez
Inwestora,;

e Zawiadomienie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Biatej

Podlaskiej o planowanym przeprowadzeniu robét budowlanych
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3. Zakres prac i odpowiedzialnosci Wykonawcy

¢ Wykonawca wyposazy teren budowy w niezbedne tymczasowe elementy zabezpieczajgce.

Wykonanie harmonogramu i terminarzu wykonania robo6t - zaakceptowanego przez
Inwestora;

Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa
budowlanego. Tres¢ tablic i miejsce ustawienia nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za utrzymanie placu budowy, od momentu
przejecia do odbioru koncowego. W miare postepu robot, plac budowy powinien byc¢
porzgdkowany, usuwane zbedne materiaty, sprzet i zanieczyszczenia.

Zorganizowanie terenu budowy;

Zabezpieczenie dostawy medidéw

Ochrona s$rodowiska na placu budowy i poza jego obrebem powinna polega¢ na
zabezpieczeniach przed:

a) zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczegdlnosci: paliwem,

olejem, chemikaliami

b) zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami
¢) mozliwoscig powstania pozaru

Petna odpowiedzialnos¢ za opieke nad wykonywanymi robotami, materiatami oraz
sprzetem znajdujgcym sie na placu budowy (od przejecia placu do odbioru koncowego
robot).

Odpowiedzialnos¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wtasnosci publicznej i prywatne;.
Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-
sanitarnego, nie dopuszcza¢ do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla
zdrowia

Prowadzenie robdt w taki sposob, aby zapewni¢ ciggly ruch pieszych i mozliwie do
minimum ograniczy¢ brak dojazdu do sgsiednich budynkéw

Prawidtowe oznakowanie wyjazdéw i wjazdéw na budowe

Zorganizowanie niezbednych prob, badan i odbioréw oraz ewentualnego uzupetnienia
dokumentami odbiorczej dla zakresu robét objetych umowa

Stosowanie sie do wszystkich uzgodnien dotyczacy realizacji umowy, zawartych
w projekcie budowlanym oraz kosztorysie, wykonanie wszystkich zawartych w nich
wskazowek, zalecen oraz obowigzkow

4. Materialy

Materiaty stosowane do wykonywania robdét powinny by¢ zgodne z dokumentacjg

projektowg i obowigzujgcymi normami, posiada¢ akceptacje Inwestora.
Materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg posiadac:

1) wiasciwosci uzytkowe umozliwiajgce prawidtowo wykonanym obiektom budowlanym
spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo
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budowlane oraz w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, wyroby te winny byc¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w Budownictwie.

2) Wszystkie materiaty uzyte w trakcie robét winny posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia ich do
Stosowania w budownictwie, na podstawie Ustawy z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych. Materiaty powinny by¢ oznaczone znakiem (B) lub (CE). Dla materiatéw
Oznakowanych znakiem CE przewidzianych do zastosowania na zewnatrz budynku nalezy
udokumentowac¢ dostosowanie ich do polskich warunkow klimatycznych. Do materiatow
i urzgdzen nieposiadajgcych oznaczen (B) lub (CE) nalezy dotgczyé aprobaty techniczne
potwierdzajgce przydatnos¢ wyrobu budowlanego do zamierzonego zastosowania.
Zamawiajgcy ma prawo zazgdac¢ dokumentow nabycia materiatéw i poréwnania cen.

3) Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji.

4) Wszystkie materiaty przeznaczone do wbudowania powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Przechowywanie i sktadowanie materiatdw - w sposob zapewniajgcy ich wtasciwg jakosc¢
i przydatnos¢ do robét. Sktadanie materiatdbw wg asortymentu z zachowaniem wymogéw
bezpieczenstwa i umozliwieniem pobrania reprezentatywnych prébek.

5. Materialy pochodzace z rozbidrki
Gruz, szkio, drewno tworzywa sztuczne, blachy i inne zbedne Zamawiajgcemu materiaty
— Wykonawca wywiezie na wysypisko smieci na koszt wtasny.

6. Warunki realizacji

Planowane roboty budowlane majg powszechnie znane standardy. Jako$¢ robot
wykonywanych, szczegoty technologiczne oraz tolerancje wymiarowe powinny by¢ zgodne z
normami. Aprobaty techniczne poszczegolnych zestawow wyrobdw do wykonywania
docieplen Scian zewnetrznych dopuszczajg prowadzenie robot zwigzanych z naktadaniem
i wigzaniem zaprawy klejgcej oraz tynkéw przy temperaturze otoczenia od +5°C do +25°C.
Istnieje mozliwos¢ prowadzenia robot w innych warunkach temperaturowych, jezeli aprobata
techniczna na dany zastaw wyrobéw to dopuszcza.

Niedopuszczalne jest prowadzenie robot w czasie opaddw atmosferycznych, w czasie
silnego wiatru, przy nagrzanych powierzchniach elewacji oraz jezeli zapowiadany jest spadek
temperatury ponizej 0°C w ciggu godziny.

7. Sprzet
Sprzet stosowany do wykonywania robét powinien gwarantowac jakos¢ robdt okreslong

w dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T.
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7.1 Rusztowania
Przygotowania i zasada prowadzenia prac.
Budowa i eksploatacja rusztowan.

Kazde rusztowanie powinno posiada¢ dokumentacje techniczna. Dokumentacje stanowi
instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania opracowana przez producenta rusztowania lub
projekt techniczny sporzgdzony dla konkretnego przypadku nieobjetego instrukcja.
Sporzgdzona przez producenta instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania powinna
zawierac:

e dane producenta,

e system rusztowania (ramowe, modutowe lub inne),

e zakres stosowania,

e dopuszczalne obcigzenie uzytkowe pomostéw roboczych,

e dopuszczalne wysokosci rusztowania, dla ktorych nie ma koniecznosci wykonania projektu
technicznego,

e dopuszczalne parcie wiatru, przy ktorym eksploatacja rusztowania jest mozliwa bez
wykonania dodatkowego projektu technicznego,

e sposOb montazu i warunki eksploatacji urzgdzen transportu pionowego,

e ilos¢ poziomow roboczych i ich wyposazenie,

e warunki montazu i demontazu rusztowania,

e sposdb montazu,

e specyfikacja elementéow systemowych,

e wzor protokotu odbioru,

e zasady montazu, eksploatacji i demontazu rusztowania.

1) Jezeli schemat rusztowania pokrywa sie ze schematem zamieszczonym w instrukcji montazu
I eksploatacji wydanej przez producenta, mamy do czynienia z rusztowaniem typowym.
Wystarczy wtedy wykonacé szkice. Jezeli siatka konstrukcyjna rusztowania nie pokrywa sie
z zamieszczonymi w instrukcji schematami lub do montazu konieczne jest uzycie elementow
spoza systemu, nalezy wykonac projekt techniczny rusztowania.

2) Montaz rusztowania nalezy wykonywac¢ wedtug zasad zawartych w instrukcji montazu.
Najczesciej stosuje sie instrukcje montazu i eksploatacji producenta, jednak w przypadku
rusztowan o znacznym stopniu komplikowania konieczne jest opracowanie instrukciji
montazu dla konkretnego rusztowania.

3) Po zakonczeniu montazu rusztowania wykonuje sie jego przeglad przy udziale
zamawiajgcego i przekazuje do eksploatacji. Wynikiem przeglgdu jest protokét odbioru

Przeglad rusztowania przed odbiorem polega na:

e sprawdzeniu stanu podtfoza.

e sprawdzeniu posadowienia rusztowania przez ogledziny zewnetrzne,

e sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej (nalezy sprawdzi¢ wymiary zmontowanych rusztowan
z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek),
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sprawdzeniu zakotwien nalezy przeprowadzi¢ poprzez proby wyrywania kotew zgodnie
z instrukcja.

Odbiér rusztowania polega na :

sprawdzeniu pomostow roboczych i zabezpieczajgcych przez ogledziny zewnetrzne,
sprawdzeniu komunikacji przez ogledziny zewnetrzne,

nosnos¢ wysiegnikow transportowych nalezy sprawdzi¢ pod obcigzeniem,

sprawdzeniu urzgdzen piorunochronnych przez pomiar opornosci,

sprawdzeniu usytuowania wzgledem linii energetycznych przez ogledziny zewnetrzne
i pomiar odlegtosci.

Odbidr rusztowania potwierdza sie wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru
technicznego rusztowania. Wpis okresla w szczegolnosci:

. uzytkownika rusztowania,
. przeznaczenie rusztowania,
. wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru

telefonu,

. dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania,
. date przekazania rusztowania do uzytkowania,

. opornos¢ uziomu,

. terminy kolejnych przegladow rusztowania.

Po przekazaniu rusztowania do uzytkowania ,eksploatacja powinna sie odbywaé zgodnie ze
stosowng instrukcjg. W trakcie eksploatacji rusztowanie podlega przegladom. Przeglady
codzienne powinny by¢ dokonywane przez osoby uzytkujgce rusztowanie, tj. pracownikow
pracujgcych na rusztowaniu. Przeglgd codzienny polega na sprawdzeniu, czy:

. rusztowanie nie doznato uszkodzen lub odksztatcen,

. jest prawidtowo zakotwione,

. przewody elektryczne sg dobrze izolowane i nie stykajg sie z konstrukcja rusztowania,
. stan powierzchni pomostow roboczych i komunikacyjnych jest wtasciwy.

Przeglady dekadowe powinny by¢é wykonywane co 10 dni. Powinien je przeprowadzaé
konserwator rusztowan, majster lub kierownik budowy. Celem przeglgdu dekadowego jest
sprawdzenie, czy w catej konstrukcji rusztowania nie ma zmian, ktére mogg spowodowac
niebezpieczenstwo przy eksploatacji rusztowania.

Przeglady dorazne nalezy przeprowadzaé po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz
dziataniu innych czynnikow, stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenstwa wykonania prac
i po przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni. Mogg by¢ réwniez zarzadzone w kazdym
terminie przez organ nadzoru budowlanego. Czynnosci sprawdzajgce sg podobne jak w
przegladzie codziennym i dekadowym. Przeglad powinien by¢ dokonywany przez kierownika
budowy lub inna uprawniona osoba. Dostrzezone usterki powinny by¢ usunigte po kazdym
przegladzie przed przystgpieniem do pracy. Za wykonanie przegladu odpowiedzialny jest
kierownik budowy. Wyniki przeglagdow dekadowych, codziennych i doraznych powinny by¢
zapisane w dzienniku budowy przez osoby dokonujgce przeglagdow.
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5. po zgtoszeniu zakonczenia uzytkowania rusztowania, przed demontazem, nalezy dokonac
kontroli rusztowania i sporzgdzic¢ protokoét. przekazania rusztowania do demontazu.

6. demontaz rusztowania nalezy wykona¢ wediug zasad zawartych w instrukcji demontazu
rusztowania i uwag wynikajgcych z kontroli stanu technicznego rusztowania dokonanej przed
demontazem.

7. kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokona¢ ceny stanu technicznego
wszystkich elementow rusztowania i sporzgdzi¢ protokoét pokontrolny.

Przepisy BHP przy pracach na rusztowaniach.
Przepisy BHP dotyczgce pracy na wysokosci oraz na rusztowaniach okresla Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47,poz. 401). Podstawowg
zasadg jest, ze wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania wszelkich robot
budowlanych jest zobowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania
i zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robot. Rozporzgdzenie
wprowadza nastepujgce przepisy BHP odnosnie do rusztowan i ruchomych podestow
roboczych. Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna by¢ umieszczona
tablica okreslajgca:

e wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia
I nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu,

e dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu
roboczego.

8. Transport
Dostawa - samochodem cigezarowym, na placu budowy.

Dobdr srodkow transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Kazdorazowo powinny posiadac¢
odpowiednie wyposazenie stosownie do przewozonego fadunku, stosujgc sie do ograniczen
obcigzen osi pojazdow.

9. Wykonanie robét
Przed przystgpieniem do prac ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole przygotowania
do prac wykonawczych. Kontrola powinna polegac¢ na:

e sprawdzeniu wymagan uprawnien ekipy wykonawczej (np. do pracy na wysokos$ciach, do
wykonywania robét ociepleniowych);

e sprawdzeniu kompletnosci zestawu narzedzi i maszyn stuzgcych do prac wykonawczych;

e sprawdzeniu waznosci odbioru rusztowan roboczych;

e sprawdzeniu wyposazenia ekipy w wymagane srodki BHP.

Kontrola wykonania poszczegdlnych elementéw systemu, jak i catego systemu nalezy do
wykonawcy.
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a) docieplenie scian zewnetrznych ;
Przed przystgpieniem do docieplenia nalezy zdemontowa¢ rynny oraz skontrolowaé
podioze. Polega to na sprawdzeniu powierzchni i rwnosci podtoza. W ramach kontroli
podioza nalezy wykonaé préby przyklejania ptyt izolacyjnych do podtoza.
Docieplenie nalezy wykona¢ plytami ze styropianu jednowarstwowo szczelnie.
Ocieplenie scian zaprojektowano w technologii ,lekkiej — mokrej’. Warstwe izolacji
termicznej sScian zewnetrznych stanowi warstwa styropianu grubosci 14 cm. Piyty
izolacyjne przykleja sie pasami od dotu do géry. Klej nalezy nanosi¢ na ptyty w sposéb
zalecany przez producentow systemow. Ciggte nanoszenie materiatdw na catg powierzchnie
ptyt moze by¢ stosowane tylko na rownych podtozach. w pozostatych przypadkach nalezy
naktada¢ materiat metodg "pasmowo- punktowg" z zachowaniem min. 40% powierzchni
sklejenia przy systemach z kotkowaniem ptyt lub min. 60% sklejenia przy mocowaniu ptyt bez
kotkowania.
Nierébwnosci i uskoki oraz catg powierzchnie nalezy zeszlifowaC do uzyskania réwnej
ptaszczyzny. Kotkowanie systemu powinno byC¢ realizowane po stwardnieniu kleju
mocujgcego ptyty, lecz nie wczesniej niz przed uptywem 24 godzin. Do kotkowania uzywa sie
dybli z tworzywa sztucznego w ilosci od 4 do 8 szt./m?. Jezeli system jest mocowany przy
uzyciu fgcznikéw mechanicznych trzeba przeprowadzi¢ préby nosnosci tagcznikéw. Po
ustaleniu wartosci sity niezbednej do wyrwania tgcznikéw mocujacych izolacje nalezy
sporzadzi¢ z tej czynnosci protokét zawierajacy szkic lokalizacji punktow
pomiarowych oraz dane pomiaru i opis badania z podaniem parametréw uzytego
urzadzenia.
Ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych wykonaé styropianem grubosci 3 cm. Styk
wykonczonego oscieza okiennego z oscieznicg okienng powinien by¢é wykonany w sposob
szczelny i elastyczny. Do uszczelnien tego typu potgczen uzywane sg pianki, tasmy
rozprezne oraz listwy z materiatem rozpreznym.
Jako dodatkowe wzmocnienie powierzchni scian nalezy zastosowaé¢ drugg warstwe
siatki z tworzywa sztucznego na catej wysokosci scian fundamentowych do gérnego
poziomu okien kondygnacji parteru.
Zewnetrzng warstwe wykonczenia stanowi cienkowarstwowy tynk silikonowy
w kolorze biatym oraz szarym, tacznie z warstwg wykonczeniowa cokotow.
Powierzchnie pod tynkiem nalezy zagruntowac.

Obrobki blacharskie parapetéw projektuje sie z blachy stalowej ocynkowanej grub.
0,50 mm powlekanej poliestrem (w kolorze wg projektu). Obrébki blacharskie powinny
by¢ montowane po wykonaniu izolacji cieplnej, a przed uktadaniem warstwy zbrojnej,
w sposdb zapewniajgcy we wszystkich fazach prac nalezytg ochrone powierzchni Sciany
przed wodami opadowymi i sptywajgcymi. Roboty blacharskie winny by¢ tak wykonane, aby
ewentualne ruchy blachy spowodowane wiatrem i naprezeniami temperaturowymi nie
przenosity sie na tynk i warstwe zbrojaca.

Blacharka podokienna — parapety zewnetrzne- winny by¢ montowane ze spadkiem
zapewniajgcym odptyw wody (nie mniej niz 2%).
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Przed przystapieniem do projektowanych robét dociepleniowych, nalezy:

e zdemontowac istniejgce w obrebie scian obrébki blacharskie (parapety, rury spustowe,
przewody odgromowe).

e zdemontowac starg i osadzi¢ nowa stolarke okienna.

W przypadku stwierdzenia rys i peknie¢ scian nalezy przed przyklejeniem styropianu
zlikwidowaé pekniecia poprzez rozkucie i wypetnienie zaprawag cementowa.

Przy wykonywaniu ocieplenia nalezy wykona¢ nowe obrébki blacharskie z blachy ptaskie;
powlekanej grubosci 0,5 mm oraz zamontowac¢ nowy system orynnowania z blachy stalowej
powlekanej w kolorystyce przedstawionej w projekcie budowlanym.

b) wymiana stolarki okiennej

Projektuje sie wymiane stolarki okiennej i drzwiowej na nowg z profilu PCV 6
-komorowego w kolorze wskazanym w projekcie. Projektowane okna muszg spetniac
warunek izolacyjnosci termicznej dla szyby U=0,8 W/m?*K. Zagospodarowanie starej
zdemontowanej stolarki zgodnie z dyspozycjg Inwestora i uzytkownika. Stolarke okienng
nalezy mocowac w punktach rozmieszczonych w osciezach, zgodnie z instrukcjg producenta.
Ustawienie okna nalezy sprawdzac w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu
powinno by¢ mniejsze niz 2mm na 1m wysokosci okna, a nie wiecej niz 3mm. Zamocowane
okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym materiatem izolacyjnym dopuszczonym
do stosowania do tego celu odpowiednia aprobatg techniczng ITB. Osadzenie parapetéw
nalezy wykona¢ po osadzeniu, uszczelnieniu okna oraz wykonaniu docieplenia Scian
zewnetrznych i glifébw za szczegdlnym zwrdceniem uwagi na prawidtowe potgczenie w
miejscu mocowania z ramg okna zgodnie z zaleceniami producenta okien.

c) roboty ziemne
Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych przy budynku nalezy w pierwszej kolejnosci
przygotowac i zabezpieczy¢ teren wokot obiektu. Przygotowanie obiektu powinno polegac
na ogrodzeniu, uprzgtnieciu niepotrzebnych przedmiotdéw, oraz umieszczeniu napiséw
informacyjnych o grozgcym niebezpieczenstwie oraz zawiezie wstepu na przedmiotowy teren
0s6b nie zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych.

Kazdemu z pracownikow nalezy $cisle wyznaczy¢ czynnosci i podaé kolejnosc¢ ich
wykonania. Pracownicy powinni zna¢ przepisy bhp i Zasady stosowanej przy tych robotach
sygnalizacji.

a) roboty wstepne obejmujg gtownie prace rozbidorkowe, demontazowe i porzadkowe
pozwalajgce na przystgpienie do kolejnego etapu jakim sg roboty ziemne.

b) roboty ziemne ze wzgledu na brak szczegotowych informacji na temat uzbrojenia terenu
w bezposrednim sgsiedztwie $cian fundamentowych oraz ograniczonego dostepu nalezy
prowadzic¢ recznie przewozgc taczkami w miejsce sktadowania pozwalajgce na mechaniczny
zatadunek i wywéz.

c) roboty przygotowawcze - to bardzo wazny etap prac stanowigcy o skutecznosci wykonanej
izolacji. Dlatego wszystkie czynnosci z nim zwigzane wymagajg szczegodlnej starannosci
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a przed wykonaniem kolejnych czynnosci zgtaszane do odbioru przed ich wykonaniem jako
prace zanikajgce czy tez ulegajgce zakryciu.

10. Dokumenty budowy

W trakcie realizacji umowy Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢, przechowywac
i zabezpieczy¢ nastepujgce dokumenty budowy:

Protokoty przekazania terenu budowy

Protokoty z narad i ustalen

Protokoty odbioréw robot

Ksiegi obmiardéw / stanowi dokument pozwalajgcy na udokumentowanie wystgpienia robot
zamiennych i dodatkowych.

Dokumenty laboratoryjne / dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, certyfikaty, aprobaty
techniczne, deklaracje zgodnosci i wyniki badan wykonawca gromadzi¢ bedzie w formie
uzgodnionej z inwestorem. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny byc¢
udostepnione na kazde zyczenie inwestora.

Korespondencja na budowie

Oswiadczenia, zezwolenia inne ustalenia

Pomiary i wyniki badan powinny by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach,
podpisywanych przez Inwestora i Wykonawce.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie jakiegokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

11. Szczegotowy zakres robot budowlanych objetych oferta

Szczegdtowy zakres robot budowlanych objetych ofertg jest opracowany w przedmiarach
robot okreslonych na podstawie KNR, KNNR, KNR-W i kalkulacji indywidualnych.

12. Odbior robot

Roboty odbiera Inwestor na podstawie wizji lokalnej i kontroli z dokumentacjg projektowa.
Odbidr koncowy nastepuje po odbiorach czesciowych.

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robét z umowg oraz okreslenie ich
wartosci technicznej.

Odbidr robot zanikajgcych - jest to ocena ilosci i jakosci robot, kiore po zakonczeniu
podlegajg zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakonczeniu roboét, ktore w dalszym procesie
realizacji zanikaja.

Odbiory czesciowe - jest to ocena ilosci i jakosci, ktore stanowig zakonczony element catego
zadania, wyszczegolniony w harmonogramie robét.

Odbioér koncowy - jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych rob6t wchodzgcych
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w zakres zadania budowlanego oraz koncowe rozliczenie finansowe.

Odbiér ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakosci
poszczegolnych elementow robot w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych
z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

13. Dokumenty do odbioru robét
Do odbiorow czesciowych i do odbioru kohcowego Wykonawca przygotowuje nastepujgce
dokumenty:

e uwagi i zalecenia Inwestora, zwtaszcza przy odbiorze rob6t zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zalecen

o ksiegi obmiarow

¢ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw i wyrobow

e inne wymagane dokumenty

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

e przedmiot, zakres i lokalizacje wykonanych robat,

e zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji projektowej
- oraz formalng zgode Inwestora na dokonywane zmiany,

e uwagi dotyczgce warunkow realizacji robot,

e date rozpoczecia i zakonczenia robot

14. Tok postepowania przy odbiorze

Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza pisemnie Inwestorowi. Roboty remontowe
i termomodernizacyjne odbiera Inwestor na podstawie wizji lokalnej i kontroli z dokumentacjg
projektowa.

Odbiér korncowy po odbiorach czesciowych.

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robét z umowg oraz okreslenie ich
wartosci technicznej .

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. llos¢ i jakosé
zakonczonych robot komisja stwierdza na podstawie oceny stanu faktycznego i oceny
wizualnej. Komisja stwierdza zgodno$¢ wykonanych robét z dokumentacjg projektowg oraz
z protokotami dotyczgcymi wprowadzanych zmian.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje nieznacznych odstepstw od dokumentacii
projektowej w granicach toleranciji i nie majgcych wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
- dokonuje sie odbioru.

W przypadku stwierdzenia wiekszych odstepstw, majgcych wptyw na cechy eksploatacyjne
dokonuje sie potrgcen jak za wady trwate. Jesli Komisja stwierdzi, ze jakos¢ robot znacznie
odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej - to roboty te wytgcza z odbioru.
Rozliczenie robot nastepuje na zasadach okreslonych w Umowie i w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich
protokotach, rozliczane sg na podstawie ilosci wykonanych faktycznie robdt i ceny
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jednostkowej okreslonej dla poszczegdinych rodzajéw robét w kosztorysie. Ceny obejmujg
wszystkie czynnosci konieczne do prawidtowego wykonania robaot.

15. Kontrola jakosci bedzie polega¢ na :

Kontrola jakosci robot zwigzanych z regulacjg wiezby dachowej oraz pokrycia dachowego
powinna by¢ przeprowadzona podczas wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm, zaleceniami zawartymi w warunki techniczne wykonania i odbioru robot
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
jakosciowe dla danej fazy robo6t zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Badania powinny dotyczy¢ w szczegdélnosci:

Opierzenia blacharskie, rynny i rury spustowe:

- przygotowania podtozy — spadki, izolacja

- mocowania opierzen do podtoza — rozstaw i rodzaje tgcznikdw oraz ich zabezpieczenie,
- prawidtowosci wykonania tgczen elementow, zaktadow oraz lutowan,

- rozstawu hakoéw rynnowych i ich mocowania do okapu,

- prawidtowosci spadkdéw rynien.

Stolarka okienna i drzwiowa:

- prawidtowosci osadzenia oscieznic w pionie i poziomie sprawdzenie luzow w miejscach
poftgczen z murem,

- zgodnosci wymiarow, sprawdzeniu pionowosci zamontowanych okien i poprawnosci
zamykania,

- szczelnosci stykdw oscieznic z murami,

- sprawdzeniu dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzeniu prawidtowosci osadzenia i uszczelnienia.

Odchylenie od pionu o$cieznic okiennych nie moze przekracza¢ 2 mm na 1 m oscieznicy, ale
nie wiecej niz 3 mm na catg oscieznice. Otwieranie i zamykanie skrzydet powinno odbywac¢
sie bez zacie¢. Otwarte skrzydta okienne nie mogg sie samoczynnie (pod wtasnym ciezarem)
dalej sie otwiera¢ lub zamykacC. Zamkniete skrzydta powinny przylega¢ do oscieznicy
rownomiernie wszystkimi narozami i ptaszczyznami.

Docieplenie scian zewnetrznych wraz wykonaniem warstw zewnetrznych:

Sprawdzeniu jakos$ci wykonania termoizolacji $cian bedzie polegato na sprawdzeniu
poziomow i piondw, estetyki wykonania, szczelnos$ci i ciggtosci warstwy izolacyjne;.

Kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu réwnosci powierzchni, uktadu
i szerokosci spoin, liczby i rozmieszczenia tgcznikow mechanicznych.
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Sprawdzeniu prawidtowosci wykonania tynkéw cienkowarstwowych.

Kontrola wykonania warstwy tynkarskiej polega na sprawdzeniu rownosci i nadania wtasciwe;j
zgodnej z projektem struktury. Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno byc¢
wieksze ni¢ 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dlugosci taty kontrolnej (fata dtugosci
2,0 m). Odchylenie krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1
m i nie wieksze niz 30 mm na catej wysokos$ci budynku.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania obrobek blacharskich.

Kontrola wykonania obrébek blacharskich polega na sprawdzeniu zamocowania, spadkow
i zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wptywem dalszych procesow.

Sprawdzenie prawidtowosci wmontowania okien i drzwi.

Sprawdzenie prawidtiowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega
na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa:

- pomierzenie szerokosci spoin ,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany.

Dopuszczalne odchyitki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac + 1,0
cm. Nierdwnosci podtuzne nawierzchni mierzone fatg lub planografem zgodnie z normg BN
-68/8931-04 [8] nie powinny przekraczac¢ 0,8 cm.

Szerokos¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.
Wszystkie odbiory jakosciowe dokonywaé w oparciu o Warunki Techniczne Wykonania
I Odbioru Robot

16. Obmiar robét

Obmiar robo6t polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych roboét
i wbudowanych materiatdbw. Obmiar robo6t wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza
w ksiedze obmiaréw. Obmiar obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe.
Roboty sg podane w jednostkach zgodnych z kosztorysem.

Obmiar powinien by¢ wykonany w sposob jednoznaczny i zrozumiaty, dla robot zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, dla rob6t zakrywanych - przed ich zakryciem.
Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny by¢ uzupetnione szkicami
w ksiedze obmiarow lub dotgczone do niej w formie zatgcznika.

17. Podstawa ptatnosci
Wynagrodzenie wg umowy z Zamawiajgcym.

18. Przepisy zwigzane

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 ze zm.);
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pozn.
zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. ( Dz.U. 2002 nr 75 poz.
690);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003 r. zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
( Dz.U. 2003 nr 33 poz. 270);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2004 nr 109 poz. 1156);

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
W sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. nr 107, poz. 679, i z 2002r. Dz.U. nr 8, poz. 71);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
I higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47 z dnia 19 marca 2003
r., poz. 401);

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz.U. nr 121, poz.1138);

Swiadectwo ITB nr 334/96 — Metoda lekka docieplenia $cian zewnetrznych budynkéw
Instrukcja ITB nr 273/83 — Wytyczne stosowania styropianu jako izolacji termicznej
w przegrodach budowlanych;

PN-91/B — 02020 — Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia,

PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane;

PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze;

PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze;

PN-61/B — 10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej cynkowej
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze;

Szczegotowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych
— Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr.
13 poz. 93 z pOzniejszymi zmianami;

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancja w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreSlenia;
PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancja w budownictwie. Metody przewidywania odchytek
montazowych i ustalenia tolerancji;

PN-ISO 3443-5:1994 Tolerancja w budownictwie. Szeregi warto$ci stosowane
do wyznaczania toleranciji;

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie. Kontrola wymiarowa robot budowlanych;
PN-ISO 4464:1994 Tolerancja w budownictwie. Zawigzki pomiedzy réznymi rodzajami
odchyftek i tolerancji stosowanymi w budownictwie;

PN-ISO 7737:1994 Tolerancjia w budownictwie. Przedstawienie danych dotyczgcych
wymiarow;

PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancja w budownictwie. Metody pomiaréw budynkdw i elementow
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budowlanych. Metody i przyrzgdy;

PN-87/B-02355 Tolerancja wymiarow w budownictwie. Postanowienia ogolne;
PN-62/B-02357 Tolerancja wymiarow w budownictwie. Tolerancja wymiarow stolarki
budowlanej i meblowej oraz elementow budowlanych wykornczeniowych;
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